

中南财经政法大学首义校区校舍及配套基础设施修缮项目
(一期)工程总承包(项目名称)中南财经政法大学首义校
区校舍及配套基础设施修缮项目(一期)工程总承包标段二
(校舍修缮)(标段名称)工程总承包招标

招 标 文 件

招标编号: HBSJ-202603FJ-041002002

招 标 人/招标代理机构(盖章):

2026 年 09 月 日

目 录

第一章 投标邀请书（代资格预审通过通知书）	1
第二章 投标人须知	3
投标人须知正文部分	16
1. 总则	16
2. 招标文件	19
3. 投标文件	20
4. 投标	23
5. 开标	23
6. 评标	25
7. 合同授予	26
8. 重新招标、不再招标和终止招标	26
9. 纪律和监督	27
10. 需要补充的其他内容	28
附录一：投标人资质条件、能力和信誉（适用于未进行资格预审的）	30
附录二：政府采购工程预留工作及金额	36
附录三：政府采购工程适合小微企业承担的工作及金额	39
附表一：招标文件澄清申请函	40
附表二：招标文件澄清通知	40
附表三：招标文件修改通知	41
附表四：投标文件递交签收凭证	43
附表五：开标记录表	44
附表六：投标文件澄清通知	45
附表七：投标文件问题的澄清	46
附表八：中标通知书	47
附表九：中标结果通知书	48
附表十：异议函	49
附表十一：异议答复函	50
附表十二：授权委托书	51
第三章 评标办法（ 综合评估法）	52
评标办法前附表	52
评标办法正文部分	59
第四章 合同条款及格式	63
中南财经政法大学首义校区校舍及配套基础设施修缮项目（一期）	63
工程总承包标段二（校舍修缮）	63
工程总承包合同	63
第一部分 合同协议书	64
第二部分 通用合同条款	70
专用合同条件附件	148

附件 3：承包人主要管理人员表	152
承包人主要管理人员表	152
附件 4：预付款担保格式	153
工程主要材料及设备表	154
附件 7：经济活动廉政承诺书	156
第五章 发包人要求	157
第六章 发包人提供的资料	196
发包人提供的资料	196
第七章 投标文件格式	197
一、投标函及投标函附录	201
（一）投标函	201
（二）投标函附录	202
二、法定代表人身份证明	204
三、投标保证金	205
四、联合体协议书	206
五、拟分包项目情况表	208
六、分包意向协议书	209
七、中小企业声明函	211
八、项目管理机构	212
九、资格审查资料	222
十、价格清单	239
（一）价格清单说明	239
（二）价格清单	240
十一、承包人建议书	249
十二、承包人实施计划	250
十三、其他资料	258

第一章 投标邀请书（代资格预审通过通知书）

中南财经政法大学首义校区校舍及配套基础设施修缮项目（一期）工程总承包（项目名称）中南财经政法大学首义校区校舍及配套基础设施修缮项目（一期）工程总承包标段二（校舍修缮）（标段名称）工程总承包投标邀请书

_____（被邀请单位名称）：

你单位已通过资格预审，现邀请你单位按招标文件规定的内容，参加中南财经政法大学首义校区校舍及配套基础设施修缮项目（一期）工程总承包（项目名称）中南财经政法大学首义校区校舍及配套基础设施修缮项目（一期）工程总承包标段二（校舍修缮）（标段名称）工程总承包投标。

本投标邀请书通过湖北省电子招投标交易平台（以下简称“电子交易平台”，下同）（网址：www.hbbidcloud.cn）发出，请你单位收到投标邀请书后，于_____年_____月_____日至_____年_____月_____日 24:00 时止（北京时间、下同），通过互联网使用 CA 数字证书（CA 锁、标证通、电子营业执照 3 种任选其一，下同）登录“电子交易平台”，在所投标段免费下载招标文件。联合体投标的，由联合体牵头人下载招标文件（具体操作参见“电子交易平台”一办事指南一招标（资审）文件下载指南）。未按规定从“电子交易平台”下载招标文件的，招标人（“电子交易平台”）拒收其投标文件。

投标文件递交截止时间为_____年_____月_____日_____时_____分。投标人应当在投标截止时间前，通过互联网使用 CA 数字证书登录“电子交易平台”，选择所投标段将**加密的电子投标文件**上传。投标人完成投标文件上传后，“电子交易平台”即时向投标人发出电子签收凭证，递交时间以电子签收凭证载明的传输完成时间为准。逾期未完成上传或未加密的电子投标文件，招标人（“电子交易平台”）将拒收。

账 号:

账 号:

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

条款号	条款名称	编 列 内 容
1.1.2	招标人	名称：中南财经政法大学 地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区南湖大道 182 号 联系人：王一凡 电话：027-88386186
1.1.3	招标代理机构	名称：湖北省成套招标股份有限公司 地址：武汉市武昌区东湖西路特 2 号平安财富中心 B 座 7-10 楼 联系人：詹坦、宋佳、徐沫、乔付亚 电话：17762542364、17798348006
1.1.3	造价咨询人	/
1.1.4	监理人	/
1.1.4	项目管理单位	/
1.1.5	代建人	/
1.1.6	项目名称、招标编号	项目名称：同投标邀请书（代资格预审通过通知书） 招标编号：HBSJ-202603FJ-041002002
1.1.7	建设地点	中南财经政法大学首义校区
1.2.1	资金来源	财政资金
1.2.2	出资比例	100%
1.2.3	资金落实情况	已落实
1.2.4	项目性质	☐ 本项目不属于政府采购工程，不执行政府采购政策。 ☒ 本项目属于政府采购工程，执行支持中小企业发展政策。采购标的对应的中小企业划型标准所属行业为：建筑业。投标人（独立投标人或联合体任意一方）所属行业及划型标准：营业收入 80000 万元以下或资产总额 80000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 6000 万元及以上，且资产总额 5000 万元及以上的为中型企业；营业收入 300 万元及以上，且资产总额 300 万元及以上的为小型企业；营业收入 300 万元以下或资产总额 300 万元以下的为微型企业。

		备注：大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。本招标文件所称中、小、微企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业[2011]300号）确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。
1.3.1	招标范围	关于招标范围的详细说明见第五章“发包人要求”。
1.3.2	计划工期	计划工期：594 日历天 计划开始工作日期：2026 年 11 月 15 日 计划竣工日期：2028 年 6 月 30 日
1.3.3	质量标准	设计要求的质量标准：符合国家现行设计规范要求 施工要求的质量标准：达到现行中华人民共和国及湖北省、武汉市、建筑行业的有关法规、规范的要求，满足学校使用功能要求，保证质量合格、安全达标
1.3.4	政府采购政策	1. 根据规定，本项目采用以下方式支持中小企业发展： ☐项目整体预留专门面向中小企业采购。 ☐项目整体预留专门面向小微企业采购。 ☒项目部分预留专门面向中小企业采购。具体的政府采购特别资格要求详见第二章投标人须知附录一“投标人资质条件、能力和信誉”。部分预留的工作详见第二章投标人须知附录二“政府采购工程预留工作及金额”。 ☐项目未预留份额专门面向中小企业采购。但对符合政府采购特别资格要求（详见第二章投标人须知附录一“投标人资质条件、能力和信誉”）且满足一定条件的投标人（详见第三章评标办法“政府采购工程价格评审优惠”），在评标时享受价格扣除或增加价格分的优惠政策。 2. 根据规定，本项目采用以下方式支持监狱企业发展： 在招标活动中，监狱企业视同小型、微型企业。 监狱企业参加招标活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，材料不全的不享受政策。

		对小微企业中的监狱企业，评审中计算价格扣除时给予5%的扣除或增加价格分时给予5%的增加价格分。 3. 根据规定，本项目采用以下方式支持残疾人福利性单位发展： 在招标活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。 符合条件的残疾人福利性单位在参加招标活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责，未提供声明函的不享受政策。 对小微企业中符合残疾人福利性单位条件的企业，评审中计算价格扣除时给予5%的扣除或增加价格分时给予5%的增加价格分。 /。
1.4.1	投标人资质条件、能力和信誉	资质条件： 见本章附录一 财务要求： 见本章附录一 业绩要求： 见本章附录一 信誉要求： 见本章附录一 项目经理的资格要求： 见本章附录一 设计负责人的资格要求： 见本章附录一 施工负责人的资格要求： 见本章附录一 施工机械设备： 见本章附录一 项目管理机构及人员： 见本章附录一 其他要求： 见本章附录一
1.4.2	是否接受联合体投标	☐ 不接受 ☒ 接受，应满足下列要求： ①联合体组成只能由两家成员组成，联合体组成只能由两家成员组成，且施工单位为联合体牵头人；②联合体各方应签订联合体协议书，明确牵头人及各方权利义务；③工程总承包单位为联合体的，工程总承包项目经理应由联合体牵头单位的人员担任；④组合联合体应符合法律法规对联合体投标的有关规定，联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本项目标段的投标。 其中：联合体资质按照联合体协议约定的分工认定，其他审查标准按联合体协议中约定的各成员分工所占合同工作量的比例，进行加权折算。

1.4.3 (19)	不得存在的其他情形	被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)重大税收违法失信主体名单、严重失信主体名单、“中国政府采购”网站(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单及招标文件中其他认为无效响应的情况。
1.5	费用承担和设计成果补偿	☒ 不补偿 ☐ 补偿，补偿标准：/
1.9.1	踏勘现场	☐ 不组织： ☒ 组织，踏勘时间：2026 年 月 日 踏勘集中地点： 踏勘时间： 月 日 10:30，踏勘集中地点：中南财经政法大学首义校区 。踏勘联系人：詹坦 17762542364。参与踏勘的单位需要于 2026 年 月 20 日 17:00 前将踏勘人员姓名、身份证号以及车牌号信息以邮件形式发送至 605569073@qq.com。
1.10.1	投标预备会	☒ 不召开 ☐ 召开，召开时间： 召开地点：/
1.10.2	投标人提出问题的截止时间	召开投标预备会之日/日前
1.11.1	招标人规定由分包人承担的工作	配套工程或劳务等分包，涉及分包内容仅限于承包人自行实施范围内的非主体、非关键工程。
1.11.2	投标人拟分包的工作	☐ 不允许 ☒ 允许，分包内容要求： 承包人不得将设计和施工的主体、关键性工作分包给第三人。分包范围符合国家法律、法规等要求。 分包金额要求： 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知（财库〔2022〕19号）、《政府采购领域“整顿市场秩序、建设法规体系、促进产业发展”三年行动方案（2024—2026年）》（国办发〔2024〕33号），本项目预留采购项目预算总额的 40%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于

		60%。预留份额可采取以下措施： （1）若投标人（或联合体各方）均为中小企业的，投标人可不进行分包； （2）若投标人以联合体形式参加，联合体中中小企业承担的部分达到项目合同总金额的 40%以上，其中小微企业承担的比例不低于 60%，投标人可不进行分包。 （3）若投标人（或联合体各方）为非中小企业，投标人须分包本项目合同总金额 40%以上的内容给中小企业，其中分包给小微企业的比例不低于 60%。 （4）若投标人以联合体形式参加，但联合体中中小企业承担的部分占合同总金额不足 40%的，投标人须分包补足不低于本项目合同总金额 40%的内容给中小企业，其中分包给小微企业的比例不低于 60%。 组成联合体的中小企业与联合体内其他企业之间不得存在直接控股、管理关系。接受分包合同的中小企业与分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。 享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。 投标人须按《附录二：政府采购工程预留工作及金额》在投标文件中提供相关材料，否则为无效投标。 对分包人的资质要求： 分包人的资格能力应与其分包工作的标准和规模相适应，符合国家法律、法规及行业规范等要求。
1.12	偏离	☐ 不允许 ☒ 允许，允许偏离的内容、偏离范围和幅度： 允许正偏离
2.1	构成招标文件的其他资料	初步设计技术文件、主要材料品牌表、答疑澄清文件（如有）等。 说明：初步设计技术文件中图纸与概算不一致的，以图纸为准。
2.2.1	投标人要求澄清招标文件的截止时间	递交投标文件截止之日 15 日前
3.1.1	构成投标文件的其他资料	/

3.2.4	最高投标限价或其计算方法	最高限价为 120033000 元 备注：其中包含暂估价 12500000 元，暂列金 1000000 元，均为含税价，暂估价和暂列金为不可竞争费用。 投标报价的其他要求：（1）项目最高限价为 120033000 元，报价超过此最高限价的按照否决投标处理。（2）暂估价和暂列金：暂估价和暂列金为不可竞争费用。（3）报价范围：本次招标范围内规定的设计、施工等所有工作内容。（4）报价原则：投标人结合本企业的经营情况、自身实力、企业发展策略、踏勘现场的实际情况以及市场行情和招标文件的要求自主报价完成所有工作内容。投标人的投标报价视为是一个有经验的承包人，在对项目充分了解及对风险充分估计后所作的完备报价。 招标控制价总表详见第五章发包人要求
3.2.5	投标报价的其他要求	/
3.3.1	投标有效期	自投标截止时间起 120 天
3.4.1	投标保证金	☒不提交 ☐提交， 1.递交截止时间（到账时间）：同本标段投标截止时间。 2.金额：0 元。 3.形式：投标人应当采用现金、电子银行保函、电子担保保函、电子保险保单中的一种形式递交投标担保。 4.递交方式及要求： （1）采用现金方式 1）必须从投标人的基本账户汇至招标人指定的账户及账号。 保证金账号：； 账户名称：； 开户银行：； 其他要求：。 2）基本账户信息将以投标人办理交易主体注册登记所填基本账户信息为准，若投标人汇款账户与注册登记时的基本账户信息不相符，由此造成投标保证金比对失败的责任由投标人自行承担。 3）投标保证金到账查询方法及其他要求： （2）采用电子银行保函、电子担保保函、电子保险

		保单方式（以下简称保函、保单） 1) 投标人须及时登录“电子交易平台”选择所投标段按系统引导的程序申请电子保函或保单。 2) 投标人可在“电子交易平台”查询保函或保单是否申请成功，开具成功后可下载电子保函或保单。电子保函或保单应载明：保函或保单受益人（招标人）、标段名称、标段编号、担保内容、担保金额、保函或保单有效期等信息，检查其内容符合招标文件的相关约定后，上传至投标文件的“投标保证金”栏目中。 3) 开标后，电子交易平台将自动比对投标截止时间前收到的电子保函或保单情况；评标时评标委员会可以直接在投标文件中查验电子保函或保单。
3.4.3	退还投标保证金及利息	1.采用现金方式 计息标准：人民银行同期活期存款利率 计息时间：投标保证金到账之日起至退还的前一日 退还办法： 2.采用电子保函或保单方式，不产生利息，电子保函或保单到期后自动失效。
3.5.2	近年财务状况	“近年”是指近 3 年
3.5.3	近年完成的类似项目 近年完成的类似设计项目 近年完成的类似施工项目	“近年”是指近 5 年 “类似项目”是指单项合同金额不低于 10000 万元或总建筑面积不低于 35000 平方米的房屋建筑工程总承包项目。 “类似设计项目”是指 单项工程投资金额不低于 10000 万元或总建筑面积不低于 35000 平方米的房屋建筑工程设计项目。 “类似施工项目”是指 单项合同金额不低于 10000 万元及以上或总建筑面积不低于 35000 平方米的房屋建筑工程施工项目。
3.5.4	近年发生的诉讼及仲裁情况	“近年”是指近 3 年
3.5.5	近年投标人或项目管理机构相关主要人员获工程(设计)质量奖项、获表彰情况	“近年”是指近 5 年
3.5.6	其他材料	其他材料是指： /

		“近年”是指近/年
3.6	是否允许递交 备选投标方案	☒ 不允许 ☐ 允许，但只能提供一个备选方案并注明主选方案，且 备选方案的投标价格不得高于主选方案。
4.2.1	投标截止时间	2026- - 09:30:00
4.2.3	是否退还投标文件	☒ 否 ☐ 是，退还安排：
5.1.2	组织开标地点	武汉市武昌区中北路 252 号 普提金商务中心 A 座 10 楼 湖北省公共资源交易中心 开标厅(网上开标)
5.2.1 (5)	抽取评标基准价下浮值	☒ 否，下浮值为：0 ☐ 是，下浮值抽取方法：
5.2.1 (6)	解密时间	招标人发出解密提示后 30 分钟内 (招标人应充分考虑标段数和投标人数量，合理设置解 密时间，该时间不应少于 20 分钟)
6.1.1	评标委员会的组建	评标委员会构成：9 人,其中招标人代表 3 人，专家 6 人； 评标专家确定方式：从综合评标专家总库相应专业中随 机抽取产生。
6.4	评标结果公示媒介	湖北省电子招投标交易平台 网址：www.hbbidcloud.cn 湖北省公共资源交易电子服务系统 网址：www.hbggyfwpt.cn
7.1	是否授权评标委员会确定 中标人	☐ 是 ☒ 否，推荐的中标候选人数量：有效投标人数量少于或等 于 10 家时，评标委员会推荐的中标候选人数量不超过 3 家，有效投标人数量多于 10 家时，推荐的中标候选人 数量不超过 5 家。
7.3.1	履约担保	☒ 不提交 ☐ 提交，履约保证金的形式： ☐ 银行保函 ☐ 保证保险 ☐ 其他形式

		履约保证金的金额：合同总价的% （根据相关政策，支持中小企业自主选择以保函、支票、汇票、本票等非现金形式提交履约保证金）
9.5	行政监督部门	名称：武汉市武昌区自然资源和城乡建设局 地址：武汉市武昌区友谊大道 178 号 电话：027-88933056 传真：/ 邮政编码：/
10.1	多标段投标	投标人可同时对本次招标标段中的 2 个标段投标。招标人按下列原则选择中标人： ☐ 招标人按标段择优选择中标人。 ☒ 投标人最多只允许中标 2 个标段。如果同一投标人在多个标段中均排序第一，推荐中标候选人顺序为： ☐ 按照标段顺序，投标人在前面标段被推荐为第一中标候选人后，所投其他标段将不再被推荐为中标候选人。 ☐ 按照标段最高投标限价从大到小的顺序，投标人在最高投标限价大的标段被推荐为第一中标候选人后，所投其他标段将不再被推荐为中标候选人。 ☐ 。
10.2.1	小微企业报价优惠（扣除）系数	P 的取值：/
10.2.2	满足条件的联合体或者分包企业报价优惠(扣除)系数	Q 的取值：/
10.3	交易平台信息服务费	/
10.4	招标代理服务费	☐ 本次招标没有招标代理服务费。 ☒ 本次招标有招标代理服务费。根据招标人和招标代理机构委托代理合同的约定，本项目招标代理服务费： ☐ 由招标人支付。 ☒ 由中标人支付。 支付标准：根据各标段中标价格，招标代理服务费参照国家发展计划委员会（计价格[2002]1980 号文件）、国家发展和改革委员会办公厅（发改办价格[2003]857 号文件）及国家发展和改革委员会（发改价格[2011]534 号文件）规定的招标代理服务收费标准的 90%计取； 支付方式：现金或转账；

		支付时间：领取中标通知书时。
10.5	中标后须提交的纸质投标文件	份数：2，中标人提交的纸质投标文件应当与投标时的电子投标文件内容一致。
10.6	政府采购合同融资政策	政府采购合同融资（以下简称“政采贷”）指参与政府采购活动的中小微企业，在获得政府采购中标（成交）通知书后，即可向开展“政采贷”业务的金融机构提出申请，金融机构依据政府采购中标（成交）通知书和政府采购合同，为中小微企业提供融资服务。 “政采贷”业务政策：《湖北省政府采购合同融资实施方案》（鄂财采发[2020]5号） “政采贷”业务申请：湖北省政府采购合同融资平台（https://czt.hubei.gov.cn/zcd/homepage）
10.7	需要补充的其他内容	一、本标段招标根据《国务院办公厅关于创新完善体制机制推动招标投标市场规范健康发展的意见》（国办发〔2024〕21号）、《湖北省房屋建筑和市政基础设施工程招标投标资格预审及评分分离实施办法》的规定，采用“评定分离”方式。 1. 定标办法： 票决定标法。定标委员会成员对中标候选人进行记名投票，得票最高的即为中标人。当最高得票相同时，对得票最高的中标候选人再次进行记名投票，直至选出中标人。 2. 定标前清标与考察的内容和方法：/。 3. 定标会中标候选人答辩要求： 本项目组织集中答辩，中标候选人应在招标人规定的时间到定标会议现场参加答辩，迟到的人员无答辩资格。 本项目需中标候选人在定标会议现场进行答辩，中标候选人拟派的项目负责人或技术负责人作为授权代表（每位中标候选人仅限1人参加，需携带投标人法定代表人签字或签章、单位盖章的授权书、授权代表身份证原件参加）在定标会议现场进行答辩。授权代表应在定标会议开始前30分钟到达招标人指定的地点，答辩以PPT汇报的形式开展，每位中标候选人汇报时间不超过10分钟，汇报内容限于中标候选人基本情况、与招标项目

		合同履行有关的技术和商务内容，汇报及答辩过程中不得对投标文件实质性内容（投标报价、质量标准、投标方案等）进行更改。如中标候选人有自行更改情况，则取消其候选资格。汇报完毕后定标委员会可根据实际情况进行提问。答辩过程中，定标委员会不得与中标候选人就投标价格、质量标准、投标方案等实质性内容进行谈判，答辩情况将作为定标重要依据。 4. 定标委员会的组建： 定标委员会共 5 人以上单数，由招标人组成。 5. 定标时间和地点：招标人另行通知。 本项目的定标工作完成后向中标人发出中标通知书，同时发布中标结果公告。 二、招标文件要求的截图均应在投标文件截止之日前 5 日内查询截取并加盖公章和法定代表人印章。 三、投标人应承诺投标文件中所有资料均真实、完整并有效。提供承诺函并加盖公章如发现弄虚作假的，在报相关行政监督部门后，取消其投标资格，并追究其相关责任。 四、投标文件格式中，“六、承包人建议书”、“七、承包人实施计划”为招标文件制式模版格式，无法修改，与评分办法中的评分因素无法对应。投标人可以以招标文件实际评分因素编制投标文件内容。招标文件格式内容与招标文件评分因素要求不一致的，以评分因素要求为准。本项目承包人建议书评分项包括设计方案优化、文物修缮设计方案、进度计划及保障措施、工程要点分析、防止质量通病专项措施、响应发包人图纸中的针对性措施、方案和质保服务承诺，承包人实施方案评分项包括施工部署、成品保护方案、施工进度计划、主要施工方案、主要施工管理计划和文物保护施工方案。 五、设立一个服务于本项目的建设资金监管专用账户，具体管理要求如下：
--	--	--

		(1) 资金支付管理：合同项下所有款项均由发包人统一支付至专用账户。承包人需按规定流程提交资金拨付申请，并附发包人要求的完整材料，经发包人审核批准后，方可完成资金划拨。 (2) 账户监管职责：监管期内，专用账户内的实际存入资金由发包人负责监管。 (3) 账户使用限制：专用账户严禁用于对外担保、开通单位结算卡，且不得发生透支等影响监管资金的行为。 (4) 责任界定：发包人向专用账户支付预付款及工程进度款后，因承包人自身组织架构变动、经济纠纷、税费处理等原因引发的一切问题，均由承包人自行承担责任，与发包人无关，发包人不承担任何连带或赔偿责任。 六、本项目投标人提出问题的截止时间为：2026 年 月 日 09:00 时；超过时间的提问，招标人有权不予接受。 七、投标人需根据第五章发包人要求中投标报价总表格式填报，并在投标文件格式十、价格清单中提供填报完成的投标报价总表，投标报价时，招标控制价总表中的所有价格均为对应工程项目的招标控制价，不得突破，否则，视为无效投标。 （补充的内容不得与投标人须知的其他内容不一致或相抵触）
--	--	---

备注：1. 采用资格后审方式的项目。对“近年完成类似项目情况的年份要求”：如要求提供近 5 年的类似项目情况，则近 5 年是指从投标截止日往前推算 5 年，例如投标截止日为 2014 年 2 月 1 日，则近 5 年是指 2009 年 2 月 1 日至 2014 年 1 月 31 日。采用资格预审方式的项目。对“近年完成类似项目情况的年份要求”：如要求提供近 5 年的类似项目情况，近 5 年是指从申请截止日往前推算 5 年至投标截止日的前一日，例如申请截止日为 2014 年 2 月 1 日，投标截止日为 2014 年 3 月 5 日，则近 5 年是指 2009 年 2 月 1 日至 2014 年 3 月 4 日。近年完成类似设计项目情况、近年完成类似施工项目情况、近年发生的诉讼及仲裁情况、近年工程获质量奖项情况、近年项目经理已完工程获质量奖项情况、近年项目经理获得的表彰、近三年发生重大工程质量问题、近三年行贿犯罪行为如有年份要求的均按上述示例规则推算。

2. 近年财务状况的年份要求：如要求提供近 3 年的财务状况，投标截止日如在 6 月 30 日以前，则近 3 年是指上上年度往前推算 3 年，例如投标截止日为 2015 年 2 月 1 日，近 3 年是指 2011 年度、2012 年度、2013 年度。投标截止日如在 6 月 30 日以后，则近 3 年是指上年度往前推算的 3 年，例如投标截止日为 2015 年 7 月 1 日，近 3 年是指 2012 年度、2013 年度、2014 年度。

投标人须知正文部分

1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本项目已具备招标条件，现对本项目进行工程总承包招标。

1.1.2 招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 招标代理机构（造价咨询人）：见投标人须知前附表。

1.1.4 监理人（项目管理单位）：见投标人须知前附表。

1.1.5 代建人：见投标人须知前附表。

1.1.6 招标项目名称、招标编号：见投标人须知前附表。

1.1.7 项目建设地点：见投标人须知前附表。

1.2 项目的资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.2.4 本招标项目性质：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期和质量标准

1.3.1 招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 质量要求：见投标人须知前附表。

1.3.4 本标段执行的政府采购政策：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求（适用于已进行资格预审的）

投标人应是收到招标人发出投标邀请书的单位。

1.4 投标人资格要求（适用于未进行资格预审的）

1.4.1 投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉。

（1）资质条件：见投标人须知前附表；

（2）财务要求：见投标人须知前附表；

（3）业绩要求：见投标人须知前附表；

（4）信誉要求：见投标人须知前附表；

（5）项目经理的资格要求：见投标人须知前附表；

（6）设计负责人的资格要求：见投标人须知前附表；

（7）施工负责人的资格要求：见投标人须知前附表；

（8）施工机械设备：见投标人须知前附表；

(9) 项目管理机构及人员：见投标人须知前附表；

(10) 其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第 1.4.1 项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

(1) 联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

(2) 由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

(3) 联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

(1) 为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

(2) 与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

(3) 与本标段的其他投标人为同一个单位负责人；

(4) 与本标段的其他投标人存在控股、管理关系；

(5) 为本标段前期工作提供咨询服务的（招标人公开已完成的项目建议书、可行性研究报告、勘察设计文件等咨询成果除外的）；

(6) 为本标段的监理人（项目管理单位）；

(7) 为本标段的代建人；

(8) 为本标段提供招标代理（造价咨询）服务；

(9) 与本标段的监理人（项目管理单位）或代建人或招标代理机构（造价咨询人）同为一个法定代表人；

(10) 与本标段的监理人（项目管理单位）或代建人或招标代理机构（造价咨询人）相互控股或参股；

(11) 与本标段的监理人（项目管理单位）或代建人或招标代理机构（造价咨询人）相互任职或工作；

(12) 被依法暂停或取消投标资格（指被本招标项目所在地县级及以上住房城乡建设主管部门或其他行政主管部门暂停或取消投标资格或禁止进入该区域建设市场且处于有效期内）；

(13) 被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

(14) 进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

(15) 在最近三年内发生重大工程质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；

(16) 在“国家企业信用信息公示系统”（www.gsxt.gov.cn）中被列入严重违法失信企业名单；

(17) 在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国执行信息公开网

(<http://zxgk.court.gov.cn/>)或各级信用信息共享平台中被列入失信被执行人名单;

(18) 在近三年内投标人或其法定代表人、拟委任的项目经理被人民法院判决为行贿罪的;

(19) 法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

1.5 费用承担和设计成果补偿

1.5.1 投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.5.2 招标人对符合招标文件规定的未中标人的设计成果进行补偿的,按投标人须知前附表规定给予补偿,并有权免费使用未中标人设计成果。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密,违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外,与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的,招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外,投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况,供投标人在编制投标文件时参考,招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10 投标预备会

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的,招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会,澄清投标人提出的问题。

1.10.2 在投标人须知前附表规定的时间前,投标人应使用 CA 数字证书登录“电子交易平台”,在“投标答疑”菜单以书面形式将提出的问题送达招标人,以便招标人在会议期间澄清。

1.10.3 投标预备会后,招标人在本章第 2.2.2 项规定的时间内,将对投标人所提问题的澄清,以书面形式通过“电子交易平台”通知所有下载招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.11 分包

1.11.1 投标人须知前附表规定应当由分包人实施的非主体、非关键性工作，投标人应当按照第五章“发包人要求”的规定提供分包人候选名单及其相应资料。

1.11.2 投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件。

1.12 偏离

投标文件不允许偏离招标文件的实质性要求和条件。投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

- (1) 招标公告（或投标邀请书）；
- (2) 投标人须知；
- (3) 评标办法；
- (4) 合同条款及格式；
- (5) 发包人要求；
- (6) 发包人提供的资料和条件；
- (7) 投标文件格式；
- (8) 投标人须知前附表规定的其他资料。

根据本章第 1.10 款、第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前，使用 CA 数字证书登录“电子交易平台”，在“投标答疑”菜单以书面形式要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标人对招标文件的澄清通过“电子交易平台”以书面形式发给所有下载招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清通知发出的时间距投标人须知前附表第 4.2.1 项规定的投标截止时间不足 15 日，并且澄清的内容影响投标文件编制的，相应延长投标截止时间。

2.2.3 投标人应实时关注“电子交易平台”上发出的澄清通知，因投标人自身原因未及时获知澄清内容而导致的任何后果将由投标人自行承担。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 招标人可以书面形式修改招标文件，并通过“电子交易平台”通知所有已下载招标文件的投标人。如果修改通知发出的时间距投标人须知前附表第 4.2.1 项规定的投标截止时间不足 15 日，并且修改的内容影响投标文件编制的，相应延长投标截止时间。

2.3.2 投标人应实时关注“电子交易平台”上发出的修改通知，因投标人自身原因未及时获知修改内容而导致的任何后果将由投标人自行承担。

2.4 招标文件的异议

2.4.1 投标人或者其他利害关系人对招标文件（包括对招标文件澄清和修改的内容）有异议的，应当在投标人须知前附表 4.2.1 项规定的投标截止时间 10 日前提出。招标人自收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，招标人将暂停招标投标活动。逾期提出的，招标人可不予受理。异议与答复应通过“电子交易平台”在“异议与答复”菜单以书面形式进行。

本处所称异议是指投标人或者其他利害关系人认为招标文件的内容违反法律、法规、规章的强制性规定，违反公开、公平、公正和诚实信用原则，影响投标人投标而向招标人提出的质疑。

2.4.2 招标人对异议的答复构成对招标文件澄清或者修改的，招标人将按照本章第 2.2 款、第 2.3 款规定办理。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

- （1）投标函及投标函附录；
- （2）法定代表人身份证明；
- （3）投标保证金；
- （4）联合体协议书；
- （5）拟分包项目情况表（适用于非政府采购工程）；
- （5）分包意向协议书（适用于政府采购工程）；
- （6）中小企业声明函（适用于政府采购工程）；
- （7）项目管理机构；
- （8）资格审查资料；
- （9）价格清单；
- （10）承包人建议书；
- （11）承包人实施计划；
- （12）投标人须知前附表规定的其他资料。

3.1.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第 3.1.1（3）目所指的联合体协议书。

3.2 投标报价

3.2.1 投标人应按第七章“投标文件格式”的要求填写价格清单。

3.2.2 投标人应充分了解施工场地的位置、周边环境、道路、装卸、保管、安装限制以及影响投标报价的其他要素。投标人根据投标设计，结合市场情况进行投标报价。

3.2.3 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件“价格清单”中的相应报价，投标报价总额为各分项金额之和。此修改须符合本章第 4.3 款的有关要求。

3.2.4 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价或其计算方法在投标人须知前附表中载明。

3.2.5 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

3.3 投标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为 120 天。

3.3.2 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金

3.4.1 投标人须知前附表规定提交投标保证金的，投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的形式、金额、递交截止时间、递交方式提交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

3.4.2 投标人不按本章第 3.4.1 项要求提交投标保证金的，其投标将被否决。

3.4.3 招标人最迟在与中标人签订合同后 5 日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。招标人同时退还投标保证金的银行同期存款利息。投标保证金及利息的计息标准和退还方式见投标人须知前附表。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

- (1) 投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；
- (2) 中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同、在签订合同时向招标人提出附加条件或未按招标文件规定提交履约保证金。

3.5 资格审查资料（适用于已进行资格预审的）

3.5.1 投标人在递交投标文件前，发生可能影响其投标资格的新情况的，应更新或补充其在申请资格预审时提供的资料，以证实各项资格条件仍能继续满足资格预审文件的要求，且不影响本次招标的公正性。

3.5.2 如本招标文件第三章“评标办法”中涉及到对某些属于“资格审查资料”的内容进行评审，投标人应在投标文件相应的“资格审查资料”中提供证明文件和（或）证明材料的扫描件。

3.5 资格审查资料（适用于未进行资格预审的）

3.5.1 投标文件的资格审查资料应按第七章“投标文件格式”的相关要求进行编写，并按各资格审查表格的具体要求提供相关证件及证明材料。如有必要，可以增加附页，并作为资格审查资料的组成部分。投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第 3.5.2 项至第 3.5.6 项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

3.5.2 “近年财务状况表”具体年份要求见投标人须知前附表。

3.5.3 “近年完成的类似项目情况表” “近年完成的类似工程设计项目情况表” “近年完成的类似施工项目情况表”具体年份要求见投标人须知前附表。

3.5.4 “近年发生的诉讼及仲裁情况”具体年份要求见投标人须知前附表。

3.5.5 近年投标人或项目管理机构相关主要人员获工程（设计）质量奖项、获表彰情况具体年份要求见投标人须知前附表。

3.5.6 其他材料具体年份要求见投标人须知前附表。

3.6 备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第七章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关招标范围、投标有效期、工期、质量标准、发包人要求等实质性内容作出响应。

3.7.3 投标文件制作

（1）投标文件由投标人使用“电子交易平台”提供的“电子投标文件制作软件”制作生成。

（2）投标人在编制投标文件时应当建立分级目录，并按照标签提示导入相关内容。

（3）投标文件中的证明材料均为相关原件的“扫描件”，应从“电子交易平台”交易主体诚信库中选择，交易主体诚信库中没有的“扫描件”，应以附件形式直接导入，未标示“扫描件”的证明材料均应直接制作生成。

（4）第七章投标文件格式文件投标函要求“盖单位章”的地方，投标人应使用 CA 数字证书加盖投标人的单位电子印章；要求“签字”的地方，投标人应使用 CA 数字证书加盖

法定代表人的个人电子印章或电子签名章。联合体投标的，投标文件由联合体牵头人按上述规定在要求“盖单位章”的地方加盖联合体牵头人单位电子印章；在要求“签字”的地方加盖联合体牵头人法定代表人的个人电子印章或电子签名章。招标文件有特别说明的除外。

（5）投标文件制作完成后，将生成一份加密的电子投标文件（后缀名为.HBSTF）和一份不加密的电子投标文件（后缀名为.NHBSTF）。

（6）投标文件制作的具体方法详见“电子投标文件制作软件”中的帮助文档。

4. 投标

4.1 投标文件的加密

投标人应当按照本章第 3.7.3 项要求制作投标文件，并在投标时上传**加密的电子投标文件**，未加密的电子投标文件，招标人（“电子交易平台”）将拒收并提示。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人递交投标文件的截止时间（投标截止时间）：见投标人须知前附表。

4.2.2 投标人应当在投标截止时间前，通过互联网使用 CA 数字证书登录“电子交易平台”，选择所投标段将**加密的电子投标文件**上传。投标人完成投标文件上传后，“电子交易平台”即时向投标人发出电子签收凭证，递交时间以电子签收凭证载明的传输完成时间为准。投标人应充分考虑上传文件时的不可预见因素，投标文件未在投标截止时间前完成上传的，视为逾期送达，招标人（“电子交易平台”）将拒收。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件。

4.3.2 投标人撤回投标文件的，在“电子交易平台”直接进行撤回操作。

4.3.3 投标人修改投标文件的，应当先按本章第 4.3.2 项的规定撤回投标文件，再使用“电子投标文件制作软件”制作成完整的投标文件，并按照本章第 3 条、第 4 条规定进行编制和递交。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

5.1.1 招标人在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间（开标时间）在“电子交易平台”上公开进行开标，所有投标人均**应当准时在线参加开标**。

5.1.2 招标人通过互联网在投标人须知前附表规定的地点组织开标，并在投标截止时间 30 分钟前，使用 CA 数字证书登录“电子交易平台”，进入“开标大厅”选择相应标段作在

线开标的准备工作。

5.1.3 投标人应当在能够保证设施设备可靠、互联网畅通的**任意地点**，通过互联网在线参加开标。在投标截止时间前，**使用加密其投标文件的 CA 数字证书**登录“电子交易平台”，进入“开标大厅”选择所投标段进行签到，并实时在线关注招标人的操作情况。

5.2 开标程序

5.2.1 主持人按下列程序在“电子交易平台”的“开标大厅”进行在线开标：

- (1) 宣布开标纪律；
- (2) 公布主持人、招标人代表、监标人等有关人员姓名；
- (3) 公布在投标截止时间前投标文件的递交情况；
- (4) 开标后招标人核查投标保证金递交情况；
- (5) 按照投标人须知前附表规定抽取评标基准价下浮值（如有）；规定最高投标限价计算方法的，计算并公布最高投标限价（如适用），当众公布后记录在案；
- (6) 投标人根据提示在投标人须知前附表规定的时间内解密投标文件；
- (7) 读取已解密的投标文件的内容；
- (8) 公布投标人名称、标段名称、投标保证金的递交情况、投标报价、项目经理姓名及其他内容，并生成开标记录；
- (9) 开标结束。

5.2.2 在本章第 5.2.1（6）目规定的时间内，非因“电子交易平台”原因造成投标文件未解密的，视为投标人撤回投标文件。已解密的投标文件少于三个的，招标失败；已解密的投标文件不少于三个，开标继续进行。

5.3 开标异议

5.3.1 投标人对开标有异议的，应当在开标过程中提出；招标人当场对异议作出答复，并记入开标记录。异议与答复应通过“开标大厅”在“异议与答复”菜单以书面形式进行。

本处所称异议是指投标人在开标过程中对投标文件提交、投标截止时间、开标程序、开标记录以及投标人和招标人或者投标人相互之间存在利益冲突的情形等提出的质疑。

5.3.2 投标人异议成立的，招标人将及时采取纠正措施，或者提交评标委员会评审确认；投标人异议不成立的，招标人将当场给予解释说明。

5.4 特殊情况的处置

5.4.1 因“电子交易平台”系统故障导致无法投标的，交易中心及时通知招标人，招标人视情况决定是否顺延投标截止时间。因投标人自身原因导致无法完成投标的，由投标人自行承担后果。

5.4.2 因“电子交易平台”系统故障导致无法正常开标的，招标人将暂停开标，待系统恢复正常后继续开标。

5.4.3 “电子交易平台”系统故障是指下列情形：

- (1) 系统服务器发生故障，无法访问或无法使用系统；
- (2) 系统的软件或数据库出现错误，不能进行正常操作；
- (3) 系统发现有安全漏洞，有潜在的泄密危险；
- (4) 出现断电、断网事故；
- (5) 其他无法保证招投标过程正常进行的情形。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人代表以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

- (1) 投标人或投标人主要负责人的近亲属；
- (2) 项目主管部门或者行政监督部门的招标投标工作人员；
- (3) 与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；
- (4) 曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.4 评标结果公示

招标人将自收到评标报告之日起 3 日内，在投标人须知前附表规定的媒介公示中标候选人。公示期不少于 3 日。

投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在评标结果公示期间提出。招标人自收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，暂停招标投标活动。异议与答复应当通过“电子交易平台”在“异议与答复”菜单以书面形式进行。

6.5 履约能力的审查（如有）

如果中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或者存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，将在发出中标通知书前报行政监督部门后，召集原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法审查确认。

7. 合同授予

7.1 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7.2 中标通知

评标结果公示期满后，在本章第 3.3 款规定的投标有效期内，招标人通过“电子交易平台”以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

中标通知书发出的同时，招标人将在投标人须知前附表第 6.4 款规定的媒介发布中标结果公告。

7.3 履约保证金

7.3.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约保证金格式或者事先经过招标人书面认可的履约保证金格式向招标人提交履约担保。除投标人须知前附表另有规定外，履约担保金额为中标合同金额的 10%。联合体中标的，其履约保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

7.3.2 中标人不能按本章第 7.3.1 项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4 签订合同

7.4.1 招标人和中标人应当在投标有效期内并自中标通知书发出之日起 30 日内，根据招标文件和中标人的投标文件（以经评标委员会评审的文件版本为准）订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同或在签订合同时向招标人提出附加条件的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.4.3 签约合同价的确定原则如下：

开标时投标函中大写投标总价应为签约合同价。按照第三章“评标办法”的规定，如投标报价有算术错误的，修正的价格经投标人书面确认后，以修正后的投标总价为签约合同价。

7.4.4 中标人应当在合同签订后 15 日内，登录“电子交易平台”提交电子合同文件归档。

8. 重新招标、不再招标和终止招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

- (1) 投标截止时间止，投标人少于 3 个的；
- (2) 经评标委员会评审后否决所有投标的；
- (3) 第一中标候选人或所有中标候选人均未与招标人签订合同的；
- (4) 法律、法规规定的其他情形。

8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于 3 个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的建设工程项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

8.3 终止招标

因不可抗力等原因，招标人终止招标的，将通过“电子交易平台”及时发布公告，或者以书面形式通知被邀请的或者已经获取招标文件的潜在投标人。已经发售招标文件或者已经收取投标保证金的，招标人将及时退还所收取的招标文件费用，以及所收取的投标保证金及银行同期存款利息。

9. 纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得与任何投标人或者与招标结果有利害关系的人进行私下接触，不得收受投标人、中介人、其他利害关系人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得应当回避而不回避，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得向招标人征询其确定中标人的意向，不得接受任何单位或者个人明示或者暗示提出的倾向或者排斥特定投标人的要求，不得对依法应当否决的投标不提出否决意见，不得暗示或者诱导投标人作出澄清、说明或者接受投标人主动提出的澄清、说明；不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉

本次招标投标活动及其相关当事人应当接受有关行政监督部门依法实施的监督。

依据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第四条第三款的规定，财政部门依法对实行招标投标的政府采购工程建设项目的政府采购政策执行情况实施监督。

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权自知道或者应当知道之日起 10 日内向有关行政监督部门投诉，其中对招标文件的内容（包括招标控制价）、开标、评标结果进行投诉的，应当按本章第 2.4 款、第 3.2.2 项、第 5.3 款、第 6.4 款的规定先向招标人提出异议后，方可向有关行政监督部门投诉，异议答复期不计算在规定的投诉时效期限内。

投标人和其他利害关系人的投诉应按照《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》或《湖北省公共资源招标投标投诉处理办法》的规定进行。

有关行政监督部门的联系方式见投标人须知前附表。

10. 需要补充的其他内容

10.1 多标段投标

多标段投标规定：见投标人须知前附表。

10.2 评标办法中的有系数值的取值和评分因素设置

10.2.1 第三章评标办法前附表中“小微企业报价优惠（扣除）系数”P 的取值：见投标人须知前附表。

10.2.2 第三章评标办法前附表中“满足条件的联合体或者分包企业报价优惠（扣除）系数”Q 的取值：见投标人须知前附表。

10.3 交易平台信息服务费

交易平台信息服务费缴费规定：见投标人须知前附表。

10.4 招标代理服务费

招标代理服务费收取约定：见投标人须知前附表。

10.5 中标人的纸质投标文件

中标人在签订合同前须向招标人另行提交的投标文件份数：见投标人须知前附表。

10.6 政府采购合同融资政策

政府采购合同融资政策：见投标人须知前附表。

10.7 招标人补充的其他内容

招标人补充的其他内容：见投标人须知前附表。

附录一：投标人资质条件、能力和信誉（适用于未进行资格预审的）

中南财经政法大学首义校区校舍及配套基础设施修缮项目（一期）工程总承包（项目名称）
中南财经政法大学首义校区校舍及配套基础设施修缮项目（一期）工程总承包标段二（校舍
修缮）（标段名称）工程总承包

项目	要求			备注
资质条件	①工程设计综合甲级或工程设计建筑行业乙级及以上资质或工程设计建筑行业（建筑工程）乙级及以上资质；②建筑工程施工总承包三级及以上资质和有效安全生产许可证；③申请人须依法在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格，具备市场监督管理部门核发的有效企业法人营业执照。			
财务要求	投标人（投标人为联合体时，联合体牵头单位提供）近三年（2023、2024、2025 年度）具有经会计师事务所或者审计机构审计的财务报告（成立不足三年的投标人提供成立以来的所有年度财务报告，成立不足一年的投标人提供单位开户银行出具的资信证明）。			投标人为联合体时，联合体牵头单位提供
业绩要求	/			
信誉要求	1.没有被依法暂停或取消投标资格； 2.没有被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照； 3.没有进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形； 4.在最近三年内没有发生重大工程质量问题； 5.没有在“国家企业信用信息公示系统”（ www.gsxt.gov.cn ）中被列入严重违法失信企业名单； 6.没有在“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn ）或中国执行信息公开网（ http://zxgk.court.gov.cn/ ）或各级信用信息共享平台中被列入失信被执行人名单； 7.在近三年内投标人或其法定代表人、拟委任的项目经理没有被人民法院判决为行贿罪； 8.不存在法律法规或投标人须知前附表第 1.4.3（19）目规定的不得存在的其他情形。			若为联合体投标的，各成员方均需满足此要求
	岗位	资格要求		数量

项目经理资格	项目经理	取得相应工程建设类注册执业资格之一即可，包括一级注册建筑师、勘察设计注册工程师、建筑工程专业二级或二级以上注册建造师或者房屋建筑工程注册监理工程师等。工程总承包项目经理满足相应条件的，可以兼任本项目施工负责人，但不得同时担任其他工程项目的工程总承包项目经理或施工工程总承包项目经理（含施工总承包工程、专业承包工程）。	1人	需是本单位注册人员，提供证书扫描件、无在建工程承诺书等证明材料。
设计负责人资格	设计负责人	具有国家一级注册建筑师执业证书	1人	需是本单位注册人员，提供证书扫描件
施工负责人资格	施工负责人	具备建筑工程专业二级或二级以上注册建造师执业资格及有效的安全生产考核合格证书（B证），且不得同时担任其他工程项目的工程总承包项目经理或施工工程总承包项目经理（含施工总承包工程、专业承包工程）。	1人	需是本单位注册人员，提供证书扫描件、无在建工程承诺书等证明材料。
项目管理机构其他主要人员	技术负责人	应具有中专及以上学历、与工程项目相适应专业（建筑工程）的助理工程师及以上职称，从事相关专业技术管理工作5年及以上。	1人	需为投标单位正式员工，提供证书扫描件、社保及从事相关专业技术管理工作5年以上的承诺书证明材料。
	施工员 1	持有施工员（土建施工）岗位培训考核合格证书。	不少于1人	需为投标单位正式员工，提供证书扫描件、社保等证明材料。
	施工员 2	持有施工员（设备安装）岗位培训考核合格证书。	不少	需为投标单

			于 1 人	位正式员工，提供证书扫描件、社保等证明材料。
	质量员	持有质量员（土建施工）岗位培训考核合格证书。	不少于 1 人	需为投标单位正式员工，提供证书扫描件、社保等证明材料。
	安全员	持有有效的安全生产考核合格证书（C类证）。须同时具有负责土建和机械安全管理的专职安全员；负责建筑起重机械设备安全管理的专职安全员应为机械类。负责土建安全管理的专职安全员应为土建类或综合类。	不少于 2 人	需为投标单位正式员工，提供证书扫描件、社保等证明材料。
	材料员	持有材料员岗位培训考核合格证书。	不少于 1 人	需为投标单位正式员工，提供证书扫描件、社保等证明材料。
	资料员	持有资料员岗位培训考核合格证书。	不少于 1 人	需为投标单位正式员工，提供证书扫描件、社保等证明材料。
	设计人员	(1)建筑专业设计负责人 1 人，具有一级注册建筑师证书； (2)结构专业设计负责人 1 人，具有一级注册结构工程师证书； (3)给排水专业设计负责人 1 人，具有注册公用设备工程师(给水排水)证书； (4)电气专业设计负责人 1 人，具有注册电气工程	各 1 人	需为投标单位正式员工，提供证书扫描件、社保等证明材料。

		师(供配电)证书; (5)暖通专业设计负责人 1 人, 具有注册公用设备工程师(暖通)证书; (6)造价专业负责人 1 人, 具备一级注册造价工程师证书;		
项目管理机构 主要人员		均应当在投标人处注册执业或岗位登记, 且社会保险缴费单位应是投标人。总公司的非独立法人资格的分支机构或分公司为人员缴纳社保或签订合同的, 可以作为总公司投标的证明材料		上述拟投入本工程的人员必须为本单位正式职工, 社保为近半年内(自申请截止日往前推算 6 个月至投标截止日的前一日)任意 1 个月由劳动保障部门提供的社保证明(或可查询的社保网站截图)
施工机械设备要求		满足本项目施工机械设备要求		
其他要求		政府采购特别资格要求: ☐ 采购项目整体预留专门面向中小企业采购。 ☐ 采购项目整体预留专门面向小微企业采购。 ☐ 采购项目部分预留专门面向中小企业采购。 要求大企业 with 中小企业组成联合体的形式参加投标, 且联合体中中小企业承担的部分达到项目合同总金额的%以上, 其中小微企业承担的比例不低于%。组成联合体的中小企业与联合体内其他企业之间不得存在直接控股、管理关系。(前述比例由招标人根据项目的具体情况约定) ☒ 采购项目部分预留专门面向中小企业采购。 要求大企业向中小企业分包的形式参加投标, 且接受分包的中小企业承担的部分达到项目合同总金额的 40%以上, 其中接受分包的小微企业承担的比例不低于 60%。接受分		该类项目因落实了政府采购预留份额支持中小企业发展政策, 在评标时, 小微企业不享受价格扣除或增加

	包合同的中小企业与分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。（前述比例由招标人根据项目的具体情况约定） ☐ 采购项目未预留份额专门面向中小企业采购。 ☐ 不接受/ ☒ 接受大中型企业与小微企业组成联合体。 ☐ 不允许/ ☒ 允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包。	价格分的优惠政策。 具体落实方式详见“投标人须知前附表 1.11.2”
--	--	--

备注：1. 政府采购工程是指国家机关、事业单位、团体组织使用财政性资金采购建设工程。财政性资金是指纳入预算管理的资金。以财政性资金作为还款来源的借贷资金，视同财政性资金。

2.本招标文件所称中、小、微企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业[2011]300号）确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

3.预留份额专门面向中小企业采购的项目中（包括整体预留专门面向中小企业、整体预留专门面向小微企业、部分预留专门面向中小企业），部分预留专门面向中小企业采购的项目，招标人要明确预留的工作和金额。招标人要求大企业与中小企业组成联合体形式或者要求大企业向中小企业分包的形式参加投标的，应当明确联合协议或者分包意向协议中中小企业合同金额应当达到的比例，并作为投标人资格条件。联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业；联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。招标人要求以联合体形式参加或者合同分包的，小微企业可以独立参加投标，无须以联合体的形式参加或进行合同分包。该类项目因落实了政府采购预留份额支持中小企业发展政策，在评标时，小微企业不享受价格扣除或增加价格分的优惠政策。

4.未预留份额专门面向中小企业采购的项目，对小微企业，对接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到项目合同总金额 30%以上的，对小微企业、对大中型企业与小微企业组成的联合体或者向一家或者多家小微企业分包的大中型企业，在评标时享受价格扣除或增加价格分的优惠政策。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的不享受评标优惠。

5.享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

6.具体的政策依据详见《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）。

附录二：政府采购工程预留工作及金额

序号	预留工作内容名称	预留工作 合同估算价 (万元)	预留合同估 算价占比 (%)	备注
1	配套工程或劳务等分包，涉及分包内容仅限于承包人自行实施范围内的非主体、非关键工程。		不低于 40%	分包金额要求：采购项目部分预留专门面向中小企业采购。如果投标人为大型企业，要求大企业向中小企业分包的形式参加投标，且接受分包的中小企业承担的部分达到项目合同总金额的 40%以上，其中接受分包的小微企业承担的比例不低于 60%。接受分包合同的中小企业与分包企业（指投标人，下同）之间不得存在直接控股、管理关系； 投标人须按上述要求在投标文件中提供拟中小企业拟承担的内容、中小企业合同金额应当达到的比例的联合协议或者分包意向协议、中小企业营业执

				照、符合要求的《中小企业声明函》 如果投标人为均中小企业,可不进行分包,投标文件中须提供符合要求的《中小企业声明函》。投标人未响应上述要求的,为无效投标。 接受分包的第三方资质要求: 1、符合项目需求及国家相关法律法规资质要求; 2、各专项内容具备相应的专业资质且满足招标人需求,须征得招标人同意。
2				
3				
4				
5				
6				
	合计			
	本项目合同估算价(万元)			

备注: 1. 政府采购工程采用部分预留专门面向中小企业的, 项目的主体、关键性工作不允许分包, 招标人应当明确预留工作、预留工作合同估算价及预留合同估算价与项目合同估算价的占比。

2. 招标人部分预留专门面向中小企业时, 应根据项目的实际情况, 结合《建筑法》《招标投标法》《建筑业企业资质标准》《政府采购促进中小企业发展管理办法》

的相关规定，合理设置政府采购特别资格要求，充分考虑预留工作与要求以联合体形式参加或者要求进行合同分包的适配性，以及联合协议或者分包意向协议中中小企业合同金额应当达到的比例的适配性。

3. 预留工作中包含专业工程暂估价的，则在备注栏中标注采用工程招标或政府采购方式专门面向中小（小微）企业。

附录三：政府采购工程适合小微企业承担的工作及金额

序号	适合工作内容名称	适合工作 合同估算价 (万元)	适合工作合 同估算价占 比(%)	备注
1				
2				
3				
4				
5				
6				
	合计			
	本项目合同估算价(万元)			

备注：1. 政府采购工程未预留份额面向中小企业采购的，如果招标人接受大中型企业与小微企业组成联合体或允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包，招标人宜明确适合联合体中的小微企业或适合接受分包的小微企业承担的工作、适合工作的合同估算价及适合工作的合同估算价与项目合同估算价的占比，以供投标人组建联合体或签订分包意向协议时参考。

2. 适合工作中包含专业工程暂估价的，则在备注栏中标注采用工程招标或政府采购方式专门面向中小（小微）企业。

附表一：招标文件澄清申请函

招标文件澄清申请函

编号：_____

_____（招标人名称）：

经过仔细阅读_____（项目名称）_____（标段名称）工程总承包招标文件后，我方申
请对以下问题予以澄清：

- 1、……
- 2、……
- ……

投标人：_____（盖单位章）

_____年_____月_____日

备注：投标人要求招标人澄清招标文件有关问题时，适用于本格式。

附表二：招标文件澄清通知

招标文件澄清通知

编号：_____

各投标人：

经研究，对_____（项目名称）_____（标段名称）工程总承包招标文件，作如下澄清：

1.

2.

.....

招标人：_____（盖单位章）

_____年 ____ 月 ____ 日

备注：招标人对招标文件有关问题澄清时，适用于本格式。招标人可根据需要将附表二与附表三内容合并发出。

附表三：招标文件修改通知

招标文件修改通知

编号：_____

各投标人：

经研究，对_____（项目名称）____（标段名称）工程总承包招标文件，作如下修改：

1.

2.

.....

招标人：_____（盖单位章）

_____年 ____ 月 ____ 日

备注：招标人对招标文件修改时，适用于本格式。

附表四：投标文件递交签收凭证

投标文件递交签收凭证

编号：_____

工程名称	_____（项目名称）____（标段名称）工程总承包
招标人	
招标代理机构	
投标人	
投标文件递交时间	_____年____月____日____时____分
投标文件是否加密	

附表五：开标记录表

_____（项目名称）_____（标段名称）工程总承包招标开标记录表

序号	投标人名称	投标报价 （元）	工期 （日历天）	设计 质量 目标	施工质 量 目标	项目经理			投标人 代表	联系 电话
						姓名	证书 名称	证书编 号		
最高投标限价（元）										
开标过程需记录的其他 事项										

开标时间：_____年____月____日____时____分 开标地点：_____

主持人：_____ 招标人代表：_____ 监标人：_____

附表六：投标文件澄清通知

投标文件问题澄清通知

编号：_____

_____（投标人名称）：

_____（项目名称）_____（标段名称）工程总承包招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清、说明或者补正，并将投标文件的澄清、说明或者补正于_____年____月____日____时前，通过“电子交易平台”“投标文件澄清”菜单提交给本评标委员会。

- 1、
- 2、
-

_____（项目名称）_____（标段名称）工程总承包招标评标委员会
评标委员会授权的代表：_____（签字或盖章）

_____ 年 _____月 _____日

备注：评标委员会要求投标人澄清投标文件有关问题时，适用于本格式。

附表七：投标文件问题的澄清

投标文件问题的澄清

编号：_____

_____（项目名称）_____（标段名称）工程总承包招标评标委员会：

投标文件问题澄清通知（编号：_____）已收悉，现澄清、说明或者补正如下：

- 1.
- 2.
-

附件（如有）：

- 1.
- 2.
-

投标人：_____（盖单位章）

法定代表人：_____（签字）

_____年_____月_____日

备注：投标人应评标委员会要求对投标文件有关问题澄清时，适用本格式。

附表八：中标通知书

中标通知书

编号：_____

_____（中标人名称）：

你方于_____（投标日期）所递交的_____（项目名称）____（标段名称）工程总承包招标的投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

中标价：_____元。

工期：_____日历天。

质量标准：_____。

项目经理：_____（姓名）。

请你方在接到本通知书后的_____日内到_____（指定地点）与我方签订工程总承包合同，在此之前按招标文件第2章“投标人须知”第7.3款规定向我方提交履约保证金。

随附澄清、说明、补正事项纪要，是本中标通知书的组成部分。

特此通知。

附：澄清、说明、补正事项纪要

招标人：_____（盖单位章）

法定代表人：_____（签字）

_____年_____月_____日

备注：行政主管部门对中标通知书有备案管理程序的，从其规定。

附表九：中标结果通知书

中标结果通知书

编号：_____

_____（未中标人名称）：

我方已接受_____（中标人名称）于_____（投标日期）所递交的_____（项目名称）_____（标段名称）工程总承包的投标文件，确定其为中标人。

感谢你单位对我们工作的大力支持！

招标人：_____（盖单位章）

法定代表人：_____（签字）

_____年____月____日

附表十：异议函

异议函

编号： _____

_____ (招标人名称)：

我方已研究（看到）你方发出的_____（项目名称）____（标段名称）工程总承包招标文件（或评标结果公示），现对下列问题提出异议，请予以解释：

1.

2.

投标人或利害关系人：_____ (盖单位章)

法定代表人： _____ (签字)

_____年____月____日

备注：投标人或利害关系人对招标文件的内容或对评标结果有异议，要求招标人解释的，适用本格式。

附表十一：异议答复函

异议答复函

编号：_____

_____ (投标人或利害关系人名称)：

你方提出的有关_____ (项目名称) _____ (标段名称) 工程总承包招标文件 (或评标结果公示) 的异议已收悉，现答复如下：

1.

2.

.....

招标人：_____ (盖单位章)

_____年____月____日

附表十二：授权委托书

授权委托书

本人_____（姓名）系_____（投标人名称）的法定代表人，现委托_____（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改_____（项目名称）_____（标段名称）工程总承包的投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：_____。
_____。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

投 标 人：_____（盖单位章）

法定代表人：_____（签字）

身份证号码：_____

委托代理人：_____（签字）

身份证号码：_____

_____年_____月_____日

第三章 评标办法（ 综合评估法）

评标办法前附表

2.1	初步评审	形式评审	投标文件	投标文件能正常打开
			投标人名称	与营业执照、资质证书、安全生产许可证（如有）一致
			投标文件签字盖章	符合第二章“投标人须知”第3.7.3（4）目规定
			投标文件格式、内容	符合第七章“投标文件格式”的要求，实质性内容齐全、关键字迹清晰可辨
			联合体投标人（如有）	提交联合体协议书，并明确联合体牵头人
			报价唯一	只能有一个有效报价
			多标段投标	符合第二章“投标人须知”第10.1款规定
		资格评审	营业执照	具备有效的营业执照
			资质等级	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定
			财务状况	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定
			类似业绩	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定
			信誉	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定
			项目经理资格	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定
			设计负责人资格	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定
			施工负责人资格	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定
			施工机械设备	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定
			项目管理机构及人员	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

			其他要求	符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定
			联合体投标人（如有）	符合第二章“投标人须知”第 1.4.2 项规定
			不存在禁止投标的情形	不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形
		响应性评审	投标报价	符合第二章“投标人须知”第 3.2.4 项规定
			投标内容	符合第二章“投标人须知”第 1.3.1 项规定
			工期	符合第二章“投标人须知”第 1.3.2 项规定
			质量标准	符合第二章“投标人须知”第 1.3.3 项规定
			投标有效期	符合第二章“投标人须知”第 3.3.1 项规定
			投标保证金	符合第二章“投标人须知”第 3.4 款规定
			权利义务	符合第四章“合同条款及格式”规定的权利义务
			承包人建议	符合第五章“发包人要求”的规定

条款号	条款内容	编列内容
2.2.1	分值构成 (总分 100 分)	承包人建议书：17 分 资信业绩部分：20 分 承包人实施方案：13 分 投标报价：50 分 其他评分因素：0 分
2.2.2	评标基准价计算方法	本次招标设招标控制价（最高限价），各投标人经修正后的最终投标报价超过招标控制价（最高限价）的作废标处理。 确定评标基准价：评标基准价为所有有效投

		标的投标总报价中，去掉六分之一（不能整除的按小数前整数取整，不足六家有效报价则不去掉）的最低价和相同数量的最高价后的算术平均值为评标基准价。
2.2.3	投标报价的偏差率 计算公式	偏差率=100% ×（投标人报价－评标基准价）/评标基准价

条款号		评分因素（偏差率）	评审标准
2.2.4（1）和（3）	承包人建议书和承包人实施方案	设计方案优化（2分）	投标人对现有方案及设计文件，提出优化建议，优化建议经济合理，描述准确、清晰、完整、针对性强者得2分，可行者得1分，基本可行者得0.5分，未提供不得分。
		文物修缮设计方案（2分）	方案紧密贴合文物本体特征、价值评估及历史信息，保护理念先进、修缮措施科学系统、设计文件完整规范，深度契合文物保护目标与特殊要求，具有极强施工指导性，得2分；方案与项目匹配度一般，保护措施存在疏漏，设计深度不足，仅基本满足文物修缮设计最低要求，指导性较弱，得1分；未提供文物保护修缮设计方案，或方案存在重大原则性缺陷，不得分。
		进度计划及保障措施（1.5分）	提供设计进度计划及保障措施（包括但不限于墙、地、顶装饰、铺装面设计优化及施工工艺等专项设计（包括二次设计）），完全符合本项目要求且内容详细、逻辑清晰、科学合理得1.5分，可行得1分，基本可行得0.5分，未提供不得分。
		工程要点分析（2分）	投标人对本项目情况理解全面，对发包人要求或项目功能有良好建议，对重难点的分析切中要点并能提供解决方案（含结构加固）。描述准确、清晰、完整、合理、针对性强得2分，可行得1分，基本可行得0.5分，未提供不得分。
		防止质量通病专项措施（1.5分）	投标人有关键技术预案，有观感保证、防渗保证等专项管理措施，预案和措施目标明确，且措施的动作步骤实操性、指导性和检查性强得1.5分，可行得1分，基本可行得0.5分，未提供不得分。
		响应发包人图纸中的针对性措施、方案（2分）	投标人的技术以及材料管理措施、方案具体，质量控制内容明确。方案指导性、针对性强、完整性好、内容具体，质量控制内容、具体施工工艺控制措施明确得2分；可行得1分，基本可行得0.5分，未提供不得分。

		质保服务承诺（6分）	承诺提供装修、水电安装、暖通、消防、弱电智能化工程4年及防水工程10年质保服务的，得6分；未提供不得分。
		施工部署（1分）	施工总体布置、统筹规划及施工组织措施完全符合本项目要求且内容详细、逻辑清晰、科学合理得1分，可行得0.5分，基本可行得0.2分，未提供不得分。
		成品保护方案（2分）	投标人方案应具体，内容明确。方案指导性、针对性强、完整性好、内容具体，质量控制内容、有具体的操作措施，考虑到各阶段、不同施工工序影响，且施工工序安排合理的得2分；可行得1分，基本可行得0.5分，未提供不得分。
		施工进度计划（3分）	本项目工期594日历天（其中设计工作在进场后15个日历日内完成，并报建设方审核），由于本项目进度计划应考虑订制类材料的生产工期（如门、墙地砖等）。项目进度计划编制合理、可行，关键线路清晰、准确、完整，网络图、横道图及关键线路合理（网络图、横道图应具体、详细、可实施），关键节点控制措施得力、可操作性强，工期控制保证措施可靠得3分，可行得1分，基本可行得0.5分，未提供不得分。
		主要施工方案（2分）	方案针对性强，施工工艺及施工方法先进、可靠，完全符合本项目要求，对施工具有科学指导性得2分，可行得1分，基本可行得0.5分，未提供不得分。
		主要施工管理计划（2分）	管理体系及组织措施、环境及文明施工措施科学、合理，工程质量保障措施全面细致、结合实际、措施具体、责任到人，得2分，基本可行得1分，未提供不得分。
		文物保护施工方案（3分）	方案紧密贴合本项目文物遗存特征、修缮保护目标，传统修缮工艺、无损文保技术成熟可靠，完全符合文物保护法律法规、行业规范及项目特殊保护要求，对文物修缮施工具备完整、科学指导作用，得3分；方案适配本文物保护项目，文保施工工艺可行，满足文物修缮施工管控要求，具备施工指导性，得2分；方案与项目匹配度一般，文保施工措施存在不足，仅基本满足文物施工最低要求，指导性较弱，得1分；未提供文物保护施工专项方案，不得分。
2.2.4（2）	资信业绩评分标准	工程获奖（8分）	投标人(投标人如为联合体，考察联合体中承担施工任务的成员)完成的房屋建筑施工项目，近五年(自申请截止日往前推算五年至投标截止日的前一日，以获奖证书或表彰文件或官网发布时间为准)获得过中国建设工程“鲁班奖”、“国家优质工程奖”、“詹天佑奖”的相关施工类质量奖项，每项得2分；获得省级优质工程奖（如楚天杯、芙蓉奖等）的相关施工类质量奖项，每项得1分，本小项最高得6

			分。 (2) 投标人(若为联合体投标,则指联合体承担设计任务的成员单位)完成的房屋建筑设计项目,近 5 年(自申请截止日往前推算五年至投标截止日的前一日,以获奖证书或表彰文件或官网发布时间为准)获得国家住建部或中国勘察设计协会颁发的(不含结构和机电等专项设计,其他机构颁发不予认可)设计类奖项的,每个得 1 分;获得各省级(自治区、直辖市)住建部门或勘察设计协会颁发的(不含结构和机电等专项设计,其他机构颁发不予认可)设计类奖项的,每个得 0.5 分。本小项最高得 2 分。 备注: 以上奖项须提供相应证书彩色扫描件或官网的彩色截图,以获奖证书或表彰文件或官网发布时间为准。同一个项目只需提供最高奖励证书,不累计加分。工程获奖证明材料以上述要求为准。
		类似项目业绩(6 分)	投标人近 5 年(自申请截止日往前推算五年至投标截止日的前一日,以竣工验收时间为准)每完成一项单项合同金额不低于 10000 万元或总建筑面积不低于 35000 平方米的房屋建筑工程总承包业绩(如为联合体投标,指联合体中一方曾独立承接或以联合体牵头方身份承接的业绩)或者房屋建筑施工总承包业绩,得 1.5 分,最高得 6 分。 备注: 1.中标通知书(如有)、合同协议书、施工许可证(如有)、工程接收证书或工程竣工验收证书(工程竣工验收备案证)的扫描件,上述证明材料不足以反映“类似项目”的工程特征指标时,还应当提供其他技术资料的扫描件予以证明。招标发包的工程应附中标通知书。以工程接收证书或工程竣工验收证书(工程竣工验收备案证)时间为准,提供的证明材料应清晰可辨,且加盖公章。 2.全国建筑市场监管公共服务平台(四库一平台)查询截图数量不限,但须能反映完整的工程名称、单位名称、工程规模、总投资,竣工验收时间等。若截图不能反映业绩要求对应的业绩信息,应提供相关证明材料,其中提供的工程接收证明或工程竣工验收证明(工程竣工验收备案证)须建设、施工、监理、设计、勘察(如有)签字并盖章,明确记载竣工验收时间。 3.未按要求提供或虽提供但无法证明其满足本评审因素要求的业绩且经评标委员会认定不能作为该业绩证明材料的由投标人自行负责。 4.同一业绩不重复计分。
		类似项目设计业绩(2 分)	投标人(若为联合体的,则指联合体承担设计任务的成员单位)近 5 年(自申请截止日往前推算五年至投标截止日的前一日,以合同签订时间为准)每完成一项单项合同金额不低于 10000 万元或总建筑

			面积不低于 35000 平方米的房屋建筑工程设计业绩（含工程总承包项目中设计部分业绩），每提供 1 个得 1 分，本项最高得 2 分。 备注： 1.中标通知书（如有）、合同协议书扫描件，上述证明材料不足以反映“类似项目”的工程特征指标时，还应当提供其他技术资料的扫描件予以证明。招标发包的工程应附中标通知书。以合格签订时间为准，提供的证明材料应清晰可辨，且加盖公章。 2.未按要求提供或虽提供但无法证明其满足本评审因素要求的业绩且经评标委员会认定不能作为该业绩证明材料的由投标人自行负责。 3.同一业绩不重复计分。
		项目经理要求（2 分）	投标人拟派的项目经理具有相关专业高级及以上工程师职称证书的，得 1 分； 具有本科及以上学历的，得 1 分。 备注：提供职称证书扫描件、学历证书扫描件，证明材料不全不得分。
		项目团队（2 分）	拟派的施工员、质量员、安全员、材料员、资料员中有 5 个相关专业中级及以上职称的，得 1 分；4 个相关专业中级及以上职称的，得 0.5 分；少于 4 个的，不得分。 （2）园林绿化专业设计负责人 1 人，具有相关专业中级及以上技术职称，得 0.5 分。 精装专业设计负责人 1 人，具有相关专业中级及以上技术职称，得 0.5 分。 备注： 提供职称证书扫描件，证明材料不全不得分。
2.2.4（4）	投标报价评分标准	投标报价（50 分）	本次招标设招标控制价（最高限价），各投标人经修正后的最终投标报价超过招标控制价（最高限价）的作废标处理。 确定评标基准价：评标基准价为所有有效投标的投标总报价中，去掉六分之一（不能整除的按小数前整数取整，不足六家有效报价则不去掉）的最低价和相同数量的最高价后的算术平均值为评标基准价。 投标人的投标报价得分 M 的计算公式： （1）如果投标人的投标报价高于评标基准价的，每高 1.0%扣 0.2 分，扣完为止。即 $M=50-(q-Q)/Q \times 100 \times 0.2$； （2）如果投标人的投标报价低于评标基准价的，每低 1.0%扣 0.1 分，扣完为止。即 $M=50-(Q-q)/Q \times 100 \times 0.1$； （3）如果投标人的投标报价等于评标基准价的，则 $M=50$。 以上公式中，q 为投标报价，Q 为评标基准价
2.2.4（5）	其他	/	/

	因素 评分 标准		
--	----------------	--	--

2.2.4 (4)	投标报 价评分 标准	计算投标报价得分	投标人的投标报价得分 M 的计算公式： (1) 如果投标人的投标报价高于评标基准价的，每高 1.0%扣 0.2 分，扣完为止。即 $M=50-(q-Q)/Q \times 100 \times 0.2$； (2) 如果投标人的投标报价低于评标基准价的，每低 1.0%扣 0.1 分，扣完为止。即 $M=50-(Q-q)/Q \times 100 \times 0.1$； (3) 如果投标人的投标报价等于评标基准价的，则 $M=50$。 以上公式中，q 为投标报价，Q 为评标基准价
		政府采购工程价格评审优惠	对项目未预留份额专门面向中小企业采购的 1.如投标人属于小微企业的，评标时在其投标报价得分的基础上增加 $P\%$作为其投标报价最终得分。 即 $S= M \times (1+P\%)$ S: 投标报价最终得分； M: 投标报价得分； P: 为小微企业报价优惠系数，范围为3-5的整数，由招标人确定。P的取值见第二章投标人须知前附表第10. 2. 1项。 如招标人接受联合体，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。 2. 如招标人接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，评标时在其投标报价得分的基础上增加 $Q\%$作为其投标报价最终得分。 即 $S= M \times (1+Q\%)$ S: 投标报价最终得分； M: 投标报价得分； Q: 为满足条件的联合体或者分包企业报价优惠系数，范围为1-2的整数，由招标人确定。Q的取值见第二章投标人须知前附表第10. 2. 2项。 3. 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格评审优惠政策。
		投标报价最终得分	$S=M \times (1+P\%)$ 或 $S=M \times (1+Q\%)$

2.2.4 (5)	其他因	/	/
	素评分 标准	/	/

评标办法正文部分

1. 评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第 2.2 款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人或者经招标人授权评标委员会自行确定。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表（适用于未进行资格预审的）。

2.1.2 资格评审标准：见本标段资格预审文件第三章“资格审查办法”的审查标准（适用于已进行资格预审的）。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

- （1）承包人建议书：见评标办法前附表；
- （2）资信业绩部分：见评标办法前附表；
- （3）承包人实施方案：见评标办法前附表；
- （4）投标报价：见评标办法前附表；
- （5）其他评分因素：见评标办法前附表。

2.2.2 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3 投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

2.2.4 评分标准

- （1）承包人建议书评分标准：见评标办法前附表；
- （2）资信业绩评分标准：见评标办法前附表；

- (3) 承包人实施方案评分标准：见评标办法前附表；
- (4) 投标报价评分标准：见评标办法前附表；
- (5) 其他因素评分标准：见评标办法前附表。

3. 评标程序

3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”第 3.5.1 项至第 3.5.5 项规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第 2.1 款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。（适用于未进行资格预审的）

3.1.1 评标委员会依据本章第 2.1.1 项、第 2.1.3 项规定的评审标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。当投标人资格预审申请文件的内容发生重大变化时，评标委员会依据本章第 2.1.2 项规定的标准对其更新资料进行评审。（适用于已进行资格预审的）

3.1.2 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

- (1) 不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；
- (2) 串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的。
 - 1) 有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：
 - a. 投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；
 - b. 投标人之间约定中标人；
 - c. 投标人之间约定部分投标人放弃投标或中标；
 - d. 属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；
 - e. 投标人之间为谋取中标或排斥特定投标人而采取的其他联合行动。
 - 2) 有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：
 - a. 不同投标人的投标文件由同一单位或个人编制；
 - b. 不同投标人委托同一单位或个人办理投标事宜；
 - c. 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；
 - d. 不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；
 - e. 不同投标人的投标文件相互混装；
 - f. 不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出；
 - g. 不同投标人的投标文件存在“文件创建标识码”、“文件制作机器码”一致等情形。
 - 3) 有下列情形之一的，属于招标人与投标人串通投标：
 - a. 招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人；
 - b. 招标人直接或间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息；

- c.招标人明示或暗示投标人压低或抬高投标报价;
 - d.招标人授意投标人撤换、修改投标文件;
 - e.招标人明示或暗示投标人为特定投标人中标提供方便;
 - f.招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。
- 4) 投标人有下列情形之一的,属于弄虚作假的行为:
- a.使用通过受让或租借等方式获取的资格、资质证书投标;
 - b.使用伪造、变造的许可证件;
 - c.提供虚假的业绩;
 - d.提供虚假的项目负责人或主要技术人员简历、劳动关系证明;
 - e.提供虚假的信用状况;
 - f.其他弄虚作假的行为。

3.1.3 投标报价有算术错误的,评标委员会按以下原则对投标报价进行修正,修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的,评标委员会应当否决其投标。

(1) 投标文件中的大写金额与小写金额不一致的,以大写金额为准;

(2) 总价金额与依据单价计算出的结果不一致的,以单价金额为准修正总价,但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.1.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价,或者在设有标底时明显低于标底,使得其投标报价可能低于其个别成本的,应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的,评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标,应当否决其投标。

3.1.5 评标委员会否决不合格投标后,因有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争的,评标委员会可以否决全部投标。

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第 2.2 款规定的量化因素和分值进行打分,并计算出综合评估得分。评标办法前附表对承包人建议书中的设计文件评审有特殊规定的,从其规定。

- (1) 按本章第 2.2.4 (1) 目规定的评审因素和分值对承包人建议书计算出得分 A;
- (2) 按本章第 2.2.4 (2) 目规定的评审因素和分值对资信业绩部分计算出得分 B;
- (3) 按本章第 2.2.4 (3) 目规定的评审因素和分值对承包人实施方案计算出得分 C;
- (4) 按本章第 2.2.4 (4) 目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分 D;
- (5) 按本章第 2.2.4 (5) 目规定的评审因素和分值对其他部分计算出得分 E。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位,小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人得分=A+B+C+D+E。

3.2.4 各投标人最终综合评估得分的确定办法为:所有评标委员会成员的综合评分去掉

一个最高分和一个最低分之后的算术平均值。

3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容(算术错误修正的除外)。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.3.4 评标委员会要求投标人对投标文件问题澄清的通知，以及投标人对投标文件的澄清通过“电子交易平台”“投标文件澄清”菜单以书面形式进行。

3.4 评标结果

3.4.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

第四章 合同条款及格式

编号：【 】校建（ ）第____号

中南财经政法大学首义校区校舍及配套基础设施修缮项目（一期）

工程总承包标段二（校舍修缮）

工程总承包合同

甲方（发包人）：中南财经政法大学

乙方（承包人）：_____

签订时间：_____年 月 日

签订地点：中南财经政法大学南湖校区

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：中南财经政法大学

承包人（全称）：_____

承包人（全称）：_____

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就中南财经政法大学首义校区校舍及配套基础设施修缮项目（一期）工程总承包标段二（校舍修缮）的工程总承包及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

（一）工程名称：中南财经政法大学首义校区校舍及配套基础设施修缮项目（一期）。

（二）工程地点：中南财经政法大学。

（三）工程审批、核准或备案文号：教发函〔2026〕203号。

（四）资金来源：财政资金。

（五）工程内容及规模：

中南财经政法大学首义校区校舍及配套基础设施修缮项目（一期）位于中南财经政法大学首义校区。本项目分为两个标段。本目标段二包括首义校区的部分建筑维修改造，拟维修改造建筑包括文泽楼、文润楼、32号教学楼（以上三栋为未定级不可移动文物），电教楼、生活服务综合楼、图书馆等校舍，维修改造建筑面积总计40968平方米。

本目标段二采用工程总承包模式实施建设，标段二招标范围以招标人提供的初步设计图纸为依据，涵盖本项目全过程建设内容，主要包括但不限于：项目施工图设计、工程所需重要材料及设备采购、现场施工实施、工程竣工验收、资料归档及交付等全部工作内容。中标总承包单位须对本项目工程质量、安全生产、建设工期、工程造价及履约全过程承担全部责任，完成项目交付使用前的全部相关工作。

本项目采用工程总承包方式，承包人应完成本项目的的设计、采购、施工直至所有承包范围竣工验收合格及整体移交，以及招标人要求的其它工作等所有内容，并对承包项目的质量、安全、工期、造价等全面管控，包括但不限于下列工作：

1、施工图设计工作：投标人按照建安工程费合同价进行限额设计，并按要求完成本项目的施工图设计（含施工图预算编制）、该项目涉及的所有专业工程深化设计、变更设计、施工阶段、竣工验收阶段及缺陷责任期内的所有设计服务，按时按质提交设计成果；并按要求完成本工程所涉及的所有相关专业设计和服务。包括但不限于施工图设计，以及与设计相关的各项设计工作，主要设计内容包括但不限于采购需求中涉及的全部内容的设计等。以上设计文件含修改、调整和完善（含所有专业的深化设计，不得要求发包人进行任何深化设计）。所有设计内容必须符合国家规范、行业规范、政府相关文件等所有要求。施工图设计应契合初步设计标准、内容、范围及招标清单项目特征描述。负责编制完成竣工图并配合资料存档备案，并按照JGJ/T185-2009《建筑工程资料管理规程》及发包人内部档案管理规定执行。

2、采购工作：负责承包范围内所需材料及设备的选型、采购、安装、保管、调试运行等工作；

3、施工工作：包括但不限于本项目施工图设计、工程变更及招标人指定范围内的

所有内容、工程施工至竣工验收交付使用以及工程缺陷责任期的保修等全部工作内容，以及所有试验、检测等。具体按照该项目实际要求执行，以上施工内容必须达到国家、行业相关标准要求及招标人使用需求，直至竣工验收合格，整体移交、工程保修期内的缺陷修复和保修工程完成；

4、竣工验收工作：负责完成承包范围内所有工程的分部分项验收、竣工验收、交付验收等工作，配合发包人完成交付使用前所需的运行指导、培训、移交等工作；

5、工程施工相关管理工作：包括但不限于工程总承包单位全面承担专业分包的总包管理责任，其他相关参建单位的配合管理、各类工程的保修、竣工验收、项目移交、交档备案、维保等管理工作内容；

6、未定级不可移动文物的修缮审批及验收相关工作：工程总承包单位全面负责未定级不可移动文物的修缮审批及验收工作，包括但不限于按国家相关规定通过文物行政部门审查，并完成文物行政部门的验收、备案、档案存档等工作；

7、其他：本项目是交钥匙工程，在招标范围内的所有已明确或虽未明确但已隐含在
内的工作内容都必须充分考虑。投标人须针对招标人需求及项目特点，充分考虑可能涉
及的所有内容进行设计、施工，总体上以切合现场实际、满足使用和技术要求为原则，
并体现在报价中。

（六）工程承包范围：承包人应配合发包人完成本项目施工图设计，完成实现设计预定的各项功能以及为完成各项预定功能所采取的一切设计、施工、采购、管理及辅助措施。

二、工程主要生产技术（或设计方案）来源

发包人提供的设计文件。

三、合同日期

计划开始工作日期：2026年11月15日。

计划开始现场施工日期：2026年11月15日。

计划竣工日期：2028年6月30日。

工期总日历天数：594天，工期总日历天数与根据前述计划日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

四、工程质量标准

（一）工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准（也称合格）。

验收工作在乙方向甲方提交竣工验收申请并移交相关资料后三日内，由甲方组织，乙方及甲方授权有关人员共同进行，验收按照国家相关法律法规和招投标文件进行，验收结果均满足国家标准和招投标要求为合格。验收费用（如有）由乙方承担。

（二）工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。质量保修范围包括本合同约定的工程内容。

（三）质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定、承包方承诺，工程的质量保修期如下：

1. 地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程使用年限；
2. 屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为 年；
3. 装修工程为 年；
4. 电气管线、给排水管道、设备安装工程为 年；

5. 住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为____年；
6. 配电设备为____年；
7. 供热与供冷系统为____个采暖期、供冷期；
8. 智能门锁设备及平台维护保修为____年；

(四) 缺陷责任期

整体工程缺陷责任期为 2 年，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。

(五) 质量保修责任

1. 属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起 24 小时内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可自行或委托他人修理，因此产生的费用支出由承包人承担。

2. 在保修期内，因房屋建筑工程质量缺陷造成房屋所有人、使用人或者第三方人身、财产损害的，由乙方承担一切损失及法律后果。若发生上述事件，甲方代乙方赔偿的，甲方有权向乙方追偿；若因此造成甲方损失的，乙方须承担全部责任并赔偿全部损失。

3. 因乙方保修不及时造成的人身、财产损害，由乙方承担全部赔偿损失。

4. 质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。乙方不向甲方出具质量保修书或不履行保修义务或拖延履行保修义务时，应以单项保修、维修工程量双倍费用作为违约金支付给甲方。同时甲方有权单方面解除合同，乙方承担一切损失及相关的违约责任。

5. 发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

6. 对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

7. 质量保修完成后，由发包人组织验收。

(六) 保修费用

保修费用由保修义务方承担。

五、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价（含税）：

大写：人民币_____（小写：¥_____元）。

其中，不含税价大写：人民币_____（小写：¥_____元），适用税率：9%，税金大写：人民币_____（小写：¥_____元）。

具体构成详见价格清单。其中：

(1) 设计费（含税）：

大写：人民币_____/_____（小写：¥_____/_____元）；适用税率：_____%，税金大写：人民币_____/_____（小写：¥_____/_____元）；

(2) 建筑安装工程费（含税）：

大写：人民币_____（小写：¥_____元）；适用税率：9%，税金大写：人民币_____（小写：¥_____元）；

其中，暂估价（含税）大写：人民币_____（小写：¥_____元）。

(3) 暂列金额（含税）：

大写：人民币_____（小写：¥_____元）。

(4) 双方约定的其他费用（含税）：

大写：人民币_____/_____（小写：¥_____/_____元）；适用税率：_____%，税金大写：人民币_____/_____（小写：¥_____/_____元）；

2. 合同价格形式：

本工程为工程总承包交钥匙模式，合同总价实行限额设计、总价控制、结算最高限价封顶模式。承包人应在发包范围内完成全部设计、施工及配套工作，优化设计、严控造价。办理结算时，最终结算价按合同约定计价原则据实结算，且不得突破本项目合同

价，超出合同价部分不予计取，由承包人自行承担。

合同当事人对合同价格形式的其他约定：

- (1) 合同总价=建筑安装工程费+暂列金额，均为含税价格。
- (2) 合同总价包括但不限于：施工图设计、专项设计（包括二次设计）、建安工程施工费、企业管理费、规费、利润、样板费、水电费、基层处理费、成品保护费、保洁费、风险费、检验和验收费、检测费、税金、保险费和保修费、各种材料加工费及损耗费、卸车费、材料场内二次运输费、措施费、安全文明施工费、总包服务费、赶工费、货物材料、其他工程费、竣工验收及整体移交、工程保修期内的保修等全部费用。
- (3) 本工程为交钥匙工程，在施工图深化确认后，因非发包人原因造成的设计变更、施工整改等，而产生的费用发包人不予以补偿，由承包人自行承担。
- (4) 中标后承包人按发包人要求提供合同价格清单，经发包人审核确认并盖章后，作为本工程已完成工程量的进度款编审、变更估价、竣工结算及审计的单价依据；清单已有适用或类似子目，直接按该清单审定单价执行；清单无对应子目的，按本合同变更估价原则重新组价并执行约定下浮率。办理本项目结算时，对超出结算封顶价的部分不予计费。
- (5) 承包人的施工组织设计中有关费用一律不作调整，在发包人要求超过施工组织设计外的费用须经发包人、总监理工程师签字认可。为便于施工或承包人为加快施工进度采取的新工艺（必须经发包人、总监理工程师签字确认），其费用由承包人自己承担。
- (6) 经发包人确认的竣工图、图纸会审、设计变更（若存在）及现场签证（若存在）等文件共同组成据实结算的依据。

六、项目经理与承包人资质

项目经理：_____

身份证号：_____

一级建造师证书号：_____

乙方资质等级及相关证书编号：_____

同时乙方应提供项目经理的劳动合同、社保缴纳证明及执业资格证书复印件，乙方应确保以上资料的真实性与有效性并加盖公章送交甲方报备。

七、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1)本合同协议书；
- (2)专用合同条款；
- (3)通用合同条款；
- (4)中标通知书；
- (5)招标文件及其附件；
- (6)投标函和投标文件；
- (7)勘察及设计文件、资料和图纸；
- (8)标准、规范及有关技术文件；
- (9)合同价格清单；
- (10)双方约定构成合同组成部分的其它文件。

上述各项合同文件包括双方就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的合同文件应以最新签署的为准。专用合同条件及其附件须经合同当事人签字或盖章。

八、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程的设计、采购和施工等工作，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

九、订立时间

本合同于_____年_____月_____日订立。

十、订立地点

本合同在中南财经政法大学南湖校区签订。

十一、合同生效

本合同经双方签字或盖章后成立，并自_____生效。

十二、合同份数

本合同一式拾份，均具有同等法律效力，发包人执陆份，承包人执肆份。

（合同签章页）

发包人：（公章）

中南财经政法大学

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

统一社会信用代码： 1210000042000469X3

地址： 湖北省武汉市东湖新技术开发区南湖大道 182 号

邮政编码： 430073

法定代表人： 朱方伟

委托代理人： _____

电话： 027-88386114

电子信箱： _____

开户银行： 中国银行股份有限公司武汉东湖分行

账号： 565157528455

承包人（联合体牵头方）：（公章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

统一社会信用代码： _____

地址： _____

邮政编码： _____

法定代表人： _____

委托代理人： _____

电话： _____

电子信箱： _____

开户银行： _____

账号： _____

承包人（联合体成员方）：（公章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

统一社会信用代码： _____

地址： _____

邮政编码： _____

法定代表人： _____

委托代理人： _____

电话： _____

电子信箱： _____

开户银行： _____

账号： _____

第二部分 通用合同条款

第1条 一般约定

1.1 词语定义和解释

合同协议书、通用合同条件、专用合同条件中的下列词语应具有本款所赋予的含义：

1.1.1 合同

1.1.1.1 合同：是指根据法律规定和合同当事人约定具有约束力的文件，构成合同的文件包括合同协议书、中标通知书（如果有）、投标函及其附录（如果有）、专用合同条件及其附件、通用合同条件、《发包人要求》、承包人建议书、价格清单以及双方约定的其他合同文件。

1.1.1.2 合同协议书：是指构成合同的由发包人和承包人共同签署的称为“合同协议书”的书面文件。

1.1.1.3 中标通知书：是指构成合同的由发包人通知承包人中标的书面文件。中标通知书随附的澄清、说明、补正事项纪要等，是中标通知书的组成部分。

1.1.1.4 投标函：是指构成合同的由承包人填写并签署的用于投标的称为“投标函”的文件。

1.1.1.5 投标函附录：是指构成合同的附在投标函后的称为“投标函附录”的文件。

1.1.1.6 《发包人要求》：指构成合同文件组成部分的名为《发包人要求》的文件，其中列明工程的目的、范围、设计与其他技术标准和要求，以及合同双方当事人约定对其所作的修改或补充。

1.1.1.7 项目清单：是指发包人提供的载明工程总承包项目勘察费（如果有）、设计费、建筑安装工程费、设备购置费、暂估价、暂列金额和双方约定的其他费用的名称和相应数量等内容的项目明细。

1.1.1.8 价格清单：指构成合同文件组成部分的由承包人按发包人提供的项目清单规定的格式和要求填写并标明价格的清单。

1.1.1.9 承包人建议书：指构成合同文件组成部分的名为承包人建议书的文件。承包人建议书由承包人随投标函一起提交。

1.1.1.10 其他合同文件：是指经合同当事人约定的与工程实施有关的具有合同约束力的文件或书面协议。合同当事人可以在专用合同条件中进行约定。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.1 合同当事人：是指发包人和（或）承包人。

1.1.2.2 发包人：是指与承包人订立合同协议书的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。本合同中“因发包人原因”里的“发包人”包括发包人及所有发包人人员。

1.1.2.3 承包人：是指与发包人订立合同协议书的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。

1.1.2.4 联合体：是指经发包人同意由两个或两个以上法人或者其他组织组成的，作为承包人的临时机构。

1.1.2.5 发包人代表：是指由发包人任命并派驻工作现场，在发包人授权范围内行使发包人权利和履行发包人义务的人。

1.1.2.6 工程师：是指在专用合同条件中指明的，受发包人委托按照法律规定和发包人的授权进行合同履行管理、工程监督管理等工作的法人或其他组织；该法人或其他组织应雇用一名具有相应执业资格和职业能力的自然人作为工程师代表，并授予其根据本合同代表工程师行事的权利。

1.1.2.7 工程总承包项目经理：是指由承包人任命的，在承包人授权范围内负责合同履行的管理，且按照法律规定具有相应资格的项目负责人。

1.1.2.8 设计负责人：是指承包人指定负责组织、指导、协调设计工作并具有相应资格的人员。

1.1.2.9 采购负责人：是指承包人指定负责组织、指导、协调采购工作的人员。

1.1.2.10 施工负责人：是指承包人指定负责组织、指导、协调施工工作并具有相应资格的人员。

1.1.2.11 分包人：是指按照法律规定和合同约定，分包部分工程或工作，并与承包人订立分包合同的具有相应资质或资格的法人或其他组织。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.1 工程：是指与合同协议书中工程承包范围对应的永久工程和（或）临时工程。

1.1.3.2 工程实施：是指进行工程的设计、采购、施工和竣工以及对工程任何缺陷的修复。

1.1.3.3 永久工程：是指按合同约定建造并移交给发包人的工程，包括工程设备。

1.1.3.4 临时工程：是指为完成合同约定的永久工程所修建的各类临时性工程，不包括施工设备。

1.1.3.5 单位/区段工程：是指在专用合同条件中指明特定范围的，能单独接收并使用的永久工程。

1.1.3.6 工程设备：指构成永久工程的机电设备、仪器装置、运载工具及其他类似的设备和装置，包括其配件及备品、备件、易损易耗件等。

1.1.3.7 施工设备：指为完成合同约定的各项工作所需的设备、器具和其他物品，不包括工程设备、临时工程和材料。

1.1.3.8 临时设施：指为完成合同约定的各项工作所服务的临时性生产和生活设施。

1.1.3.9 施工现场：是指用于工程施工的场所，以及在专用合同条件中指明作为施工场所组成部分的其他场所，包括永久占地和临时占地。

1.1.3.10 永久占地：是指专用合同条件中指明为实施工程需永久占用的土地。

1.1.3.11 临时占地：是指专用合同条件中指明为实施工程需临时占用的土地。

1.1.4 日期和期限

1.1.4.1 开始工作通知：指工程师按第8.1.2项[开始工作通知]的约定通知承包人开始工作的函件。

1.1.4.2 开始工作日期：包括计划开始工作日期和实际开始工作日期。计划开始工作日期是指合同协议书约定的开始工作日期；实际开始工作日期是指工程师按照第8.1款[开始工作]约定发出的符合法律规定的开始工作通知中载明的开始工作日期。

1.1.4.3 开始现场施工日期：包括计划开始现场施工日期和实际开始现场施工日期。计划开始现场施工日期是指合同协议书约定的开始现场施工日期；实际开始现场施工日期是指工程师发出的符合法律规定的开工通知中载明的开始现场施工日期。

1.1.4.4 竣工日期：包括计划竣工日期和实际竣工日期。计划竣工日期是指合同协议书约定的竣工日期；实际竣工日期按照第8.2款[竣工日期]的约定确定。

1.1.4.5 工期：是指在合同协议书约定的承包人完成合同工作所需的期限，包括按照合同约定所作的期限变更及按合同约定承包人有权取得的工期延长。

1.1.4.6 缺陷责任期：是指发包人预留工程质量保证金以保证承包人履行第11.3款[缺陷调查]下质量缺陷责任的期限。

1.1.4.7 保修期：是指承包人按照合同约定和法律规定对工程质量承担保修责任的期限，该期限自缺陷责任期起算之日起计算。

1.1.4.8 基准日期：招标发包的工程以投标截止日前28天的日期为基准日期，直接发包的工程以合同订立日前28天的日期为基准日期。

1.1.4.9 天：除特别指明外，均指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。期限最后一天的截止时间为当天24:00。

1.1.4.10 竣工试验：是指在工程竣工验收前，根据第9条[竣工试验]要求进行的试验。

1.1.4.11 竣工验收：是指承包人完成了合同约定的各项内容后，发包人按合同要求进行的验收。

1.1.4.12 竣工后试验：是指在工程竣工验收后，根据第12条[竣工后试验]约定进行的

试验。

1.1.5 合同价格和费用

1.1.5.1 签约合同价：是指发包人和承包人在合同协议书中确定的总金额，包括暂估价及暂列金额等。

1.1.5.2 合同价格：是指发包人用于支付承包人按照合同约定完成承包范围内全部工作的金额，包括合同履行过程中按合同约定发生的价格变化。

1.1.5.3 费用：是指为履行合同所发生的或将要发生的所有合理开支，包括管理费和应分摊的其他费用，但不包括利润。

1.1.5.4 人工费：是指支付给直接从事建筑安装工程施工作业的建筑工人的各项费用。

1.1.5.5 暂估价：是指发包人在项目清单中给定的，用于支付必然发生但暂时不能确定价格的专业服务、材料、设备、专业工程的金额。

1.1.5.6 暂列金额：是指发包人在项目清单中给定的，用于在订立协议书时尚未确定或不可预见变更的设计、施工及其所需材料、工程设备、服务等金额，包括以计日工方式支付的金额。

1.1.5.7 计日工：是指合同履行过程中，承包人完成发包人提出的零星工作或需要采用计日工计价的变更工作时，按合同中约定的单价计价的一种方式。

1.1.5.8 质量保证金：是指按第14.6款[质量保证金]约定承包人用于保证其在缺陷责任期内履行缺陷修复义务的担保。

1.1.6 其他

1.1.6.1 书面形式：指合同文件、信函、电报、传真、数据电文、电子邮件、会议纪要等可以有形地表现所载内容的形式。

1.1.6.2 承包人文件：指由承包人根据合同约定应提交的所有图纸、手册、模型、计算书、软件、函件、洽商性文件和其他技术性文件。

1.1.6.3 变更：指根据第13条[变更与调整]的约定，经指示或批准对《发包人要求》或工程所做的改变。

1.2 语言文字

合同文件以中国的汉语简体语言文字编写、解释和说明。专用术语使用外文的，应附有中文注释。合同当事人在专用合同条件约定使用两种及以上语言时，汉语为优先解释和说明合同的语言。

与合同有关的联络应使用专用合同条件约定的语言。如没有约定，则应使用中国的汉语简体语言文字。

1.3 法律

合同所称法律是指中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方法规、自治条例、单行条例和地方政府规章等。

合同当事人可以在专用合同条件中约定合同适用的其他规范性文件。

1.4 标准和规范

1.4.1 适用于工程的国家标准、行业标准、工程所在地的地方性标准，以及相应的规范、规程等，合同当事人有特别要求的，应在专用合同条件中约定。

1.4.2 发包人要求使用国外标准、规范的，发包人负责提供原文版本和中文译本，并在专用合同条件中约定提供标准规范的名称、份数和时间。

1.4.3 没有相应成文规定的标准、规范时，由发包人在专用合同条件中约定的时间向承包人列明技术要求，承包人按约定的时间和技术要求提出实施方法，经发包人认可后执行。承包人需要对实施方法进行研发试验的，或须对项目人员进行特殊培训及其有特殊要求的，相关费用已包含在签约合同价中；确因甲方书面指示新增且不属于合同约定范围的，双方另行约定费用的承担。

1.4.4 发包人对于工程的技术标准、功能要求高于或严于现行国家、行业或地方标准的，应当在《发包人要求》中予以明确。除专用合同条件另有约定外，应视为承包人在订立合同前已充分预见前述技术标准和功能要求的复杂程度，签约合同价中已包含由此产生的费用。

1.5 合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条件另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

- (1) 合同协议书；
- (2) 中标通知书（如果有）；
- (3) 投标函及投标函附录（如果有）；
- (4) 专用合同条件及《发包人要求》等附件；
- (5) 通用合同条件；
- (6) 承包人建议书；
- (7) 价格清单；
- (8) 双方约定的其他合同文件。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。

1.6 文件的提供和照管

1.6.1 发包人文件的提供

发包人应按照专用合同条件约定的期限、数量和形式向承包人免费提供前期工作相关资料、环境保护、气象水文、地质条件进行工程设计、现场施工等工程实施所需的文件。因发包人未按合同约定提供文件造成工期延误的，按照第 8.7.1 项[因发包人原因导致工期延误]约定办理。

1.6.2 承包人文件的提供

除专用合同条件另有约定外，承包人文件应包含下列内容，并用第 1.2 款[语言文字]约定的语言制作：

- (1) 《发包人要求》中规定的相关文件；

(2) 满足工程相关行政审批手续所必须的应由承包人负责的相关文件;

(3) 第 5.4 款[竣工文件]与第 5.5 款[操作和维修手册]中要求的相关文件。

承包人应按照专用合同条件约定的期限、名称、数量和形式向工程师提供应当由承包人编制的与工程设计、现场施工等工程实施有关的承包人文件。工程师对承包人文件有异议的, 承包人应予以修改, 并重新报送工程师。合同约定承包人文件应经审查的, 工程师应在合同约定的期限内审查完毕, 但工程师的审查并不减轻或免除承包人根据合同约定应当承担的责任。承包人文件的提供和审查还应遵守第 5.2 款[承包人文件审查]和第 5.4 款[竣工文件]的约定。

1.6.3 文件错误的通知

任何一方发现文件中存在明显的错误或疏忽, 应及时通知另一方。

1.6.4 文件的照管

除专用合同条件另有约定外, 承包人应在现场保留一份合同、《发包人要求》中列出的所有文件、承包人文件、变更以及其他根据合同收发的往来信函。发包人和工程师有权在任何合理的时间查阅和使用上述所有文件。

1.7 联络

1.7.1 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等, 均应采用书面形式, 并应在合同约定的期限内(如无约定, 应在合理期限内)通过特快专递或专人、挂号信、传真或双方商定的电子传输方式送达收件地址。

1.7.2 发包人和承包人应在专用合同条件中约定各自的送达方式和收件地址。任何一方合同当事人指定的送达方式或收件地址发生变动的, 应提前 3 天以书面形式通知对方。

1.7.3 发包人和承包人应当及时签收另一方通过约定的送达方式送达至收件地址的来往文件。拒不签收的, 由此增加的费用和(或)延误的工期由拒绝接收一方承担。

1.7.4 对于工程师向承包人发出的任何通知, 均应以书面形式由工程师或其代表签认后送交承包人实施, 并抄送发包人; 对于合同一方向另一方发出的任何通知, 均应抄送工程师。对于由工程师审查后报发包人批准的事项, 应由工程师向承包人出具经发包人签认的批准文件。

1.8 严禁贿赂

合同当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式, 谋取非法利益或损害对方权益。因一方合同当事人的贿赂造成对方损失的, 应赔偿损失, 并承担相应的法律责任。

承包人不得与工程师或发包人聘请的第三方串通损害发包人利益。未经发包人书面同意, 承包人不得为工程师提供合同约定以外的通讯设备、交通工具及其他任何形式的利益, 不得向工程师支付报酬。

1.9 化石、文物

在施工现场发掘的所有文物、古迹以及具有地质研究或考古价值的其他遗迹、化石、钱币或物品属于国家所有。一旦发现上述文物, 承包人应采取合理有效的保护措施, 防止任何人员移动或损坏上述物品, 并立即报告有关政府行政管理部门, 同时通知工程师。

发包人、工程师和承包人应按有关政府行政管理部门要求采取妥善的保护措施, 由此增加的费用和(或)延误的工期由发包人承担。

承包人发现文物后不及时报告或隐瞒不报, 致使文物丢失或损坏的, 应赔偿损失, 并承担相应的法律责任。

1.10 知识产权

1.10.1 除专用合同条件另有约定外，由发包人（或以发包人名义）编制的《发包人要求》和其他文件，就合同当事人之间而言，其著作权和其他知识产权应归发包人所有。承包人可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

1.10.2 除专用合同条件另有约定外，由承包人（或以承包人名义）为实施工程所编制的文件、承包人完成的设计工作成果和建造完成的建筑物，就合同当事人之间而言，其著作权和其他知识产权应归承包人享有。发包人可因实施工程的运行、调试、维修、改造等目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经承包人书面同意，发包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

1.10.3 合同当事人保证在履行合同过程中不侵犯对方及第三方的知识产权。承包人在工程设计、使用材料、施工设备、工程设备或采用施工工艺时，因侵犯他人的专利权或其他知识产权所引起的责任，由承包人承担；因发包人提供的材料、施工设备、工程设备或施工工艺导致侵权的，由发包人承担责任。

1.10.4 除专用合同条件另有约定外，承包人在投标文件中采用的专利、专有技术、商业软件、技术秘密的使用费已包含在签约合同价中。

1.10.5 合同当事人可就本合同涉及的合同一方、或合同双方（含一方或双方相关的专利商或第三方设计单位）的技术专利、建筑设计方案、专有技术、设计文件著作权等知识产权，订立知识产权及保密协议，作为本合同的组成部分。

1.11 保密

合同当事人一方对在订立和履行合同过程中知悉的另一方的商业秘密、技术秘密，以及任何一方明确要求保密的其它信息，负有保密责任。

除法律规定或合同另有约定外，未经对方同意，任何一方当事人不得将对方提供的文件、技术秘密以及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方或者用于本合同以外的目的。

一方泄露或者在本合同以外使用该商业秘密、技术秘密等保密信息给另一方造成损失的，应承担损害赔偿责任。当事人为履行合同所需要的信息，另一方应予以提供。当事人认为必要时，可订立保密协议，作为合同附件。

1.12 《发包人要求》和基础资料中的错误

承包人应尽早认真阅读、复核《发包人要求》以及其提供的基础资料，发现错误的，应及时书面通知发包人补正。发包人作相应修改的，按照第 13 条[变更与调整]的约定处理。

《发包人要求》或其提供的基础资料中的错误导致承包人增加费用和（或）工期延误的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误。

1.13 责任限制

承包人对发包人的赔偿责任不应超过专用合同条件约定的赔偿最高限额。若专用合

同条件未约定，则承包人对发包人的赔偿责任不应超过签约合同价。但对于因欺诈、犯罪、故意、重大过失、人身伤害等不当行为造成的损失，赔偿的责任限度不受上述最高限额的限制。

1.14 建筑信息模型技术的应用

如果项目中拟采用建筑信息模型技术，合同双方应遵守国家现行相关标准的规定，并符合项目所在地的相关地方标准或指南。合同双方应在专用合同条件中就建筑信息模型的开发、使用、存储、传输、交付及费用等相关内容进行约定。除专用合同条件另有约定外，承包人应负责与本项目中其他使用方协商。

第2条 发包人

2.1 遵守法律

发包人在履行合同过程中应遵守法律，并承担因发包人违反法律给承包人造成的任何费用和损失。发包人不得以任何理由，要求承包人在工程实施过程中违反法律、行政法规以及建设工程质量、安全、环保标准，任意压缩合理工期或者降低工程质量。

2.2 提供施工现场和工作条件

2.2.1 提供施工现场

发包人应按专用合同条件约定向承包人移交施工现场，给承包人进入和占用施工现场各部分的权利，并明确与承包人的交接界面，上述进入和占用权可不为承包人独享。如专用合同条件没有约定移交时间的，则发包人应最迟于计划开始现场施工日期 7 天前向承包人移交施工现场，但承包人未能按照第 4.2 款[履约担保]提供履约担保的除外。

2.2.2 提供工作条件

发包人应按专用合同条件约定向承包人提供工作条件。专用合同条件对此没有约定的，发包人应负责提供开展本合同相关工作所需要的条件，包括：

- (1) 将施工用水、电力、通讯线路等施工所必需的条件接至施工现场内；
- (2) 保证向承包人提供正常施工所需要的进入施工现场的交通条件；
- (3) 协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物、古树名木、文物、化石及坟墓等的保护工作，并承担相关费用；
- (4) 对工程现场临近发包人正在使用、运行、或由发包人用于生产的建筑物、构筑物、生产装置、设施、设备等，设置隔离设施，竖立禁止入内、禁止动火的明显标志，并以书面形式通知承包人须遵守的安全规定和位置范围；
- (5) 按照专用合同条件约定应提供的其他设施和条件。

2.2.3 逾期提供的责任

因发包人原因未能按合同约定及时向承包人提供施工现场和施工条件的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

2.3 提供基础资料

发包人应按专用合同条件和《发包人要求》中的约定向承包人提供施工现场及工程实施所必需的毗邻区域内的供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地上、地下管线和设施资料，气象和水文观测资料，地质勘察资料，相邻建筑物、构筑物和地下工程等有关基础资料，并根据第 1.12 款[《发包人要求》和基础资料中的错误]承担基础资料错误造成的责任。按照法律规定确需在开工后方能提供的基础资料，发包人应尽其努力及时地在相应工程实施前的合理期限内提供，合理期限应以不影响承包人的正常履约为准。因发包人原因未能在合理期限内提供相应基础资料的，由发包人承担由此增加的费用和延误的工期。

2.4 办理许可和批准

2.4.1 发包人在履行合同过程中应遵守法律，并办理法律规定或合同约定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证等许可和批准。对于法律规定或合同约定由承包人负责的有关设计、施工证件、批件或备案，发包人应给予必要的协助。

2.4.2 因发包人原因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。

2.5 支付合同价款

2.5.1 发包人应按合同约定向承包人及时支付合同价款。

2.5.2 发包人应当制定资金安排计划，除专用合同条件另有约定外，如发包人拟对资金安排做任何重要变更，应将变更的详细情况通知承包人。如发生承包人收到价格大于签约合同价 10% 的变更指示或累计变更的总价超过签约合同价 30%；或承包人未能根据第 14 条[合同价格与支付]收到付款，或承包人得知发包人的资金安排发生重要变更但并未收到发包人上述重要变更通知的情况，则承包人可随时要求发包人在 28 天内补充提供能够按照合同约定支付合同价款的相应资金来源证明。

2.5.3 发包人应当向承包人提供支付担保。支付担保可以采用银行保函或担保公司担保等形式，具体由合同当事人在专用合同条件中约定。

2.6 现场管理配合

发包人应负责保证在现场或现场附近的发包人人员和发包人的其他承包人（如有）：

（1）根据第 7.3 款[现场合作]的约定，与承包人进行合作；

（2）遵守第 7.5 款[现场劳动用工]、第 7.6 款[安全文明施工]、第 7.7 款[职业健康]和第 7.8 款[环境保护]的相关约定。

发包人应与承包人、由发包人直接发包的其他承包人（如有）订立施工现场统一管理协议，明确各方的权利义务。

2.7 其他义务

发包人应履行合同约定的其他义务，双方可在专用合同条件内对发包人应履行的其他义务进行补充约定。

第 3 条 发包人的管理

3.1 发包人代表

发包人应任命发包人代表，并在专用合同条件中明确发包人代表的姓名、职务、联系方式及授权范围等事项。发包人代表应在发包人的授权范围内，负责处理合同履行过程中与发包人有关的具体事宜。发包人代表在授权范围内的行为由发包人承担法律责任。

除非发包人另行通知承包人，发包人代表应被授予并且被认为具有发包人在授权范围内享有的相应权利，涉及第 16.1 款[由发包人解除合同]的权利除外。

发包人代表（或者在其为法人的情况下，被任命代表其行事的自然人）应：

（1）履行指派给其的职责，行使发包人托付给的权利；

（2）具备履行这些职责、行使这些权利的能力；

（3）作为熟练的专业人员行事。

如果发包人代表为法人且在签订本合同时未能确定授权代表的，发包人代表应在本合同签订之日起 3 日内向双方发出书面通知，告知被任命和授权的自然人以及任何替代人员。此授权在双方收到本通知后生效。发包人代表撤销该授权或者变更授权代表时也应同样发出该通知。

发包人更换发包人代表的，应提前 14 天将更换人的姓名、地址、任务和权利、以及任命的日期书面通知承包人。发包人不得将发包人代表更换为承包人根据本款发出通知提出合理反对意见的人员，不论是法人还是自然人。

发包人代表不能按照合同约定履行其职责及义务，并导致合同无法继续正常履行的，承包人可以要求发包人撤换发包人代表。

3.2 发包人人员

发包人人员包括发包人代表、工程师及其他由发包人派驻施工现场的人员，发包人可以在专用合同条件中明确发包人人员的姓名、职务及职责等事项。发包人或发包人代表可随时对一些助手指派和托付一定的任务和权利，也可撤销这些指派和托付。这些助手可包括驻地工程师或担任检验、试验各项工程设备和材料的独立检查员。这些助手应具有适当的资质、履行其任务和权利的能力。以上指派、托付或撤销，在承包人收到通知后生效。承包人对于可能影响正常履约或工程安全质量的发包人人员保有随时提出沟通的权利。

发包人应要求在施工现场的发包人人员遵守法律及有关安全、质量、环境保护、文明施工等规定，因发包人人员未遵守上述要求给承包人造成的损失和责任由发包人承担。

3.3 工程师

3.3.1 发包人需对承包人的设计、采购、施工、服务等工作过程或过程节点实施监督管理的，有权委任工程师。工程师的名称、监督管理范围、内容和权限在专用合同条件中写明。根据国家相关法律法规规定，如本合同工程属于强制监理项目的，由工程师履行法定的监理相关职责，但发包人另行授权第三方进行监理的除外。

3.3.2 工程师按发包人委托的范围、内容、职权和权限，代表发包人对承包人实施监督管理。若承包人认为工程师行使的职权不在发包人委托的授权范围之内的，则其有权拒绝执行工程师的相关指示，同时应及时通知发包人，发包人书面确认工程师相关指示的，承包人应遵照执行。

3.3.3 在发包人和承包人之间提供证明、行使决定权或处理权时，工程师应作为独立专业的第三方，根据自己的专业技能和判断进行工作。但工程师或其人员均无权修改合同，且无权减轻或免除合同当事人的任何责任与义务。

3.3.4 通用合同条件中约定由工程师行使的职权如不在发包人对工程师的授权范围内的，则视为没有取得授权，该职权应由发包人或发包人指定的其他人员行使。若承包人认为工程师的职权与发包人（包括其人员）的职权相重叠或不明确时，应及时通知发包人，由发包人予以协调和明确并以书面形式通知承包人。

3.4 任命和授权

3.4.1 发包人应在发出开始工作通知前将工程师的任命通知承包人。更换工程师的，发包人应提前 7 天以书面形式通知承包人，并在通知中写明替换者的姓名、职务、职权、

权限和任命时间。工程师超过 2 天不能履行职责的，应委派代表代行其职责，并通知承包人。

3.4.2 工程师可以授权其他人员负责执行其指派的一项或多项工作，但第 3.6 款[商定或确定]下的权利除外。工程师应将被授权人员的姓名及其授权范围通知承包人。被授权的人员在授权范围内发出的指示视为已得到工程师的同意，与工程师发出的指示具有同等效力。工程师撤销某项授权时，应将撤销授权的决定及时通知承包人。

3.5 指示

3.5.1 工程师应按照发包人的授权发出指示。工程师的指示应采用书面形式，盖有工程师授权的项目管理机构章，并由工程师的授权人员签字。在紧急情况下，工程师的授权人员可以口头形式发出指示或当场签发临时书面指示，承包人应遵照执行。工程师应在授权人员发出口头指示或临时书面指示后 24 小时内发出书面确认函，在 24 小时内未发出书面确认函的，该口头指示或临时书面指示应被视为工程师的正式指示。

3.5.2 承包人收到工程师作出的指示后应遵照执行。如果任何此类指示构成一项变更时，应按照第 13 条[变更与调整]的约定办理。

3.5.3 由于工程师未能按合同约定发出指示、指示延误或指示错误而导致承包人费用增加和（或）工期延误的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。

3.6 商定或确定

3.6.1 合同约定工程师应按照本款对任何事项进行商定或确定时，工程师应及时与合同当事人协商，尽量达成一致。工程师应将商定的结果以书面形式通知发包人和承包人，并由双方签署确认。

3.6.2 除专用合同条件另有约定外，商定的期限应为工程师收到任何一方就商定事由发出的通知后 42 天内或工程师提出并经双方同意的其他期限。未能在该期限内达成一致的，由工程师按照合同约定审慎做出公正的确定。确定的期限应为商定的期限届满后 42 天内或工程师提出并经双方同意的其他期限。工程师应将确定的结果以书面形式通知发包人和承包人，并附详细依据。

3.6.3 任何一方对工程师的确定有异议的，应在收到确定的结果后 28 天内向另一方发出书面异议通知并抄送工程师。除第 19.2 款[承包人索赔的处理程序]另有约定外，工程师未能在确定的期限内发出确定的结果通知的，或者任何一方发出对确定的结果有异议的通知的，则构成争议并应按照第 20 条[争议解决]的约定处理。如未在 28 天内发出上述通知的，工程师的确定应被视为已被双方接受并对双方具有约束力，但专用合同条件另有约定的除外。

3.6.4 在该争议解决前，双方应暂按工程师的确定执行。按照第 20 条[争议解决]的约定对工程师的确定作出修改的，按修改后的结果执行，由此导致承包人增加的费用和延误的工期由责任方承担。

3.7 会议

3.7.1 除专用合同条件另有约定外，任何一方可向另一方发出通知，要求另一方出席会议，讨论工程的实施安排或与本合同履行有关的其他事项。发包人的其他承包人、承包人的分包人和其他第三方可应任何一方的请求出席任何此类会议。

3.7.2 除专用合同条件另有约定外，发包人应保存每次会议参加人签名的记录，并将会议纪要提供给出席会议的人员。任何根据此类会议以及会议纪要采取的行动应符合本合同的约定。

第 4 条 承包人

4.1 承包人的一般义务

除专用合同条件另有约定外，承包人在履行合同过程中应遵守法律和工程建设标准规范，并履行以下义务：

（1）办理法律规定和合同约定由承包人办理的许可和批准，将办理结果书面报送发包人留存，并承担因承包人违反法律或合同约定给发包人造成的任何费用和损失；

（2）按合同约定完成全部工作并在缺陷责任期和保修期内承担缺陷保证责任和保修义务，对工作中的任何缺陷进行整改、完善和修补，使其满足合同约定的目的；

（3）提供合同约定的工程设备和承包人文件，以及为完成合同工作所需的劳务、材料、施工设备和其他物品，并按合同约定负责临时设施的设计、施工、运行、维护、管理和拆除；

（4）按合同约定的工作内容和进度要求，编制设计、施工的组织和实施计划，保证项目进度计划的实现，并对所有设计、施工作业和施工方法，以及全部工程的完备性和安全可靠负责；

（5）按法律规定和合同约定采取安全文明施工、职业健康和环境保护措施，办理员工工伤保险等相关保险，确保工程及人员、材料、设备和设施的安全，防止因工程实施造成的人身伤害和财产损失；

（6）将发包人按合同约定支付的各项价款专用于合同工程，且应及时支付其雇用人员（包括建筑工人）工资，并及时向分包人支付合同价款；

（7）在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。

（8）承包人在申请结算款之前，需要配合发包人完成工程资料归档工作，并按照 JGJ/T185-2009《建筑工程资料管理规程》及学校内部档案管理规定执行。

4.2 履约担保

发包人需要承包人提供履约担保的，由合同当事人在专用合同条件中约定履约担保的方式、金额及提交的时间等，并应符合第 2.5 款[支付合同价款]的规定。履约担保可以采用银行保函或担保公司担保等形式，承包人为联合体的，其履约担保由联合体各方或者联合体中牵头人的名义代表联合体提交，具体由合同当事人在专用合同条件中约定。

承包人应保证其履约担保在发包人竣工验收前一直有效，发包人应在竣工验收合格

后 7 天内将履约担保款项退还给承包人或者解除履约担保。

因承包人原因导致工期延长的，继续提供履约担保所增加的费用由承包人承担；非因承包人原因导致工期延长的，继续提供履约担保所增加的费用由发包人承担。

4.3 工程总承包项目经理

4.3.1 工程总承包项目经理应为合同当事人所确认的人选，并在专用合同条件中明确工程总承包项目经理的姓名、注册执业资格或职称、联系方式及授权范围等事项。工程总承包项目经理应具备履行其职责所需的资格、经验和能力，并为承包人正式聘用的员工，承包人应向发包人提交工程总承包项目经理与承包人之间的劳动合同，以及承包人为工程总承包项目经理缴纳社会保险的有效证明。承包人不提交上述文件的，工程总承包项目经理无权履行职责，发包人有权要求更换工程总承包项目经理，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。同时，发包人有权根据专用合同条件约定要求承包人承担违约责任。

4.3.2 承包人应按协议书的约定指派工程总承包项目经理，并在约定的期限内到职。工程总承包项目经理不得同时担任其他工程项目的工程总承包项目经理或施工工程总承包项目经理（含施工总承包工程、专业承包工程）。工程在现场实施的全部时间内，工程总承包项目经理每月在施工现场时间不得少于专用合同条件约定的天数。工程总承包项目经理确需离开施工现场时，应事先通知工程师，并取得发包人的书面同意。工程总承包项目经理未经批准擅自离开施工现场的，承包人应按照专用合同条件的约定承担违约责任。工程总承包项目经理的通知中应当载明临时代行其职责的人员的注册执业资格、管理经验等资料，该人员应具备履行相应职责的资格、经验和能力。

4.3.3 承包人应根据本合同的约定授予工程总承包项目经理代表承包人履行合同所需的权利，工程总承包项目经理权限以专用合同条件中约定的权限为准。经承包人授权后，工程总承包项目经理应按合同约定以及工程师按第 3.5 款[指示]作出的指示，代表承包人负责组织合同的实施。在紧急情况下，且无法与发包人和工程师取得联系时，工程总承包项目经理有权采取必要的措施保证人身、工程和财产的安全，但须在事后 48 小时内向工程师送交书面报告。

4.3.4 承包人需要更换工程总承包项目经理的，应提前 14 天书面通知发包人并抄送工程师，征得发包人书面同意。通知中应当载明继任工程总承包项目经理的注册执业资格、管理经验等资料，继任工程总承包项目经理继续履行本合同约定的职责。未经发包人书面同意，承包人不得擅自更换工程总承包项目经理，在发包人未予以书面回复期间内，工程总承包项目经理将继续履行其职责。工程总承包项目经理突发丧失履行职务能力的，承包人应当及时委派一位具有相应资格能力的人员担任临时工程总承包项目经理，履行工程总承包项目经理的职责，临时工程总承包项目经理将履行职责直至发包人同意

新的工程总承包项目经理的任命之日止。承包人擅自更换工程总承包项目经理的，应按照专用合同条件的约定承担违约责任。

4.3.5 发包人有权书面通知承包人要求更换其认为不称职的工程总承包项目经理，通知中应当载明要求更换的理由。承包人应在接到更换通知后 14 天内向发包人提出书面的改进报告。如承包人没有提出改进报告，应在收到更换通知后 28 天内更换项目经理。发包人收到改进报告后仍要求更换的，承包人应在接到第二次更换通知的 28 天内进行更换，并将新任命的工程总承包项目经理的注册执业资格、管理经验等资料书面通知发包人。继任工程总承包项目经理继续履行本合同约定的职责。承包人无正当理由拒绝更换工程总承包项目经理的，应按照专用合同条件的约定承担违约责任。

4.3.6 工程总承包项目经理因特殊情况授权其下属人员履行其某项工作职责的，该下属人员应具备履行相应职责的能力，并应事先将上述人员的姓名、注册执业资格、管理经验等信息和授权范围书面通知发包人并抄送工程师，征得发包人书面同意。

4.4 承包人人员

4.4.1 人员安排

承包人人员的资质、数量、配置和管理应能满足工程实施的需要。除专用合同条件另有约定外，承包人应在接到开始工作通知之日起 14 天内，向工程师提交承包人的项目管理机构以及人员安排的报告，其内容应包括管理机构的设置、各主要岗位的关键人员名单及注册执业资格等证明其具备担任关键人员能力的相关文件，以及设计人员和各工种技术负责人的安排状况。

关键人员是发包人及承包人一致认为对工程建设起重要作用的承包人主要管理人员或技术人员。关键人员的具体范围由发包人及承包人在附件 5[承包人主要管理人员表]中另行约定。

4.4.2 关键人员更换

承包人派驻到施工现场的关键人员应相对稳定。承包人更换关键人员时，应提前 14 天将继任关键人员信息及相关证明文件提交给工程师，并由工程师报发包人征求同意。在发包人未予以书面回复期间内，关键人员将继续履行其职务。关键人员突发丧失履行职务能力的，承包人应当及时委派一位具有相应资格能力的人员临时继任该关键人员职位，履行该关键人员职责，临时继任关键人员将履行职责直至发包人同意新的关键人员任命之日止。承包人擅自更换关键人员，应按照专用合同条件约定承担违约责任。

工程师对于承包人关键人员的资格或能力有异议的，承包人应提供资料证明被质疑人员有能力完成其岗位工作或不存在工程师所质疑的情形。工程师指示撤换不能按照合同约定履行职责及义务的主要施工管理人员的，承包人应当撤换。承包人无正当理由拒绝撤换的，应按照专用合同条件的约定承担违约责任。

4.4.3 现场管理关键人员在岗要求

除专用合同条件另有约定外，承包人的现场管理关键人员离开施工现场每月累计不超过 7 天的，应报工程师同意；离开施工现场每月累计超过 7 天的，应书面通知发包人并抄送工程师，征得发包人书面同意。现场管理关键人员因故离开施工现场的，可授权有经验的人员临时代行其职责，但承包人应将被授权人员信息及授权范围书面通知发包人并取得其同意。现场管理关键人员未经工程师或发包人同意擅自离开施工现场的，应按照专用合同条件约定承担违约责任。

4.5 分包

4.5.1 一般约定

承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，或将其承包的全部工程支解后以分包的名义转包给第三人。承包人不得将法律或专用合同条件中禁止分包的工作事项分包给第三人，不得以劳务分包的名义转包或违法分包工程。

4.5.2 分包的确定

承包人应按照专用合同条件约定对工作事项进行分包，确定分包人。

专用合同条件未列出的分包事项，承包人可在工程实施阶段分批分期就分包事项向发包人提交申请，发包人在接到分包事项申请后的 14 天内，予以批准或提出意见。未经发包人同意，承包人不得将提出的拟分包事项对外分包。发包人未在 14 天期限内提出意见的，不视为同意，乙方后续应在分包人确定后通知发前向甲方提交分包人的资质、业绩及分包合同主要内容，经甲方书面同意后方可分包。

4.5.3 分包人资质

分包人应符合国家法律规定的资质等级，否则不能作为分包人。承包人有义务对分包人的资质进行审查。

4.5.4 分包管理

承包人应当对分包人的工作进行必要的协调与管理，确保分包人严格执行国家有关分包事项的管理规定。承包人应向工程师提交分包人的主要管理人员表，并对分包人的工作人员进行实名制管理，包括但不限于进出场管理、登记造册以及各种证照的办理。

4.5.5 分包合同价款支付

（1）除本项第（2）目约定的情况或专用合同条件另有约定外，分包合同价款由承包人与分包人结算，未经承包人同意，发包人不得向分包人支付分包合同价款；

（2）生效法律文书要求发包人向分包人支付分包合同价款的，发包人有权从应付承包人工程款中扣除该部分款项，将扣款直接支付给分包人，并书面通知承包人。

4.5.6 责任承担

承包人对分包人的行为向发包人负责，承包人和分包人就分包工作向发包人承担连带责任。

4.6 联合体

4.6.1 经发包人同意，以联合体方式承包工程的，联合体各方应共同与发包人订立合同协议书。联合体各方应为履行合同向发包人承担连带责任。

4.6.2 承包人应在专用合同条件中明确联合体各成员的分工、费用收取、发票开具等事项。联合体各成员分工承担的工作内容必须与适用法律规定的该成员的资质资格相适应，并应具有相应的项目管理体系和项目管理能力，且不应根据其就承包工作的分工而减免对发包人的任何合同责任。

4.6.3 联合体协议经发包人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经发包人同意，不得变更联合体成员和其负责的工作范围，或者修改联合体协议中与本合同履行相关的内容。

4.7 承包人现场查勘

4.7.1 除专用合同条件另有约定外，承包人应对基于发包人提交的基础资料所做出的解释和推断负责，因基础资料存在错误、遗漏导致承包人解释或推断失实的，按照第 2.3 项[提供基础资料]的规定承担责任。承包人发现基础资料中存在明显错误或疏忽的，应及时书面通知发包人。

4.7.2 承包人应对现场和工程实施条件进行查勘，并充分了解工程所在地的气象条件、交通条件、风俗习惯以及其他与完成合同工作有关的其他资料。承包人提交投标文件，视为承包人已对施工现场及周围环境进行了踏勘，并已充分了解评估施工现场及周围环境对工程可能产生的影响，自愿承担相应风险与责任。在全部合同工作中，视为承包人已充分估计了应承担的责任和风险，但属于 4.8 款[不可预见的困难]约定的情形除外。

4.8 不可预见的困难

不可预见的困难是指有经验的承包人在施工现场遇到的不可预见的自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物，包括地表以下物质条件和水文条件以及专用合同条件约定的其他情形，但不包括气候条件。

承包人遇到不可预见的困难时，应采取克服不可预见的困难的合理措施继续施工，并及时通知工程师并抄送发包人。通知应载明不可预见的困难的内容、承包人认为不可预见的理由以及承包人制定的处理方案。工程师应当及时发出指示，指示构成变更的，按第 13 条[变更与调整]约定执行。承包人因采取合理措施而增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。

4.9 工程质量管理

4.9.1 承包人应按合同约定的质量标准规范，建立有效的质量管理体系，确保设计、采购、加工制造、施工、竣工试验等各项工作的质量，并按照国家有关规定，通过质量保修责任书的形式约定保修范围、保修期限和保修责任。

4.9.2 承包人按照第 8.4 款[项目进度计划]约定向工程师提交工程质量保证体系及措施文件，建立完善的质量检查制度，并提交相应的工程质量文件。对于发包人和工程师违反法律规定和合同约定的错误指示，承包人有权拒绝实施。

4.9.3 承包人应对其人员进行质量教育和技术培训，定期考核人员的劳动技能，严格执行相关规范和操作规程。

4.9.4 承包人应按照法律规定和合同约定，对设计、材料、工程设备以及全部工程内容及其施工工艺进行全过程的质量检查和检验，并作详细记录，编制工程质量报表，报送工程师审查。此外，承包人还应按照法律规定和合同约定，进行施工现场取样试验、工程复核测量和设备性能检测，提供试验样品、提交试验报告和测量成果以及其他工作。

第 5 条 设计

5.1 承包人的设计义务

5.1.1 设计义务的一般要求

承包人应当按照法律规定，国家、行业 and 地方的规范和标准，以及《发包人要求》

和合同约定完成设计工作和设计相关的其他服务，并对工程的设计负责。承包人应根据工程实施的需要及时向发包人和工程师说明设计文件的意图，解释设计文件。

5.1.2 对设计人员的要求

承包人应保证其或其设计分包人的设计资质在合同有效期内满足法律法规、行业标准或合同约定的相关要求，并指派符合法律法规、行业标准或合同约定的资质要求并具有从事设计所必需的经验与能力的设计人员完成设计工作。承包人应保证其设计人员（包括分包人的设计人员）在合同期限内，都能按时参加发包人或工程师组织的工作会议。

5.1.3 法律和标准的变化

除合同另有约定外，承包人完成设计工作所应遵守的法律规定，以及国家、行业和地方规范和标准，均应视为在基准日期适用的版本。基准日期之后，前述版本发生重大变化，或者有新的法律，以及国家、行业和地方规范和标准实施的，承包人应向工程师提出遵守新规定的建议。发包人或其委托的工程师应在收到建议后 7 天内发出是否遵守新规定的指示。如果该项建议构成变更的，按照第 13.2 款[承包人的合理化建议]的约定执行。

在基准日期之后，因国家颁布新的强制性规范、标准导致承包人的费用变化的，发包人应合理调整合同价格；导致工期延误的，发包人应合理延长工期。

5.2 承包人文件审查

5.2.1 根据《发包人要求》应当通过工程师报发包人审查同意的承包人文件，承包人应当按照《发包人要求》约定的范围和内容及时报送审查。

除专用合同条件另有约定外，自工程师收到承包人文件以及承包人的通知之日起，发包人对承包人文件审查期不超过 21 天。承包人的设计文件对于合同约定有偏离的，应在通知中说明。承包人需要修改已提交的承包人文件的，应立即通知工程师，并向工程师提交修改后的承包人文件，审查期重新起算。

发包人同意承包人文件的，应及时通知承包人，发包人不同意承包人文件的，应在审查期限内通过工程师以书面形式通知承包人，并说明不同意的具体内容和理由。

承包人对发包人的意见按以下方式处理：

（1） 发包人的意见构成变更的，承包人应在 7 天内通知发包人按照第 13 条[变更与调整]中关于发包人指示变更的约定执行，双方对是否构成变更无法达成一致的，按照第 20 条[争议解决]的约定执行；

（2） 因承包人原因导致无法通过审查的，承包人应根据发包人的书面说明，对承包人文件进行修改后重新报送发包人审查，审查期重新起算。因此引起的工期延长和必要的工程费用增加，由承包人负责。

发包人对承包人文件的审查和同意不得被理解为对合同的修改或改变，也并不减轻或免除承包人任何的责任和义务。

5.2.2 承包人文件不需要政府有关部门或专用合同条件约定的第三方审查单位审查或批准的，承包人应当严格按照经发包人审查同意的承包人文件设计和实施工程。

发包人需要组织审查会议对承包人文件进行审查的，审查会议的审查形式、时间安排、费用承担，在专用合同条件中约定。发包人负责组织承包人文件审查会议，承包人有义务参加发包人组织的审查会议，向审查者介绍、解答、解释承包人文件，并提供有关补充资料。

发包人有义务向承包人提供审查会议的批准文件和纪要。承包人有义务按照相关审查会议批准的文件和纪要，并依据合同约定及相关技术标准，对承包人文件进行修改、补充和完善。

5.2.3 承包人文件需政府有关部门或专用合同条件约定的第三方审查单位审查或批准的，发包人应在发包人审查同意承包人文件后 7 天内，向政府有关部门或第三方报送承包人文件，承包人应予以协助。

对于政府有关部门或第三方审查单位的审查意见，不需要修改《发包人要求》的，承包人需按该审查意见修改承包人的设计文件；需要修改《发包人要求》的，承包人应按第 13.2 款[承包人的合理化建议]的约定执行。上述情形还应适用第 5.1 款[承包人的设计义务]和第 13 条[变更与调整]的有关约定。

政府有关部门或第三方审查单位审查批准后，承包人应当严格按照批准后的承包人文件实施工程。政府有关部门或第三方审查单位批准时间较合同约定时间延长的，竣工日期相应顺延。因此给双方带来的费用增加，由双方在负责的范围内各自承担。

5.3 培训

承包人应按照《发包人要求》，对发包人的雇员或其它发包人指定的人员进行工程操作、维修或其它合同中约定的培训。合同约定接收之前进行培训的，应在第 10.1 款[竣工验收]约定的竣工验收前或试运行结束前完成培训。

培训的时长应由双方在专用合同条件中约定，承包人应为培训提供有经验的人员、设施和其它必要条件。

5.4 竣工文件

5.4.1 承包人应编制并及时更新反映工程实施结果的竣工记录，如实记载竣工工程的确切位置、尺寸和已实施工作的详细说明。竣工文件的形式、技术标准以及其它相关内容应按照相关法律法规、行业标准与《发包人要求》执行。竣工记录应保存在施工现场，并在竣工试验开始前，按照专用合同条件约定的份数提交给工程师。

5.4.2 在颁发工程接收证书之前，承包人应按照《发包人要求》的份数和形式向工程师提交相应竣工图纸，并取得工程师对尺寸、参照系统及其他有关细节的认可。工程师应按照第 5.2 款[承包人文件审查]的约定进行审查。

5.4.3 除专用合同条件另有约定外，在工程师收到本款下的文件前，不应认为工程已根据第 10.1 款[竣工验收]和第 10.2 款[单位/区段工程的验收]的约定完成验收。

5.5 操作和维修手册

5.5.1 在竣工试验开始前，承包人应向工程师提交暂行的操作和维修手册并负责及时更新，该手册应足够详细，以便发包人能够对工程设备进行操作、维修、拆卸、重新安装、调整及修理，以及实现《发包人要求》。同时，手册还应包含发包人未来可能需要的备品备件清单。

5.5.2 工程师收到承包人提交的文件后，应依据第 5.2 款[承包人文件审查]的约定对操作和维修手册进行审查，竣工试验工程中，承包人应为任何因操作和维修手册错误或遗漏引起的风险或损失承担责任。

5.5.3 除专用合同条件另有约定外，承包人应提交足够详细的最终操作和维修手册，以及在《发包人要求》中明确的相关操作和维修手册。除专用合同条件另有约定外，在工

工程师收到上述文件前，不应认为工程已根据第 10.1 款[竣工验收]和第 10.2 款[单位/区段工程的验收]的约定完成验收。

5.6 承包人文件错误

承包人文件存在错误、遗漏、含混、矛盾、不充分之处或其他缺陷，无论承包人是否根据本款获得了同意，承包人均应自费对前述问题带来的缺陷和工程问题进行改正，并按照第 5.2 款[承包人文件审查]的要求，重新送工程师审查，审查日期从工程师收到文件开始重新计算。因此款原因重新提交审查文件导致的工程延误和必要费用增加由承包人承担。《发包人要求》的错误导致承包人文件错误、遗漏、含混、矛盾、不充分或其他缺陷的除外。

第 6 条 材料、工程设备

6.1 实施方法

承包人应按以下方法进行材料的加工、工程设备的采购、制造和安装、以及工程的所有其他实施作业：

- (1) 按照法律规定和合同约定的方法；
- (2) 按照公认的良好行业习惯，使用恰当、审慎、先进的方法；
- (3) 除专用合同条件另有规定外，应使用适当配备的实施方法、设备、设施和无危险的材料。

6.2 材料和工程设备

6.2.1 发包人提供的材料和工程设备

发包人自行供应材料、工程设备的，应在订立合同时专用合同条件的附件《发包人供应材料设备一览表》中明确材料、工程设备的品种、规格、型号、主要参数、数量、单价、质量等级和交接地地点等。

承包人应根据项目进度计划的安排，提前 28 天以书面形式通知工程师供应材料与工程设备的进场计划。承包人按照第 8.4 款[项目进度计划]约定修订项目进度计划时，需同时提交经修订后的发包人供应材料与工程设备的进场计划。发包人应按照上述进场计划，向承包人提交材料和工程设备。

发包人应在材料和工程设备到货 7 天前通知承包人，承包人应会同工程师在约定的时间内，赴交货地点共同进行验收。除专用合同条件另有约定外，发包人提供的材料和工程设备验收后，由承包人负责接收、运输和保管。

发包人需要对进场计划进行变更的，承包人不得拒绝，应根据第 13 条[变更与调整]的规定执行，并由发包人承担承包人由此增加的费用，以及引起的工期延误。承包人需要对进场计划进行变更的，应事先报请工程师批准，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同要求，或由于发包人原因发生交货日期延误及交货地点变更等情况的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。

6.2.2 承包人提供的材料和工程设备

承包人应按照专用合同条件的约定，将各项材料和工程设备的供货人及品种、技术要求、规格、数量和供货时间等报送工程师批准。承包人应向工程师提交其负责提供的材料和工程设备的质量证明文件，并根据合同约定的质量标准，对材料、工程设备质量负责。

承包人应按照已被批准的第 8.4 款[项目进度计划]规定的数量要求及时间要求，负责组织材料和工程设备采购（包括备品备件、专用工具及厂商提供的技术文件），负责运抵现场。合同约定由承包人采购的材料、工程设备，除专用合同条件另有约定外，发

包人不得指定生产厂家或供应商，发包人违反本款约定指定生产厂家或供应商的，承包人有权拒绝，并由发包人承担相应责任。

对承包人提供的材料和工程设备，承包人应会同工程师进行检验和交货验收，查验材料合格证明和产品合格证书，并按合同约定和工程师指示，进行材料的抽样检验和工程设备的检验测试，检验和测试结果应提交工程师，所需费用由承包人承担。

因承包人提供的材料和工程设备不符合国家强制性标准、规范的规定或合同约定的标准、规范，所造成的质量缺陷，由承包人自费修复，竣工日期不予延长。在履行合同过程中，由于国家新颁布的强制性标准、规范，造成承包人负责提供的材料和工程设备，虽符合合同约定的标准，但不符合新颁布的强制性标准时，由承包人负责修复或重新订货，相关费用支出及导致的工期延长由发包人负责。

6.2.3 材料和工程设备的保管

（1） 发包人供应材料与工程设备的保管与使用

发包人供应的材料和工程设备，承包人清点并接收后由承包人妥善保管，保管费用由承包人承担，但专用合同条件另有约定除外。因承包人原因发生丢失毁损的，由承包人负责赔偿。

发包人供应的材料和工程设备使用前，由承包人负责必要的检验，检验费用由发包人承担，不合格的不得使用。

（2） 承包人采购材料与工程设备的保管与使用

承包人采购的材料和工程设备由承包人妥善保管，保管费用由承包人承担。合同约定或法律规定材料和工程设备使用前必须进行检验或试验的，承包人应按工程师的指示进行检验或试验，检验或试验费用由承包人承担，不合格的不得使用。

工程师发现承包人使用不符合设计或有关标准要求的材料和工程设备时，有权要求承包人进行修复、拆除或重新采购，由此增加的费用和（或）延误的工期，由承包人承担。

6.2.4 材料和工程设备的所有权

除本合同另有约定外，承包人根据第 6.2.2 项[承包人提供的材料和工程设备]约定提供的材料和工程设备后，材料及工程设备的价款应列入第 14.3.1 项第（2）目的进度款金额中，发包人支付当期进度款之后，其所有权转为发包人所有（周转性材料除外）；在发包人接收工程前，承包人有义务对材料和工程设备进行保管、维护和保养，未经发包人批准不得运出现场。

承包人按第 6.2.2 项提供的材料和工程设备，承包人应确保发包人取得无权利负担的材料及工程设备所有权，因承包人与第三人的物权争议导致的增加的费用和（或）延误的工期，由承包人承担。

6.3 样品

6.3.1 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量等要求均应在专用合同条件中约定。样品的报送程序如下：

（1） 承包人应在计划采购前 28 天向工程师报送样品。承包人报送的样品均应来自供应材料的实际生产地，且提供的样品的规格、数量足以表明材料或工程设备的质量、型号、颜色、表面处理、质地、误差和其他要求的特征。

（2） 承包人每次报送样品时应随附申报单，申报单应载明报送样品的相关数据和资料，并标明每件样品对应的图纸号，预留工程师审批意见栏。工程师应在收到承包人报送的样品后 7 天向承包人回复经发包人签认的样品审批意见。

（3） 经工程师审批确认的样品应按约定的方法封样，封存的样品作为检验工程相关部分的标准之一。承包人在施工过程中不得使用与样品不符的材料或工程设备。

（4） 工程师对样品的审批确认仅为确认相关材料或工程设备的特征或用途，不得

被理解为对合同的修改或改变，也并不减轻或免除承包人任何的责任和义务。如果封存的样品修改或改变了合同约定，合同当事人应当以书面协议予以确认。

6.3.2 样品的保管

经批准的样品应由工程师负责封存于现场，承包人应在现场为保存样品提供适当和固定的场所并保持适当和良好的存储环境条件。

6.4 质量检查

6.4.1 工程质量要求

工程质量标准必须符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求。有关工程质量的特殊标准或要求由合同当事人在专用合同条件中约定。

因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。

6.4.2 质量检查

发包人有权通过工程师或自行对全部工程内容及其施工工艺、材料和工程设备进行检查和检验。承包人应为工程师或发包人的检查和检验提供方便，包括到施工现场，或制造、加工地点，或专用合同条件约定的其他地方进行察看和查阅施工原始记录。承包人还应按工程师或发包人指示，进行施工现场的取样试验，工程复核测量和设备性能检测，提供试验样品、提交试验报告和测量成果以及工程师或发包人指示进行的其他工作。工程师或发包人的检查和检验，不免除承包人按合同约定应负的责任。

6.4.3 隐蔽工程检查

除专用合同条件另有约定外，工程隐蔽部位经承包人自检确认具备覆盖条件的，承包人应书面通知工程师在约定的期限内检查，通知中应载明隐蔽检查的内容、时间和地点，并应附有自检记录和必要的检查资料。

工程师应按时到场并对隐蔽工程及其施工工艺、材料和工程设备进行检查。经工程师检查确认质量符合隐蔽要求，并在验收记录上签字后，承包人才能进行覆盖。经工程师检查质量不合格的，承包人应在工程师指示的时间内完成修复，并由工程师重新检查，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

除专用合同条件另有约定外，工程师不能按时进行检查的，应提前向承包人提交书面延期要求，顺延时间不得超过 48 小时，由此导致工期延误的，工期应予以顺延，顺延超过 48 小时的，由此导致的工期延误及费用增加由发包人承担。工程师未按时进行检查，也未提出延期要求的，视为隐蔽工程检查合格，承包人可自行完成覆盖工作，并作相应记录报送工程师，工程师应签字确认。工程师事后对检查记录有疑问的，可按下列约定重新检查。

承包人覆盖工程隐蔽部位后，工程师对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检查，承包人应遵照执行，并在检查后重新覆盖恢复原状。经检查证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润；经检查证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

承包人未通知工程师到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，工程师有权指示承包人钻孔探测或揭开检查，无论工程隐蔽部位质量是否合格，由此增加的费用和（或）延误的工期均由承包人承担。

6.5 由承包人试验和检验

6.5.1 试验设备与试验人员

（1） 承包人根据合同约定或工程师指示进行的现场材料试验，应由承包人提供试

验场所、试验人员、试验设备以及其他必要的试验条件。工程师在必要时可以使用承包人提供的试验场所、试验设备以及其他试验条件，进行以工程质量检查为目的的材料复核试验，承包人应予以协助。

(2) 承包人应按专用合同条件约定的试验内容、时间和地点提供试验设备、取样装置、试验场所和试验条件，并向工程师提交相应进场计划表。

承包人配置的试验设备要符合相应试验规程的要求并经过具有资质的检测单位检测，且在正式使用该试验设备前，需要经过工程师与承包人共同校定。

(3) 承包人应向工程师提交试验人员的名单及其岗位、资格等证明资料，试验人员必须能够熟练进行相应的检测试验，承包人对试验人员的试验程序和试验结果的正确性负责。

6.5.2 取样

试验属于自检性质的，承包人可以单独取样。试验属于工程师抽检性质的，可由工程师取样，也可由承包人的试验人员在工程师的监督下取样。

6.5.3 材料、工程设备和工程的试验和检验

(1) 承包人应按合同约定进行材料和工程设备的试验和检验，并为工程师对上述材料、工程设备和工程的质量检查提供必要的试验资料和原始记录。按合同约定应由工程师与承包人共同进行试验和检验的，由承包人负责提供必要的试验资料和原始记录。

(2) 试验属于自检性质的，承包人可以单独进行试验。试验属于工程师抽检性质的，工程师可以单独进行试验，也可由承包人与工程师共同进行。承包人对由工程师单独进行的试验结果有异议的，可以申请重新共同进行试验。约定共同进行试验的，工程师未按照约定参加试验的，承包人可自行试验，并将试验结果报送工程师，工程师应承认该试验结果。

(3) 工程师对承包人的试验和检验结果有异议的，或为查清承包人试验和检验成果的可靠性要求承包人重新试验和检验的，可由工程师与承包人共同进行。重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担；重新试验和检验结果证明该项材料、工程设备和工程符合合同要求的，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。

6.5.4 现场工艺试验

承包人应按合同约定进行现场工艺试验。对大型的现场工艺试验，发包人认为必要时，承包人应根据发包人提出的工艺试验要求，编制工艺试验措施计划，报送发包人审查。

6.6 缺陷和修补

6.6.1 发包人可在颁发接收证书前随时指示承包人：

(1) 对不符合合同要求的任何工程设备或材料进行修补，或者将其移出现场并进行更换；

(2) 对不符合合同的其他工作进行修补，或者将其去除并重新实施；

(3) 实施因意外、不可预见的事件或其他原因引起的、为工程的安全迫切需要的任何修补工作。

6.6.2 承包人应遵守第 6.6.1 项下指示，并在合理可行的情况下，根据上述指示中规定的时间完成修补工作。除因下列原因引起的第 6.6.1 项第（3）目下的情形外，承包人应承担所有修补工作的费用：

(1) 因发包人或其人员的任何行为导致的情形，且在此情况下发包人应承担因此引起的工期延误和承包人费用损失，并向承包人支付合理的利润。

(2) 第 17.4 款[不可抗力后果的承担]中适用的不可抗力事件的情形。

6.6.3 如果承包人未能遵守发包人的指示，发包人可自行决定请第三方完成上述修补工作，并有权要求承包人支付因未履行指示而产生的所有费用，但承包人根据第 6.6.2 项有权就修补工作获得支付的情况除外。

第 7 条 施工

7.1 交通运输

7.1.1 出入现场的权利

除专用合同条件另有约定外，发包人应根据工程实施需要，负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，以及取得因工程实施所需修建道路、桥梁以及其他基础设施的权利，并承担相关手续费用和建设费用。承包人应协助发包人办理修建场内外道路、桥梁以及其他基础设施的手续。

7.1.2 场外交通

除专用合同条件另有约定外，发包人应提供场外交通设施的技术参数和具体条件，场外交通设施无法满足工程施工需要的，由发包人负责承担由此产生的相关费用。承包人应遵守有关交通法规，严格按照道路和桥梁的限制荷载行驶，执行有关道路限速、限行、禁止超载的规定，并配合交通管理部门的监督和检查。承包人车辆外出行驶所需的场外公共道路的通行费、养路费和税款等由承包人承担。

7.1.3 场内交通

除专用合同条件另有约定外，承包人应负责修建、维修、养护和管理施工所需的临时道路和交通设施，包括维修、养护和管理发包人提供的道路和交通设施，并承担相应费用。承包人修建的临时道路和交通设施应免费提供发包人和工程师为实现合同目的使用。场内交通与场外交通的边界由合同当事人在专用合同条件中约定。

7.1.4 超大件和超重件的运输

由承包人负责运输的超大件或超重件，应由承包人负责向交通管理部门办理申请手续，发包人给予协助。运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用，由承包人承担，但专用合同条件另有约定的除外。

7.1.5 道路和桥梁的损坏责任

因承包人运输造成施工现场内外公共道路和桥梁损坏的，由承包人承担修复损坏的全部费用和可能引起的赔偿。

7.1.6 水路和航空运输

本条上述各款的内容适用于水路运输和航空运输，其中“道路”一词的涵义包括河道、航线、船闸、机场、码头、堤防以及水路或航空运输中其他相似结构物；“车辆”一词的涵义包括船舶和飞机等。

7.2 施工设备和临时设施

7.2.1 承包人提供的施工设备和临时设施

承包人应按项目进度计划的要求，及时配置施工设备和修建临时设施。进入施工现场的承包人提供的施工设备需经工程师核查后才能投入使用。承包人更换合同约定由承包人提供的施工设备的，应报工程师批准。

除专用合同条件另有约定外，承包人应自行承担修建临时设施的费用，需要临时占地的，应由发包人办理申请手续并承担相应费用。承包人应在专用合同条件 7.2 款约定的时间内向发包人提交临时占地资料，因承包人未能按时提交资料，导致工期延误的，由此增加的费用和（或）竣工日期延误，由承包人负责。

7.2.2 发包人提供的施工设备和临时设施

发包人提供的施工设备或临时设施在专用合同条件中约定。

7.2.3 要求承包人增加或更换施工设备

承包人使用的施工设备不能满足项目进度计划和（或）质量要求时，工程师有权要求承包人增加或更换施工设备，承包人应及时增加或更换，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

7.2.4 施工设备和临时设施专用于合同工程

承包人运入施工现场的施工设备以及在施工现场建设的临时设施必须专用于工程。未经发包人批准，承包人不得运出施工现场或挪作他用；经发包人批准，承包人可以根据施工进度计划撤走闲置的施工设备和其他物品。

7.3 现场合作

承包人应按合同约定或发包人的指示，与发包人人员、发包人的其他承包人等人员就在现场或附近实施与工程有关的各项工作进行合作并提供适当条件，包括使用承包人设备、临时工程或进入现场等。

承包人应对其在现场的施工活动负责，并应尽合理努力按合同约定或发包人的指示，协调自身与发包人人员、发包人的其他承包人等人员的活动。

除专用合同条件另有约定外，如果承包人提供上述合作、条件或协调在考虑到《发包人要求》所列内容的情况下是不可预见的，则承包人有权就额外费用和合理利润从发包人处获得支付，且因此延误的工期应相应顺延。

7.4 测量放线

7.4.1 除专用合同条件另有约定外，承包人应根据国家测绘基准、测绘系统和工程测量技术规范，按基准点（线）以及合同工程精度要求，测设施工控制网，并在专用合同条件约定的期限内，将施工控制网资料报送工程师。

7.4.2 承包人应负责管理施工控制网点。施工控制网点丢失或损坏的，承包人应及时修复。承包人应承担施工控制网点的管理与修复费用，并在工程竣工后将施工控制网点移交发包人。承包人负责对工程、单位/区段工程、施工部位放线，并对放线的准确性负责。

7.4.3 承包人负责施工过程中的全部施工测量放线工作，并配置具有相应资质的人员、合格的仪器、设备和其他物品。承包人应矫正工程的位置、标高、尺寸或基准线中出现的任何差错，并对工程各部分的定位负责。施工过程中对施工现场内水准点等测量标志物的保护工作由承包人负责。

7.5 现场劳动用工

7.5.1 承包人及其分包人招用建筑工人的，应当依法与所招用的建筑工人订立劳动合同，实行建筑工人劳动用工实名制管理，承包人应当按照有关规定开设建筑工人工资专用账户、存储工资保证金，专项用于支付和保障该工程建设项目建筑工人工资。

7.5.2 承包人应当在工程项目部配备劳资专管员，对分包单位劳动用工及工资发放实施监督管理。承包人拖欠建筑工人工资的，应当依法予以清偿。分包人拖欠建筑工人工资

的,由承包人先行清偿,再依法进行追偿。因发包人未按照合同约定及时拨付工程款导致建筑工人工资拖欠的,发包人应当以未结清的工程款为限先行垫付被拖欠的建筑工人工资。合同当事人可在专用合同条件中约定具体的清偿事宜和违约责任。

7.5.3 承包人应当按照相关法律法规的要求,进行劳动用工管理和建筑工人工资支付。

7.6 安全文明施工

7.6.1 安全生产要求

合同履行期间,合同当事人均应当遵守国家和工程所在地有关安全生产的要求,合同当事人有特别要求的,应在专用合同条件中明确安全生产标准化目标及相应事项。承包人有权拒绝发包人及工程师强令承包人违章作业、冒险施工的任何指示。

在工程实施过程中,如遇到突发的地质变动、事先未知的地下施工障碍等影响施工安全的紧急情况,承包人应及时报告工程师和发包人,发包人应当及时下令停工并采取应急措施,按照相关法律法规的要求需上报政府有关行政管理部门的,应依法上报。

因安全生产需要暂停施工的,按照第 8.9 款[暂停工作]的约定执行。

7.6.2 安全生产保证措施

承包人应当按照法律、法规和工程建设强制性标准进行设计、在设计文件中注明涉及施工安全的重点部位和环节,提出保障施工作业人员和预防安全事故的措施建议,防止因设计不合理导致生产安全事故的发生。

承包人应当按照有关规定编制安全技术措施或者专项施工方案,建立安全生产责任制度、治安保卫制度及安全生产教育培训制度,并按安全生产法律规定及合同约定履行安全职责,如实编制工程安全生产的有关记录,接受发包人、工程师及政府安全监督部门的检查与监督。

承包人应按照规定进行施工,开工前做好安全技术交底工作,施工过程中做好各项安全防护措施。承包人为实施合同而雇用的特殊工种的人员应受过专门的培训并已取得政府有关管理机构颁发的上岗证书。承包人应加强施工作业安全管理,特别应加强对于易燃、易爆材料、火工器材、有毒与腐蚀性材料和其他危险品的管理,以及对爆破作业和地下工程施工等危险作业的管理。

7.6.3 文明施工

承包人在工程施工期间,应当采取措施保持施工现场平整,物料堆放整齐。工程所在地有关政府行政管理部门有特殊要求的,按照其要求执行。合同当事人对文明施工有其他要求的,可以在专用合同条件中明确。

在工程移交之前,承包人应当从施工现场清除承包人的全部工程设备、多余材料、垃圾和各种临时工程,并保持施工现场清洁整齐。经发包人书面同意,承包人可在发包人指定的地点保留承包人履行保修期内的各项义务所需要的材料、施工设备和临时工程。

7.6.4 事故处理

工程实施过程中发生事故的,承包人应立即通知工程师。发包人和承包人应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修,减少人员伤亡和财产损失,防止事故扩大,并保护事故现场。需要移动现场物品时,应作出标记和书面记录,妥善保管有关证据。发包人和承包人应按国家有关规定,及时如实地向有关部门报告事故发生的情况,以及正在采取的紧急措施等。

在工程实施期间或缺陷责任期内发生危及工程安全的事件,工程师通知承包人进行抢救和抢修,承包人声明无能力或不愿立即执行的,发包人有权雇佣其他人员进行抢救和抢修。此类抢救和抢修按合同约定属于承包人义务的,由此增加的费用和(或)延误的工期由承包人承担。

7.6.5 安全生产责任

发包人应负责赔偿以下各种情况造成的损失：

- (1) 工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失；
- (2) 由于发包人原因在施工现场及其毗邻地带、履行合同工作中造成的第三者人身伤亡和财产损失；
- (3) 由于发包人原因对发包人自身、承包人、工程师造成的人身伤害和财产损失。

承包人应负责赔偿由于承包人原因在施工现场及其毗邻地带、履行合同工作中造成的第三者人身伤亡和财产损失。

如果上述损失是由于发包人和承包人共同原因导致的，则双方应根据过错情况按比例承担。

7.7 职业健康

承包人应遵守适用的职业健康的法律和合同约定（包括对雇用、职业健康、安全、福利等方面的规定），负责现场实施过程中其人员的职业健康和保护，包括：

(1) 承包人应遵守适用的劳动法规，保护承包人员工及承包人聘用的第三方人员的合法休假权等合法权益，按照法律规定安排现场施工人员的劳动和休息时间，保障劳动者的休息时间，并支付合理的报酬和费用。因工程施工的特殊需要占用休假日或延长工作时间的，应不超过法律规定的限度，并按法律规定给予补休或酬劳。

(2) 承包人应依法为承包人员工及承包人聘用的第三方人员办理必要的证件、许可、保险和注册等，承包人应督促其分包人为分包人员工及分包人聘用的第三方人员办理必要的证件、许可、保险和注册等。承包人应为其履行合同所雇用的人员提供必要的膳宿条件和生活环境，必要的现场食宿条件。

(3) 承包人应对其施工人员进行相关作业的职业健康知识培训、危险及危害因素交底、安全操作规程交底、采取有效措施，按有关规定为其现场人员提供劳动保护用品、防护器具、防暑降温用品和安全生产设施。采取有效的防止粉尘、降低噪声、控制有害气体和保障高温、高寒、高空作业安全等劳动保护措施。

(4) 承包人应在有毒有害作业区域设置警示标志和说明，对有毒有害岗位进行防治检查，对不合格的防护设施、器具、搭设等及时整改，消除危害职业健康的隐患。发包人员工和工程师人员未经承包人允许、未配备相关保护器具，进入该作业区域所造成的伤害，由发包人承担责任和费用。

(5) 承包人应采取有效措施预防传染病，保持食堂的饮食卫生，保证施工人员的健康，并定期对施工现场、施工人员生活基地和工程进行防疫和卫生的专业检查和处理，在远离城镇的施工现场，还应配备必要的伤病防治和急救的医务人员与医疗设施。承包人雇佣人员在施工中受到伤害的，承包人应立即采取有效措施进行抢救和治疗。

7.8 环境保护

7.8.1 承包人负责在现场施工过程中对现场周围的建筑物、构筑物、文物建筑、古树、名木，及地下管线、线缆、构筑物、文物、化石和坟墓等进行保护。因承包人未能通知发包人，并在未能得到发包人进一步指示的情况下，所造成的损害、损失、赔偿等费用增加，和（或）竣工日期延误，由承包人负责。如承包人已及时通知发包人，发包人未能及时作出指示的，所造成的损害、损失、赔偿等费用增加，和（或）竣工日期延误，由发包人负责。

7.8.2 承包人应采取措施，并负责控制和（或）处理现场的粉尘、废气、废水、固体废物和噪声对环境的污染和危害。因此发生的伤害、赔偿、罚款等费用增加，和（或）竣工日期延误，由承包人负责。

7.8.3 承包人及时或定期将施工现场残留、废弃的垃圾分类后运到发包人或当地有关行政部门指定的地点，防止对周围环境的污染及对作业的影响。承包人应当承担因其原因引起的环境污染侵权损害赔偿赔偿责任，因违反上述约定导致当地行政部门的罚款、赔偿等增加的费用，由承包人承担；因上述环境污染引起纠纷而导致暂停施工的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

7.9 临时性公用设施

7.9.1 提供临时用水、用电等和节点铺设

除专用合同条件另有约定外，发包人应在承包人进场前将施工临时用水、用电等接至约定的节点位置，并保证其需要。上述临时使用的水、电等的类别、取费单价在专用合同条件中约定，发包人按实际计量结果收费。发包人无法提供的水、电等在专用合同条件中约定，相关费用由承包人纳入报价并承担相关责任。

发包人未能按约定的类别和时间完成节点铺设，使开工时间延误，竣工日期相应顺延。未能按约定的品质、数量和时间提供水、电等，给承包人造成的损失由发包人承担，导致工程关键路径延误的，竣工日期相应顺延。

7.9.2 临时用水、用电等

承包人应在计划开始现场施工日期 28 天前或双方约定的其它时间，按专用合同条件中约定的发包人能够提供的临时用水、用电等类别，向发包人提交施工（含工程物资保管）所需的临时用水、用电等的品质、正常用量、高峰用量、使用时间和节点位置等资料。承包人自费负责计量仪器的购买、安装和维护，并依据专用合同条件中约定的单价向发包人交费，合同当事人另有约定时除外。

因承包人未能按合同约定提交上述资料，造成发包人费用增加和竣工日期延误时，由承包人负责。

7.10 现场安保

承包人承担自发包人向其移交施工现场、进入占有施工现场至发包人接收单位/区段工程或（和）工程之前的现场安保责任，并负责编制相关的安保制度、责任制度和报告制度，提交给发包人。除专用合同条件另有约定外，承包人的该等义务不因其与他人共同合法占有施工现场而减免。承包人有权要求发包人负责协调他人就共同合法占有现场的安保事宜接受承包人的管理。

承包人应将其作业限制在现场区域、合同约定的区域或为履行合同所需的区域内。承包人应采取一切必要的预防措施，以保持承包人的设备和人员处于现场区域内，避免其进入邻近地区。

承包人为履行合同义务而占用的其他场所（如预制加工场所、办公及生活营区）的安保适用本款前述关于现场安保的规定。

7.11 工程照管

自开始现场施工日期起至发包人应当接收工程之日止，承包人应承担工程现场、材料、设备及承包人文件的照管和维护工作。

如部分工程于竣工验收前提前交付发包人的，则自交付之日起，该部分工程照管及维护职责由发包人承担。

如发包人及承包人进行竣工验收时尚有部分未竣工工程的，承包人应负责该未竣工工程的照管和维护工作，直至竣工后移交给发包人。

如合同解除或终止的，承包人应继续承担工程、工程物资及现场的照管、维护和安全保障义务，直至按甲方要求完成现场移交；因乙方原因解除或终止合同的，乙方还应承担照管移交前因此发生的全部费用、损失和责任。

第8条 工期和进度

8.1 开始工作

8.1.1 开始工作准备

合同当事人应按专用合同条件约定完成开始工作准备工作。

8.1.2 开始工作通知

经发包人同意后，工程师应提前 7 天向承包人发出经发包人签认的开始工作通知，工期自开始工作通知中载明的开始工作日期起算。

除专用合同条件另有约定外，因发包人原因造成实际开始现场施工日期迟于计划开始现场施工日期后第 84 天的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。发包人应当承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并向承包人支付合理利润。

8.2 竣工日期

承包人应在合同协议书约定的工期内完成合同工作。除专用合同条件另有约定外，工程的竣工日期以第 10.1 条[竣工验收]的约定为准，并在工程接收证书中写明。

因发包人原因，在工程师收到承包人竣工验收申请报告 42 天后未进行验收的，视为验收合格，实际竣工日期以提交竣工验收申请报告的日期为准，但发包人由于不可抗力不能进行验收的除外。

8.3 项目实施计划

8.3.1 项目实施计划的内容

项目实施计划是依据合同和经批准的项目管理计划进行编制并用于对项目实施进行管理和控制的文件，应包含概述、总体实施方案、项目实施要点、项目初步进度计划以及合同当事人在专用合同条件中约定的其他内容。

8.3.2 项目实施计划的提交和修改

除专用合同条件另有约定外，承包人应在合同订立后 14 天内，向工程师提交项目实施计划，工程师应在收到项目实施计划后 21 天内确认或提出修改意见。对工程师提出的合理意见和要求，承包人应自费修改完善。根据工程实施的实际情况需要修改项目实施计划的，承包人应向工程师提交修改后的项目实施计划。

项目进度计划的编制和修改按照第 8.4 款[项目进度计划]执行。

8.4 项目进度计划

8.4.1 项目进度计划的提交和修改

承包人应按照第 8.3 款[项目实施计划]约定编制并向工程师提交项目初步进度计划，经工程师批准后实施。除专用合同条件另有约定外，工程师应在 21 天内批复或提出修改意见，否则该项目初步进度计划视为已得到批准。对工程师提出的合理意见和要求，承包人应自费修改完善。

经工程师批准的项目初步进度计划称为项目进度计划，是控制合同工程进度的依据，工程师有权按照进度计划检查工程进度情况。承包人还应根据项目进度计划，编制更为详细的分阶段或分项的进度计划，由工程师批准。

8.4.2 项目进度计划的内容

项目进度计划应当包括设计、承包人文件提交、采购、制造、检验、运达现场、施工、安装、试验的各个阶段的预期时间以及设计和施工组织方案说明等，其编制应当符合国家法律规定和一般工程实践惯例。项目进度计划的具体要求、关键路径及关键路径变化的确定原则、承包人提交的份数和时间等，在专用合同条件约定。

8.4.3 项目进度计划的修订

项目进度计划不符合合同要求或与工程的实际进度不一致的，承包人应向工程师提交修订的项目进度计划，并附具有关措施和相关资料。工程师也可以直接向承包人发出修订项目进度计划的通知，承包人如接受，应按该通知修订项目进度计划，报工程师批准。承包人如不接受，应当在 14 天内答复，如未按时答复视作已接受修订项目进度计划通知中的内容。

除专用合同条件另有约定外，工程师应在收到修订的项目进度计划后 14 天内完成审批或提出修改意见，如未按时答复视作已批准承包人修订后的项目进度计划。工程师对承包人提交的项目进度计划的确认，不能减轻或免除承包人根据法律规定和合同约定应承担的任何责任或义务。

除合同当事人另有约定外，项目进度计划的修订并不能减轻或者免除双方按第 8.7 款[工期延误]、第 8.8 款[工期提前]、第 8.9 款[暂停工作]应承担的合同责任。

8.5 进度报告

项目实施过程中，承包人应进行实际进度记录，并根据工程师的要求编制月进度报告，并提交给工程师。进度报告应包含以下主要内容：

- (1) 工程设计、采购、施工等各个工作内容的进展报告；
- (2) 工程施工方法的一般说明；
- (3) 当月工程实施介入的项目人员、设备和材料的预估明细报告；
- (4) 当月实际进度与进度计划对比分析，以及提出未来可能引起工期延误的情形，同时提出应对措施；需要修订项目进度计划的，应对项目进度计划的修订部分进行说明；
- (5) 承包人对于解决工期延误所提出的建议；
- (6) 其他与工程有关的重大事项。

进度报告的具体要求等，在专用合同条件约定。

8.6 提前预警

任何一方应当在下列情形发生时尽快书面通知另一方：

- (1) 该情形可能对合同的履行或实现合同目的产生不利影响；
- (2) 该情形可能对工程完成后的使用产生不利影响；
- (3) 该情形可能导致合同价款增加；
- (4) 该情形可能导致整个工程或单位/区段工程的工期延长。

发包人有权要求承包人根据第 13.2 款[承包人的合理化建议]的约定提交变更建议，采取措施尽量避免或最小化上述情形的发生或影响。

8.7 工期延误

8.7.1 因发包人原因导致工期延误

在合同履行过程中，因下列情况导致工期延误和（或）费用增加的，由发包人承担由此延误的工期和（或）增加的费用，且发包人应支付承包人合理的利润：

- (1) 根据第 13 条[变更与调整]的约定构成一项变更的；
- (2) 发包人违反本合同约定，导致工期延误和（或）费用增加的；
- (3) 发包人、发包人代表、工程师或发包人聘请的任意第三方造成或引起的任何延误、妨碍和阻碍；
- (4) 发包人未能依据第 6.2.1 项[发包人提供的材料和工程设备]的约定提供材料和工程设备导致工期延误和（或）费用增加的；
- (5) 因发包人原因导致的暂停施工；
- (6) 发包人未及时履行相关合同义务，造成工期延误的其他原因。

8.7.2 因承包人原因导致工期延误

由于承包人的原因，未能按项目进度计划完成工作，承包人应采取措施加快进度，并承担加快进度所增加的费用。

由于承包人原因造成工期延误并导致逾期竣工的，承包人应支付逾期竣工违约金。

逾期竣工违约金的计算方法和最高限额在专用合同条件中约定。承包人支付逾期竣工违约金，不免除承包人完成工作及修补缺陷的义务，且发包人有权从工程进度款、竣工结算款或约定提交的履约担保中扣除相当于逾期竣工违约金的金额。

8.7.3 行政审批迟延

合同约定范围内的工作需国家有关部门审批的，发包人和（或）承包人应按照专用合同条件约定的职责分工完成行政审批报送。因国家有关部门审批迟延造成工期延误的，竣工日期相应顺延。造成费用增加的，由双方在负责的范围内各自承担。

8.7.4 异常恶劣的气候条件

异常恶劣的气候条件是指在施工过程中遇到的，有经验的承包人在订立合同时不可预见的，对合同履行造成实质性影响的，但尚未构成不可抗力事件的恶劣气候条件。合同当事人可以在专用合同条件中约定异常恶劣的气候条件的具体情形。

承包人应采取克服异常恶劣的气候条件的合理措施继续施工，并及时通知工程师。工程师应当及时发出指示，指示构成变更的，按第 13 条[变更与调整]约定办理。承包人因采取合理措施而延误的工期由发包人承担。

8.8 工期提前

8.8.1 发包人指示承包人提前竣工且被承包人接受的，应与承包人共同协商采取加快工程进度的措施和修订项目进度计划。发包人应承担承包人由此增加的费用，增加的费用按第 13 条[变更与调整]的约定执行；发包人不得以任何理由要求承包人超过合理限度压缩工期。承包人有权不接受提前竣工的指示，工期按照合同约定执行。

8.8.2 承包人提出提前竣工的建议且发包人接受的，应与发包人共同协商采取加快工程进度的措施和修订项目进度计划。发包人应承担承包人由此增加的费用，增加的费用按第 13 条[变更与调整]的约定执行，并向承包人支付专用合同条件约定的相应奖励金。

8.9 暂停工作

8.9.1 由发包人暂停工作

发包人认为必要时，可通过工程师向承包人发出经发包人签认的暂停工作通知，应列明暂停原因、暂停的日期及预计暂停的期限。承包人应按该通知暂停工作。

承包人因执行暂停工作通知而造成费用的增加和（或）工期延误由发包人承担，并有权要求发包人支付合理利润，但由于承包人原因造成发包人暂停工作的除外。

8.9.2 由承包人暂停工作

因承包人原因所造成部分或全部工程的暂停，承包人应采取措施尽快复工并赶上进度，由此造成费用的增加或工期延误由承包人承担。因此造成逾期竣工的，承包人应按第 8.7.2 项[因承包人原因导致工期延误]承担逾期竣工违约责任。

合同履行过程中发生下列情形之一的，承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施予以纠正。发包人收到承包人通知后的 28 天内仍不予以纠正，承包人有权暂停施工，并通知工程师。承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润：

（1）发包人拖延、拒绝批准付款申请和支付证书，或未能按合同约定支付价款，导致付款延误的；

（2）发包人未按约定履行合同其他义务导致承包人无法继续履行合同的，或者发包人明确表示暂停或实质上已暂停履行合同的。

8.9.3 除上述原因以外的暂停工作，双方应遵守第 17 条[不可抗力]的相关约定。

8.9.4 暂停工作期间的工程照管

不论由于何种原因引起暂停工作的，暂停工作期间，承包人应负责对工程、工程物资及文件等进行照管和保护，并提供安全保障，由此增加的费用按第 8.9.1 项[由发包人暂停工作]和第 8.9.2 项[由承包人暂停工作]的约定承担。

因承包人未能尽到照管、保护的责任造成损失的，使发包人的费用增加，（或）竣工日期延误的，由承包人按本合同约定承担责任。

8.9.5 拖长的暂停

根据第 8.9.1 项[由发包人暂停工作]暂停工作持续超过 56 天的，承包人可向发包人发出要求复工的通知。如果发包人没有在收到书面通知后 28 天内准许已暂停工作的全部或部分继续工作，承包人有权根据第 13 条[变更与调整]的约定，要求以变更方式调减受暂停影响的部分工程。发包人的暂停超过 56 天且暂停影响到整个工程的，承包人有权根据第 16.2 款[由承包人解除合同]的约定，发出解除合同的通知。

8.10 复工

8.10.1 收到发包人的复工通知后，承包人应按通知时间复工；发包人通知的复工时间应当给予承包人必要的准备复工时间。

8.10.2 不论由于何种原因引起暂停工作，双方均可要求对方一同对受暂停影响的工程、工程设备和工程物资进行检查，承包人应将检查结果及需要恢复、修复的内容和估算通知发包人。

8.10.3 除第 17 条[不可抗力]另有约定外，发生的恢复、修复价款及工期延误的后果由责任方承担。

第 9 条 竣工试验

9.1 竣工试验的义务

9.1.1 承包人完成工程或区段工程进行竣工试验所需的作业，并根据第 5.4 款[竣工文件]和第 5.5 款[操作和维修手册]提交文件后，进行竣工试验。

9.1.2 承包人应在进行竣工试验之前，至少提前 42 天向工程师提交详细的竣工试验计划，该计划应载明竣工试验的内容、地点、拟开展时间和需要发包人提供的资源条件。工程师应在收到计划后的 14 天内进行审查，并就该计划不符合合同的部分提出意见，承包人应在收到意见后的 14 天内自费对计划进行修正。工程师逾期未提出意见的，视为竣工试验计划已得到确认。除提交竣工试验计划外，承包人还应提前 21 天将可以开始进行各项竣工试验的日期通知工程师，并在该日期后的 14 天内或工程师指示的日期进行竣工试验。

9.1.3 承包人应根据经确认的竣工试验计划以及第 6.5 款[由承包人试验和检验]进行竣工试验。除《发包人要求》中另有说明外，竣工试验应按以下顺序分阶段进行，即只有在工程或区段工程已通过上一阶段试验的情况下，才可进行下一阶段试验：

（1） 承包人进行启动前试验，包括适当的检查和功能性试验，以证明工程或区段工程的每一部分均能够安全地承受下一阶段试验；

(2) 承包人进行启动试验,以证明工程或区段工程能够在所有可利用的操作条件下安全运行,并按照专用合同条件和《发包人要求》中的规定操作;

(3) 承包人进行试运行试验。当工程或区段工程能稳定安全运行时,承包人应通知工程师,可以进行其他竣工试验,包括各种性能测试,以证明工程或区段工程符合《发包人要求》中列明的性能保证指标。

进行上述试验不应构成第 10 条[验收和工程接收]规定的接收,但试验所产生的任何产品或其他收益均应归属于发包人。

9.1.4 完成上述各阶段竣工试验后,承包人应向工程师提交试验结果报告,试验结果须符合约定的标准、规范和数据。工程师应在收到报告后 14 天内予以回复,逾期未回复的,视为认可竣工试验结果。但在考虑工程或区段工程是否通过竣工试验时,应适当考虑发包人对工程或其任何部分的使用,对工程或区段工程的性能、特性和试验结果产生的影响。

9.2 延误的试验

9.2.1 如果承包人已根据第 9.1 款[竣工试验的义务]就可以开始进行各项竣工试验的日期通知工程师,但该等试验因发包人原因被延误 14 天以上的,发包人应承担由此增加的费用和工期延误,并支付承包人合理利润。同时,承包人应在合理可行的情况下尽快进行竣工试验。

9.2.2 承包人无正当理由延误进行竣工试验的,工程师可向其发出通知,要求其在收到通知后的 21 天内进行该项竣工试验。承包人应在该 21 天的期限内确定进行试验的日期,并至少提前 7 天通知工程师。

9.2.3 如果承包人未在该期限内进行竣工试验,则发包人有权自行组织该项竣工试验,由此产生的合理费用由承包人承担。发包人应在试验完成后 28 天内向承包人发送试验结果。

9.3 重新试验

如果工程或区段工程未能通过竣工试验,则承包人应根据第 6.6 款[缺陷和修补]修补缺陷。发包人或承包人可要求按相同的条件,重新进行未通过的试验以及相关工程或区段工程的竣工试验。该等重新进行的试验仍应适用本条对于竣工试验的规定。

9.4 未能通过竣工试验

9.4.1 因发包人原因导致竣工试验未能通过的,承包人进行竣工试验的费用由发包人承担,竣工日期相应顺延。

9.4.2 如果工程或区段工程未能通过根据第 9.3 款[重新试验]重新进行的竣工试验的,则:

(1) 发包人有权要求承包人根据第 6.6 款[缺陷和修补]继续进行修补和改正,并根据第 9.3 款[重新试验]再次进行竣工试验;

(2) 未能通过竣工试验,对工程或区段工程的操作或使用未产生实质性影响的,发包人有权要求承包人自费修复,承担因此增加的费用和误期损害赔偿,并赔偿发包人的相应损失;无法修复时,发包人有权扣减该部分的相应付款,同时视为通过竣工

验收；

（3）未能通过竣工试验，使工程或区段工程的任何主要部分丧失了生产、使用功能时，发包人有权指令承包人更换相关部分，承包人应承担因此增加的费用和误期损害赔偿，并赔偿发包人的相应损失；

（4）未能通过竣工试验，使整个工程或区段工程丧失了生产、使用功能时，发包人可拒收工程或区段工程，或指令承包人重新设计、重置相关部分，承包人应承担因此增加的费用和误期损害赔偿，并赔偿发包人的相应损失。同时发包人有权根据第16.1款[由发包人解除合同]的约定解除合同。

第10条 验收和工程接收

10.1 竣工验收

10.1.1 竣工验收条件

工程具备以下条件的，承包人可以申请竣工验收：

（1）除因第13条[变更与调整]导致的工程量删减和第14.5.3项[扫尾工作清单]列入缺陷责任期内完成的扫尾工程和缺陷修补工作外，合同范围内的全部单位/区段工程以及有关工作，包括合同要求的试验和竣工试验均已完成，并符合合同要求；

（2）已按合同约定编制了扫尾工作和缺陷修补工作清单以及相应实施计划；

（3）已按合同约定的内容和份数备齐竣工资料；

（4）合同约定要求在竣工验收前应完成的其他工作。

10.1.2 竣工验收程序

除专用合同条件另有约定外，承包人申请竣工验收的，应当按照以下程序进行：

（1）承包人向工程师报送竣工验收申请报告，工程师应在收到竣工验收申请报告后14天内完成审查并报送发包人。工程师审查后认为尚不具备竣工验收条件的，应在收到竣工验收申请报告后的14天内通知承包人，指出在颁发接收证书前承包人还需进行的工作内容。承包人完成工程师通知的全部工作内容后，应再次提交竣工验收申请报告，直至工程师同意为止。

（2）工程师同意承包人提交的竣工验收申请报告的，或工程师收到竣工验收申请报告后14天内不予答复的，视为发包人收到并同意承包人的竣工验收申请，发包人应在收到该竣工验收申请报告后的28天内进行竣工验收。工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为实际竣工日期，并在工程接收证书中载明；完成竣工验收但发包人不予签发工程接收证书的，视为竣工验收合格，以完成竣工验收之日为实际竣工日期。

（3）竣工验收不合格的，工程师应按照验收意见发出指示，要求承包人对不合格工程返工、修复或采取其他补救措施，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。承包人在完成不合格工程的返工、修复或采取其他补救措施后，应重新提交竣工验收申请报告，并按本项约定的程序重新进行验收。

（4）因发包人原因，未在工程师收到承包人竣工验收申请报告之日起42天内完成竣工验收的，以承包人提交竣工验收申请报告之日作为工程实际竣工日期。

（5）工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。

除专用合同条件另有约定外，发包人不按照本项和第10.4款[接收证书]约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的，每逾期一天，应以签约合同价为基数，按照贷款市场报价利率（LPR）支付违约金。

10.2 单位/区段工程的验收

10.2.1 发包人根据项目进度计划安排，在全部工程竣工前需要使用已经竣工的单位/区段工程时，或承包人提出经发包人同意时，可进行单位/区段工程验收。验收的程序可

参照第 10.1 款[竣工验收]的约定进行。验收合格后，由工程师向承包人出具经发包人签认的单位/区段工程验收证书。单位/区段工程的验收成果和结论作为全部工程竣工验收申请报告的附件。

10.2.2 发包人在全部工程竣工前，使用已接收的单位/区段工程导致承包人费用增加的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。

10.3 工程的接收

10.3.1 根据工程项目的具体情况和特点，可按工程或单位/区段工程进行接收，并在专用合同条件约定接收的先后顺序、时间安排和其他要求。

10.3.2 除按本条约定已经提交的资料外，接收工程时承包人需提交竣工验收资料的类别、内容、份数和提交时间，在专用合同条件中约定。

10.3.3 发包人无正当理由不接收工程的，发包人自应当接收工程之日起，承担工程照管、成品保护、保管等与工程有关的各项费用，合同当事人可以在专用合同条件中另行约定发包人逾期接收工程的违约责任。

10.3.4 承包人无正当理由不移交工程的，承包人应承担工程照管、成品保护、保管等与工程有关的各项费用，合同当事人可以在专用合同条件中另行约定承包人无正当理由不移交工程的违约责任。

10.4 接收证书

10.4.1 除专用合同条件另有约定外，承包人应在竣工验收合格后向发包人提交第 14.6 款[质量保证金]约定的质量保证金，发包人应在竣工验收合格且工程具备接收条件后的 14 天内向承包人颁发工程接收证书，但承包人未提交质量保证金的，发包人有权拒绝颁发。发包人拒绝颁发工程接收证书的，应向承包人发出通知，说明理由并指出在颁发接收证书前承包人需要做的工作，需要修补的缺陷和承包人需要提供的文件。

10.4.2 发包人向承包人颁发的接收证书，应注明工程或单位/区段工程经验收合格的实际竣工日期，并列明不在接收范围内的，在收尾工作和缺陷修补完成之前对工程或单位/区段工程预期使用目的没有实质影响的少量收尾工作和缺陷。

10.4.3 竣工验收合格而发包人无正当理由逾期不颁发工程接收证书的，自验收合格后第 15 天起视为已颁发工程接收证书。

10.4.4 工程未经验收或验收不合格，发包人擅自使用的，应在转移占有工程后 7 天内向承包人颁发工程接收证书；发包人无正当理由逾期不颁发工程接收证书的，自转移占有后第 15 天起视为已颁发工程接收证书。

10.4.5 存在扫尾工作的，工程接收证书中应当将第 14.5.3 项[扫尾工作清单]中约定的扫尾工作清单作为工程接收证书附件。

10.5 竣工退场

10.5.1 竣工退场

颁发工程接收证书后，承包人应对施工现场进行清理，并撤离相关人员，使得施工现场处于以下状态，直至工程师检验合格为止：

- (1) 施工现场内残留的垃圾已全部清除出场；
- (2) 临时工程已拆除，场地已按合同约定进行清理、平整或复原；
- (3) 按合同约定应撤离的人员、承包人提供的施工设备和剩余的材料，包括废弃的施工设备和材料，已按计划撤离施工现场；
- (4) 施工现场周边及其附近道路、河道的施工堆积物，已全部清理；
- (5) 施工现场其他竣工退场工作已全部完成。

施工现场的竣工退场费用由承包人承担。承包人应在专用合同条件约定的期限内完成竣工退场，逾期未完成的，发包人有权出售或另行处理承包人遗留的物品，由此支出的费用由承包人承担，发包人出售承包人遗留物品所得款项在扣除必要费用后应返还承包人。

10.5.2 地表还原

承包人应按合同约定和工程师的要求恢复临时占地及清理场地，否则发包人有权委托其他人恢复或清理，所发生的费用由承包人承担。

10.5.3 人员撤离

除了经工程师同意需在缺陷责任期内继续工作和使用的人员、施工设备和临时工程外，承包人应按专用合同条件约定和工程师的要求将其余的人员、施工设备和临时工程撤离施工现场或拆除。除专用合同条件另有约定外，缺陷责任期满时，承包人的人员和施工设备应全部撤离施工现场。

第 11 条 缺陷责任与保修

11.1 工程保修的原则

在工程移交发包人后，因承包人原因产生的质量缺陷，承包人应承担质量缺陷责任和保修义务。缺陷责任期届满，承包人仍应按合同约定的工程各部位保修年限承担保修义务。

11.2 缺陷责任期

缺陷责任期原则上从工程竣工验收合格之日起计算，合同当事人应在专用合同条件约定缺陷责任期的具体期限，但该期限最长不超过 24 个月。

单位/区段工程先于全部工程进行验收，经验收合格并交付使用的，该单位/区段工程缺陷责任期自单位/区段工程验收合格之日起算。因发包人原因导致工程未在合同约定期限进行验收，但工程经验收合格的，以承包人提交竣工验收报告之日起算；因发包人原因导致工程未能进行竣工验收的，在承包人提交竣工验收报告 90 天后，工程自动进入缺陷责任期；发包人未经竣工验收擅自使用工程的，缺陷责任期自工程转移占有之日起开始计算。

由于承包人原因造成某项缺陷或损坏使某项工程或工程设备不能按原定目标使用而需要再次检查、检验和修复的，发包人有权要求承包人延长该项工程或工程设备的缺陷责任期，并应在原缺陷责任期届满前发出延长通知。但缺陷责任期最长不超过 24 个月。

11.3 缺陷调查

11.3.1 承包人缺陷调查

如果发包人指示承包人调查任何缺陷的原因，承包人应在发包人的指导下进行调

查。承包人应在发包人指示中说明的日期或与发包人达成一致的其他日期开展调查。除非该缺陷应由承包人负责自费进行修补，承包人有权就调查的成本和利润获得支付。

如果承包人未能根据本款开展调查，该调查可由发包人开展。但应将上述调查开展的日期通知承包人，承包人可自费参加调查。如果该缺陷应由承包人自费进行修补，则发包人有权要求承包人支付发包人因调查产生的合理费用。

11.3.2 缺陷责任

缺陷责任期内，由承包人原因造成的缺陷，承包人应负责维修，并承担鉴定及维修费用。如承包人不维修也不承担费用，发包人可按合同约定从质量保证金中扣除，费用超出质量保证金金额的，发包人可按合同约定向承包人进行索赔。承包人维修并承担相应费用后，不免除对工程的损失赔偿责任。发包人在使用过程中，发现已修补的缺陷部位或部件还存在质量缺陷的，承包人应负责修复，直至检验合格为止。

11.3.3 修复费用

发包人和承包人应共同查清缺陷或损坏的原因。经查明属承包人原因造成的，应由承包人承担修复的费用。经查验非承包人原因造成的，发包人应承担修复的费用，并支付承包人合理利润。

11.3.4 修复通知

在缺陷责任期内，发包人在使用过程中，发现已接收的工程存在缺陷或损坏的，应书面通知承包人予以修复，但情况紧急必须立即修复缺陷或损坏的，发包人可以口头通知承包人并在口头通知后 48 小时内书面确认，承包人应在专用合同条件约定的合理期限内到达工程现场并修复缺陷或损坏。

11.3.5 在现场外修复

在缺陷责任期内，承包人认为设备中的缺陷或损害不能在现场得到迅速修复，承包人应当向发包人发出通知，请求发包人同意把这些有缺陷或者损害的设备移出现场进行修复，通知应当注明有缺陷或者损害的设备及维修的相关内容，发包人可要求承包人按移出设备的全部重置成本增加质量保证金的数额。

11.3.6 未能修复

因承包人原因造成工程的缺陷或损坏，承包人拒绝维修或未能在合理期限内修复缺陷或损坏，且经发包人书面催告后仍未修复的，发包人有权自行修复或委托第三方修复，所需费用由承包人承担。但修复范围超出缺陷或损坏范围的，超出范围部分的修复费用由发包人承担。

如果工程或工程设备的缺陷或损害使发包人实质上失去了工程的整体功能，发包人有权向承包人追回已支付的工程款项，并要求其赔偿发包人相应损失。

11.4 缺陷修复后的进一步试验

任何一项缺陷修补后的 7 天内，承包人应向发包人发出通知，告知已修补的情况。如根据第 9 条[竣工试验]或第 12 条[竣工后试验]的规定适用重新试验的，还应建议重新试验。发包人应在收到重新试验的通知后 14 天内答复，逾期未进行答复的视为同意重新试验。承包人未建议重新试验的，发包人也可在缺陷修补后的 14 天内指示进行必要的重新试验，以证明已修复的部分符合合同要求。

所有的重复试验应按照适用于先前试验的条款进行，但应由责任方承担修补工作的成本和重新试验的风险和费用。

11.5 承包人出入权

在缺陷责任期内，为了修复缺陷或损坏，承包人有权出入工程现场，除情况紧急必须立即修复缺陷或损坏外，承包人应提前 24 小时通知发包人进场修复的时间。承包人进入工程现场前应获得发包人同意，且不应影响发包人正常的生产经营，并应遵守发包人有关安保和保密等规定。

11.6 缺陷责任期终止证书

除专用合同条件另有约定外，承包人应于缺陷责任期届满前 7 天内向发包人发出缺陷责任期即将届满通知，发包人应在收到通知后 7 天内核实承包人是否履行缺陷修复义务，承包人未能履行缺陷修复义务的，发包人有权扣除相应金额的维修费用。发包人应在缺陷责任期届满之日，向承包人颁发缺陷责任期终止证书，并按第 14.6.3 项[质量保证金的返还]返还质量保证金。

如根据第 10.5.3 项[人员撤离]承包人在施工现场还留有人员、施工设备和临时工程的，承包人应当在收到缺陷责任期终止证书后 28 天内，将上述人员、施工设备和临时工程撤离施工现场。

11.7 保修责任

因承包人原因导致的质量缺陷责任，由合同当事人根据有关法律规定，在专用合同条件和工程质量保修书中约定工程质量保修范围、期限和责任。

第 12 条 竣工后试验

本合同工程包含竣工后试验的，遵守本条约定。

12.1 竣工后试验的程序

12.1.1 工程或区段工程被发包人接收后，在合理可行的情况下应根据合同约定尽早进行竣工后试验。

12.1.2 除专用合同条件另有约定外，发包人应提供全部电力、水、污水处理、燃料、消耗品和材料，以及全部其他仪器、协助、文件或其他信息、设备、工具、劳力，启动工程设备，并组织安排有适当资质、经验和能力的工作人员实施竣工后试验。

12.1.3 除《发包人要求》另有约定外，发包人应在合理可行的情况下尽快进行每项竣工后试验，并至少提前 21 天将该项竣工后试验的内容、地点和时间，以及显示其他竣工后试验拟开展时间的竣工后试验计划通知承包人。

12.1.4 发包人应根据《发包人要求》、承包人按照第 5.5 款[操作和维修手册]提交的文件，以及承包人被要求提供的指导进行竣工后试验。如承包人未在发包人通知的时间和地点参加竣工后试验，发包人可自行进行，该试验应被视为是承包人在场的情况下进行的，且承包人应视为认可试验数据。

12.1.5 竣工后试验的结果应由双方进行整理和评价，并应适当考虑发包人对工程或其任何部分的使用，对工程或区段工程的性能、特性和试验结果产生的影响。

12.2 延误的试验

12.2.1 如果竣工后试验因发包人原因被延误的，发包人应承担承包人由此增加的费用并支付承包人合理利润。

12.2.2 如果因承包人以外的原因，导致竣工后试验未能在缺陷责任期或双方另行同意的其他期限内完成，则相关工程或区段工程应视为已通过该竣工后试验。

12.3 重新试验

如工程或区段工程未能通过竣工后试验，则承包人应根据第 11.3 款[缺陷调查]的规

定修补缺陷，以达到合同约定的要求；并按照第 11.4 款[缺陷修复后的进一步试验]重新进行竣工后试验以及承担风险和费用。如未通过试验和重新试验是承包人原因造成的，则承包人还应承担发包人因此增加的费用。

12.4 未能通过竣工后试验

12.4.1 工程或区段工程未能通过竣工后试验，且合同中就该项未通过的试验约定了性能损害赔偿违约金及其计算方法的，或者就该项未通过的试验另行达成补充协议的，承包人在缺陷责任期内向发包人支付相应违约金或按补充协议履行后，视为通过竣工后试验。

12.4.2 对未能通过竣工后试验的工程或区段工程，承包人可向发包人建议，由承包人对工程或区段工程进行调整或修补。发包人收到建议后，可向承包人发出通知，指示其在发包人方便的合理时间进入工程或区段工程进行调查、调整或修补，并为承包人的进入提供方便。承包人提出建议，但未在缺陷责任期内收到上述发包人通知的，相关工程或区段工程应视为已通过该竣工后试验。

12.4.3 发包人无故拖延给予承包人进行调查、调整或修补所需的进入工程或区段工程的许可，并造成承包人费用增加的，应承担由此增加的费用并支付承包人合理利润。

第 13 条 变更与调整

13.1 发包人变更权

13.1.1 变更指示应经发包人同意，并由工程师发出经发包人签认的变更指示。除第 11.3.6 项[未能修复]约定的情况外，变更不应包括准备将任何工作删减并交由他人或发包人自行实施的情况。承包人收到变更指示后，方可实施变更。未经许可，承包人不得擅自对工程的任何部分进行变更。发包人与承包人对某项指示或批准是否构成变更产生争议的，按第 20 条[争议解决]处理。

13.1.2 承包人应按照变更指示执行，除非承包人及时向工程师发出通知，说明该项变更指示将降低工程的安全性、稳定性或适用性；涉及的工作内容和范围不可预见；所涉设备难以采购；导致承包人无法执行第 7.5 款[现场劳动用工]、第 7.6 款[安全文明施工]、第 7.7 款[职业健康]或第 7.8 款[环境保护]内容；将造成工期延误；与第 4.1 款[承包人的一般义务]相冲突等无法执行的理由。工程师接到承包人的通知后，应作出经发包人签认的取消、确认或改变原指示的书面回复。

13.2 承包人的合理化建议

13.2.1 承包人提出合理化建议的，应向工程师提交合理化建议说明，说明建议的内容、理由以及实施该建议对合同价格和工期的影响。

13.2.2 除专用合同条件另有约定外，工程师应在收到承包人提交的合理化建议后 7 天内审查完毕并报送发包人，发现其中存在技术上的缺陷，应通知承包人修改。发包人应

在收到工程师报送的合理化建议后 7 天内审批完毕。合理化建议经发包人批准的，工程师应及时发出变更指示，由此引起的合同价格调整按照第 13.3.3 项[变更估价]约定执行。发包人不同意变更的，工程师应书面通知承包人。

13.2.3 合理化建议降低了合同价格、缩短了工期或者提高了工程经济效益的，双方可以按照专用合同条件的约定进行利益分享。

13.3 变更程序

13.3.1 发包人提出变更

发包人提出变更的，应通过工程师向承包人发出书面形式的变更指示，变更指示应说明计划变更的工程范围和变更的内容。

13.3.2 变更执行

承包人收到工程师下达的变更指示后，认为不能执行，应在合理期限内提出不能执行该变更指示的理由。承包人认为可以执行变更的，应当书面说明实施该变更指示需要采取的具体措施及对合同价格和工期的影响，且合同当事人应当按照第 13.3.3 项[变更估价]约定确定变更估价。

13.3.3 变更估价

13.3.3.1 变更估价原则

除专用合同条件另有约定外，变更估价按照本款约定处理：

(1) 合同中未包含价格清单，合同价格应按照所执行的变更工程的成本加利润调整；

(2) 合同中包含价格清单，合同价格按照如下规则调整：

1) 价格清单中有适用于变更工程项目的，应采用该项目的费率和价格；

2) 价格清单中没有适用但有类似于变更工程项目的，可在合理范围内参照类似项目的费率或价格；

3) 价格清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的，该工程项目应按成本加利润原则调整适用新的费率或价格。

13.3.3.2 变更估价程序

承包人应在收到变更指示后 14 天内，向工程师提交变更估价申请。工程师应在收到承包人提交的变更估价申请后 7 天内审查完毕并报送发包人，工程师对变更估价申请有异议，通知承包人修改后重新提交。发包人应在承包人提交变更估价申请后 14 天内审批完毕。发包人逾期未完成审批或未提出异议的，视为认可承包人提交的变更估价申请。

因变更引起的价格调整应计入最近一期的进度款中支付。

13.3.4 变更引起的工期调整

因变更引起工期变化的，合同当事人均可要求调整合同工期，由合同当事人按照第 3.6 款[商定或确定]并参考工程所在地的工期定额标准确定增减工期天数。

13.4 暂估价

13.4.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目，专用合同条件约定由承包人作为招标人的，招标文件、评标方案、评标结果应报送发包人批准。与组织招标工作有关费用应当被认为已经包括在承包人的签约合同价中。

专用合同条件约定由发包人和承包人共同作为招标人的，与组织招标工作有关的费用在专用合同条件中约定。

具体的招标程序以及发包人和承包人权利义务关系可在专用合同条件中约定。暂估价项目的中标金额与价格清单中所列暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用应列入合同价格。

13.4.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目，承包人具备实施暂估价项目的资格和条件的，经发包人和承包人协商一致后，可由承包人自行实施暂估价项目，具体的协商和估价程序以及发包人和承包人权利义务关系可在专用合同条件中约定。确定后的暂估价项目金额与价格清单中所列暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用应列入合同价格。

因发包人原因导致暂估价合同订立和履行迟延的，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担，并支付承包人合理的利润。因承包人原因导致暂估价合同订立和履行迟延的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

13.5 暂列金额

除专用合同条件另有约定外，每一笔暂列金额只能按照发包人的指示全部或部分使用，并对合同价格进行相应调整。付给承包人的总金额应仅包括发包人已指示的，与暂列金额相关的工作、货物或服务的应付款项。

对于每笔暂列金额，发包人可指示用于下列支付：

（1） 发包人根据第 13.1 款[发包人变更权]指示变更，决定对合同价格和付款计划表（如有）进行调整的、由承包人实施的工作（包括要提供的工程设备、材料和服务）；

（2） 承包人购买的工程设备、材料、工作或服务的，应支付包括承包人已付（或应付）的实际金额以及相应的管理费等费用和利润（管理费和利润应以实际金额为基数根据合同约定的费率（如有）或百分比计算）。

发包人根据上述（1）和（或）（2）指示支付暂列金额的，可以要求承包人提交其供应商提供的全部或部分要实施的工程或拟购买的工程设备、材料、工作或服务的报价单。发包人可发出通知指示承包人接受其中的一个报价或指示撤销支付，发包人在收到项目报价单的 7 天内未作回应的，承包人应有权自行接受其中任何一个报价。

每份包含暂列金额的文件还应包括用以证明暂列金额的所有有效的发票、凭证和账户或收据。

13.6 计日工

13.6.1 需要采用计日工方式的，经发包人同意后，由工程师通知承包人以计日工计价方式实施相应的工作，其价款按列入价格清单或预算书中的计日工计价项目及其单价进行计算；价格清单或预算书中无相应的计日工单价的，按照合理的成本与利润构成的原则，由工程师按照第 3.6 款[商定或确定]确定计日工的单价。

13.6.2 采用计日工计价的任何一项工作，承包人应在该项工作实施过程中，每天提交以下报表和有关凭证报送工程师审查：

- （1） 工作名称、内容和数量；
- （2） 投入该工作的所有人员的姓名、专业、工种、级别和耗用工时；
- （3） 投入该工作的材料类别和数量；
- （4） 投入该工作的施工设备型号、台数和耗用台时；
- （5） 其他有关资料和凭证。

计日工由承包人汇总后，列入最近一期进度付款申请单，由工程师审查并经发包人

批准后列入进度付款。

13.7 法律变化引起的调整

13.7.1 基准日期后，法律变化导致承包人在合同履行过程中所需要的费用发生除第13.8款[市场价格波动引起的调整]约定以外的增加时，由发包人承担由此增加的费用；减少时，应从合同价格中予以扣减。基准日期后，因法律变化造成工期延误时，工期应予以顺延。

13.7.2 因法律变化引起的合同价格和工期调整，合同当事人无法达成一致的，由工程师按第3.6款[商定或确定]的约定处理。

13.7.3 因承包人原因造成工期延误，在工期延误期间出现法律变化的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

13.7.4 因法律变化而需要对工程的实施进行任何调整的，承包人应迅速通知发包人，或者发包人应迅速通知承包人，并附上详细的辅助资料。发包人接到通知后，应根据第13.3款[变更程序]发出变更指示。

13.8 市场价格波动引起的调整

13.8.1 主要工程材料、设备、人工价格与招标时基期价相比，波动幅度超过合同约定幅度的，双方按照合同约定的价格调整方式调整。

13.8.2 发包人与承包人在专用合同条件中约定采用《价格指数权重表》的，适用本项约定。

13.8.2.1 双方当事人可以将部分主要工程材料、工程设备、人工价格及其他双方认为应当根据市场价格调整的费用列入附件6[价格指数权重表]，并根据以下公式计算差额并调整合同价格：

(1) 价格调整公式

$$\Delta P = P_0 \left[A + \left(B_1 \times \frac{F_{t1}}{F_{01}} + B_2 \times \frac{F_{t2}}{F_{02}} + B_3 \times \frac{F_{t3}}{F_{03}} + \cdots + B_n \times \frac{F_{tn}}{F_{0n}} \right) - 1 \right]$$

公式中：△P---需调整的价格差额；

P₀---付款证书中承包人应得到的已完成工作量的金额。此项金额应不包括价格调整、不计质量保证金的预留和支付、预付款的支付和扣回。第13条[变更与调整]约定的变更及其他金额已按当期价格计价的，也不计在内；

A---定值权重（即不调部分的权重）；

B₁；B₂；B₃；……B_n---各可调因子的变值权重（即可调部分的权重）为各可调因子在投标函投标总报价中所占的比例，且A+B₁+B₂+B₃+……+B_n=1；

F_{t1}；F_{t2}；F_{t3}；……F_{tn}---各可调因子的当期价格指数，指付款证书相关周期最后一天的前42天的各可调因子的价格指数；

F₀₁；F₀₂；F₀₃；……F_{0n}---各可调因子的基本价格指数，指基准日期的各可调因子的价格指数。

以上价格调整公式中的各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源在投标函附录价格指数和权重表中约定。价格指数应首先采用投标函附录中载明的有关

部门提供的价格指数，缺乏上述价格指数时，可采用有关部门提供的价格代替。

(2) 暂时确定调整差额

在计算调整差额时得不到当期价格指数的，可暂用上一次价格指数计算，并在以后的付款中再按实际价格指数进行调整。

(3) 权重的调整

按第 13.1 款[发包人变更权]约定的变更导致原定合同中的权重不合理的，由工程师与承包人和发包人协商后进行调整。

(4) 承包人原因工期延误后的价格调整

因承包人原因未在约定的工期内竣工的，则对原约定竣工日期后继续施工的工程，在使用本款第(1)项价格调整公式时，应采用原约定竣工日期与实际竣工日期的两个价格指数中较低的一个作为当期价格指数。

(5) 发包人引起的工期延误后的价格调整

由于发包人原因未在约定的工期内竣工的，则对原约定竣工日期后继续施工的工程，在使用本款第(1)目价格调整公式时，应采用原约定竣工日期与实际竣工日期的两个价格指数中较高的一个作为当期价格指数。

13.8.2.2 未列入《价格指数权重表》的费用不因市场变化而调整。

13.8.3 双方约定采用其他方式调整合同价款的，以专用合同条件约定为准。

第 14 条 合同价格与支付

14.1 合同价格形式

14.1.1 除专用合同条件中另有约定外，本合同为总价合同，除根据第 13 条[变更与调整]，以及合同中其它相关增减金额的约定进行调整外，合同价格不做调整。

14.1.2 除专用合同条件另有约定外：

(1) 工程款的支付应以合同协议书约定的签约合同价格为基础，按照合同约定进行调整；

(2) 承包人应支付根据法律规定或合同约定应由其支付的各项税费，除第 13.7 款[法律变化引起的调整]约定外，合同价格不应因任何这些税费进行调整；

(3) 价格清单列出的任何数量仅为估算的工作量，不得将其视为要求承包人实施的工程的实际或准确的工作量。在价格清单中列出的任何工作量和价格数据应仅限于变更和支付的参考资料，而不能用于其他目的。

14.1.3 合同约定工程的某部分按照实际完成的工程量进行支付的，应按照专用合同条件的约定进行计量和估价，并据此调整合同价格。

14.2 预付款

14.2.1 预付款支付

预付款的额度和支付按照专用合同条件约定执行。预付款应当专用于承包人为合同工程的设计和工程实施购置材料、工程设备、施工设备、修建临时设施以及组织施工队伍进场等合同工作。

除专用合同条件另有约定外，预付款在进度付款中同比例扣回。在颁发工程接收证书前，提前解除合同的，尚未扣完的预付款应与合同价款一并结算。

发包人逾期支付预付款超过 7 天的，承包人有权向发包人发出要求预付的催告通知，发包人收到通知后 7 天内仍未支付的，承包人有权暂停施工，并按第 15.1.1 项[发包人违约的情形]执行。

14.2.2 预付款担保

发包人指示承包人提供预付款担保的，承包人应在发包人支付预付款 7 天前提供预付款担保，专用合同条件另有约定除外。预付款担保可采用银行保函、担保公司担保等形式，具体由合同当事人在专用合同条件中约定。在预付款完全扣回之前，承包人应保证预付款担保持续有效。

发包人在工程款中逐期扣回预付款后，预付款担保额度应相应减少，但剩余的预付款担保金额不得低于未被扣回的预付款金额。

14.3 工程进度款

14.3.1 工程进度付款申请

（1）人工费的申请

人工费应按月支付，工程师应在收到承包人人工费付款申请单以及相关资料后 7 天内完成审查并报送发包人，发包人应在收到后 7 天内完成审批并向承包人签发人工费支付证书，发包人应在人工费支付证书签发后 7 天内完成支付。已支付的人工费部分，发包人支付进度款时予以相应扣除。

（2）除专用合同条件另有约定外，承包人应在每月月末向工程师提交进度付款申请单，该进度付款申请单应包括下列内容：

- 1）截至本次付款周期内已完成工作对应的金额；
- 2）扣除依据本款第（1）目约定中已扣除的人工费金额；
- 3）根据第 13 条[变更与调整]应增加和扣减的变更金额；
- 4）根据第 14.2 款[预付款]约定应支付的预付款和扣减的返还预付款；
- 5）根据第 14.6.2 项[质量保证金的预留]约定应预留的质量保证金金额；
- 6）根据第 19 条[索赔]应增加和扣减的索赔金额；
- 7）对已签发的进度款支付证书中出现错误的修正，应在本次进度付款中支付或扣除的金额；
- 8）根据合同约定应增加和扣减的其他金额。

14.3.2 进度付款审核和支付

除专用合同条件另有约定外，工程师应在收到承包人进度付款申请单以及相关资料后 7 天内完成审查并报送发包人，发包人应在收到后 7 天内完成审批并向承包人签发进度款支付证书。发包人逾期（包括因工程师原因延误报送的时间）未完成审批且未提出异议的，视为已签发进度款支付证书。

工程师对承包人的进度付款申请单有异议的，有权要求承包人修正和提供补充资料，承包人应提交修正后的进度付款申请单。工程师应在收到承包人修正后的进度付款申请单及相关资料后 7 天内完成审查并报送发包人，发包人应在收到工程师报送的进度付款申请单及相关资料后 7 天内，向承包人签发无异议部分的进度款支付证书。存在争议的部分，按照第 20 条[争议解决]的约定处理。

除专用合同条件另有约定外，发包人应在进度款支付证书签发后 14 天内完成支付，发包人逾期支付进度款的，按照贷款市场报价利率（LPR）支付利息；逾期支付超过 56 天的，按照贷款市场报价利率（LPR）的两倍支付利息。

发包人签发进度款支付证书，不表明发包人已同意、批准或接受了承包人完成的相应部分的工作。

14.3.3 进度付款的修正

在对已签发的进度款支付证书进行阶段汇总和复核中发现错误、遗漏或重复的，发

包人和承包人均有权提出修正申请。经发包人和承包人同意的修正，应在下期进度付款中支付或扣除。

14.4 付款计划表

14.4.1 付款计划表的编制要求

除专用合同条件另有约定外，付款计划表按如下要求编制：

（1）付款计划表中所列的每期付款金额，应为第 14.3.1 项[工程进度付款申请]每期进度款的估算金额；

（2）实际进度与项目进度计划不一致的，合同当事人可按照第 3.6 款[商定或确定]修改付款计划表；

（3）不采用付款计划表的，承包人应向工程师提交按季度编制的支付估算付款计划表，用于支付参考。

14.4.2 付款计划表的编制与审批

（1）除专用合同条件另有约定外，承包人应根据第 8.4 款[项目进度计划]约定的项目进度计划、签约合同价和工程量等因素对总价合同进行分解，确定付款期数、计划每期达到的主要形象进度和（或）完成的主要计划工程量（含设计、采购、施工、竣工试验和竣工后试验等）等目标任务，编制付款计划表。其中人工费应按月确定付款期和付款计划。承包人应当在收到工程师和发包人批准的项目进度计划后 7 天内，将付款计划表及编制付款计划表的支持性资料报送工程师。

（2）工程师应在收到付款计划表后 7 天内完成审核并报送发包人。发包人应在收到经工程师审核的付款计划表后 7 天内完成审批，经发包人批准的付款计划表为有约束力的付款计划表。

（3）发包人逾期未完成付款计划表审批的，也未及时要求承包人进行修正和提供补充资料的，则承包人提交的付款计划表视为已经获得发包人批准。

14.5 竣工结算

14.5.1 竣工结算申请

除专用合同条件另有约定外，承包人应在工程竣工验收合格后 42 天内向工程师提交竣工结算申请单，并提交完整的结算资料，有关竣工结算申请单的资料清单和份数等要求由合同当事人在专用合同条件中约定。

除专用合同条件另有约定外，竣工结算申请单应包括以下内容：

（1）竣工结算合同价格；

（2）发包人已支付承包人的款项；

（3）采用第 14.6.1 项[承包人提供质量保证金的方式]第（2）种方式提供质量保证金的，应当列明应预留的质量保证金金额；采用第 14.6.1 项[承包人提供质量保证金的方式]中其他方式提供质量保证金的，应当按第 14.6 款[质量保证金]提供相关文件作为附件；

（4）发包人应支付承包人的合同价款。

14.5.2 竣工结算审核

（1）除专用合同条件另有约定外，工程师应在收到竣工结算申请单后 14 天内完成核查并报送发包人。发包人应在收到工程师提交的经审核的竣工结算申请单后 14 天内完成审批，并由工程师向承包人签发经发包人签认的竣工付款证书。工程师或发包人对竣工结算申请单有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，承包人应提交修正后的竣工结算申请单。

发包人在收到承包人提交竣工结算申请书后 28 天内未完成审批且未提出异议的，视为发包人认可承包人提交的竣工结算申请单，并自发包人收到承包人提交的竣工结算申请单后第 29 天起视为已签发竣工付款证书。

(2) 除专用合同条件另有约定外,发包人应在签发竣工付款证书后的 14 天内,完成对承包人的竣工付款。发包人逾期支付的,按照贷款市场报价利率(LPR)支付违约金;逾期支付超过 56 天的,按照贷款市场报价利率(LPR)的两倍支付违约金。

(3) 承包人对发包人签认的竣工付款证书有异议的,对于有异议部分应在收到发包人签认的竣工付款证书后 7 天内提出异议,并由合同当事人按照专用合同条件约定的方式和程序进行复核,或按照第 20 条[争议解决]约定处理。对于无异议部分,发包人应签发临时竣工付款证书,并按本款第(2)项完成付款。承包人逾期未提出异议的,视为认可发包人的审批结果。

14.5.3 扫尾工作清单

经双方协商,部分工作在工程竣工验收后进行的,承包人应当编制扫尾工作清单,扫尾工作清单中应当列明承包人应当完成的扫尾工作的内容及完成时间。

承包人完成扫尾工作清单中的内容应取得的费用包含在第 14.5.1 项[竣工结算申请]及第 14.5.2 项[竣工结算审核]中一并结算。

扫尾工作的缺陷责任期按第 11 条[缺陷责任与保修]处理。承包人未能按照扫尾工作清单约定的完成时间完成扫尾工作的,视为承包人原因导致的工程质量缺陷按照第 11.3 款[缺陷调查]处理。

14.6 质量保证金

经合同当事人协商一致提供质量保证金的,应在专用合同条件中予以明确。在工程项目竣工前,承包人已经提供履约担保的,发包人不得同时要求承包人提供质量保证金。

14.6.1 承包人提供质量保证金的方式

承包人提供质量保证金有以下三种方式:

- (1) 提交工程质量保证担保;
- (2) 预留相应比例的工程款;
- (3) 双方约定的其他方式。

除专用合同条件另有约定外,质量保证金原则上采用上述第(1)种方式,且承包人应在工程竣工验收合格后 7 天内,向发包人提交工程质量保证担保。承包人提交工程质量保证担保时,发包人应同时返还预留的作为质量保证金的工程价款(如有)。但不论承包人以何种方式提供质量保证金,累计金额均不得高于工程价款结算总额的 3%。

14.6.2 质量保证金的预留

双方约定采用预留相应比例的工程款方式提供质量保证金的,质量保证金的预留有以下三种方式:

(1) 按专用合同条件的约定在支付工程进度款时逐次预留,直至预留的质量保证金总额达到专用合同条件约定的金额或比例为止。在此情形下,质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额;

- (2) 工程竣工结算时一次性预留质量保证金;
- (3) 双方约定的其他预留方式。

除专用合同条件另有约定外,质量保证金的预留原则上采用上述第(1)种方式。如承包人在发包人签发竣工付款证书后 28 天内提交工程质量保证担保,发包人应同时返还预留的作为质量保证金的工程价款。发包人在返还本条款项下的质量保证金的同时,按照中国人民银行同期同类存款基准利率支付利息。

14.6.3 质量保证金的返还

缺陷责任期内,承包人认真履行合同约定的责任,缺陷责任期满,发包人根据第 11.6 款[缺陷责任期终止证书]向承包人颁发缺陷责任期终止证书后,承包人可向发包人申请返还质量保证金。

发包人在接到承包人返还质量保证金申请后,应于 7 天内将质量保证金返还承包人,逾期未返还的,应承担违约责任。发包人在接到承包人返还质量保证金申请后 7 天

内不予答复，视同认可承包人的返还质量保证金申请。

发包人和承包人对质量保证金预留、返还以及工程维修质量、费用有争议的，按本合同第 20 条[争议解决]约定的争议和纠纷解决程序处理。

14.7 最终结清

14.7.1 最终结清申请单

(1) 除专用合同条件另有约定外，承包人应在缺陷责任期终止证书颁发后 7 天内，按专用合同条件约定的份数向发包人提交最终结清申请单，并提供相关证明材料。

除专用合同条件另有约定外，最终结清申请单应列明质量保证金、应扣除的质量保证金、缺陷责任期内发生的增减费用。

(2) 发包人对最终结清申请单内容有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，承包人应向发包人提交修正后的最终结清申请单。

14.7.2 最终结清证书和支付

(1) 除专用合同条件另有约定外，发包人应在收到承包人提交的最终结清申请单后 14 天内完成审批并向承包人颁发最终结清证书。发包人逾期未完成审批，又未提出修改意见的，视为发包人同意承包人提交的最终结清申请单，且自发包人收到承包人提交的最终结清申请单后 15 天起视为已颁发最终结清证书。

(2) 除专用合同条件另有约定外，发包人应在颁发最终结清证书后 7 天内完成支付。发包人逾期支付的，按照贷款市场报价利率（LPR）支付利息；逾期支付超过 56 天的，按照贷款市场报价利率（LPR）的两倍支付利息。

(3) 承包人对发包人颁发的最终结清证书有异议的，按第 20 条[争议解决]的约定办理。

第 15 条 违约

15.1 发包人违约

15.1.1 发包人违约的情形

除专用合同条件另有约定外，在合同履行过程中发生的下列情形，属于发包人违约：

- (1) 因发包人原因导致开始工作日期延误的；
- (2) 因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的；
- (3) 发包人违反第 13.1.1 项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的；
- (4) 因发包人违反合同约定造成工程暂停施工的；
- (5) 工程师无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的；
- (6) 发包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的；
- (7) 发包人未能按照合同约定履行其他义务的。

15.1.2 通知改正

发包人发生除第 15.1.1 项第（6）目以外的违约情况时，承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施纠正违约行为。发包人收到承包人通知后 28 天内仍不纠正违约行为的，承包人有权暂停相应部位工程实施，并通知工程师。

15.1.3 发包人违约的责任

发包人应承担因其违约给承包人增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。此外，合同当事人可在专用合同条件中另行约定发包人违约责任的承担方式和计算方法。

15.2 承包人违约

15.2.1 承包人违约的情形

除专用合同条件另有约定外，在履行合同过程中发生的下列情况之一的，属于承包

人违约：

(1) 承包人的原因导致的承包人文件、实施和竣工的工程不符合法律法规、工程质量验收标准以及合同约定；

(2) 承包人违反合同约定进行转包或违法分包的；

(3) 承包人违反约定采购和使用不合格材料或工程设备；

(4) 因承包人原因导致工程质量不符合合同要求的；

(5) 承包人未经工程师批准，擅自将已按合同约定进入施工现场的施工设备、临时设施或材料撤离施工现场；

(6) 承包人未能按项目进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误；

(7) 由于承包人原因未能通过竣工试验或竣工后试验的；

(8) 承包人在缺陷责任期及保修期内，未能在合理期限对工程缺陷进行修复，或拒绝按发包人指示进行修复的；

(9) 承包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的；

(10) 承包人未能按照合同约定履行其他义务的。

15.2.2 通知改正

承包人发生除第 15.2.1 项第 (7) 目、第 (9) 目约定以外的其他违约情况时，工程师可在专用合同条件约定的合理期限内向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内改正。

15.2.3 承包人违约的责任

承包人应承担因其违约行为而增加的费用和（或）延误的工期。此外，合同当事人可在专用合同条件中另行约定承包人违约责任的承担方式和计算方法。

15.3 第三人造成的违约

在履行合同过程中，一方当事人因第三人的原因造成违约的，应当向对方当事人承担违约责任。一方当事人和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。

第 16 条 合同解除

16.1 由发包人解除合同

16.1.1 因承包人违约解除合同

除专用合同条件另有约定外，发包人有权基于下列原因，以书面形式通知承包人解除合同，解除通知中应注明是根据第 16.1.1 项发出的，发包人应在发出正式解除合同通知 14 天前告知承包人其解除合同的意向，除非承包人在收到该解除合同意向通知后 14 天内采取了补救措施，否则发包人可向承包人发出正式解除合同通知立即解除合同。解除日期应为承包人收到正式解除合同通知的日期，但在第 (5) 目的情况下，发包人无须提前告知承包人其解除合同的意向，可直接发出正式解除合同通知立即解除合同：

(1) 承包人未能遵守第 4.2 款[履约担保]的约定；

(2) 承包人未能遵守第 4.5 款[分包]有关分包和转包的约定；

(3) 承包人实际进度明显落后于进度计划，并且未按发包人的指令采取措施并修正进度计划；

(4) 工程质量有严重缺陷，承包人无正当理由使修复开始日期拖延达 28 天以上；

(5) 承包人破产、停业清理或进入清算程序，或情况表明承包人将进入破产和（或）清算程序，已有对其财产的接管令或管理令，与债权人达成和解，或为其债权人的利益在财产接管人、受托人或管理人的监督下营业，或采取了任何行动或发生任何事件（根据有关适用法律）具有与前述行动或事件相似的效果；

(6) 承包人明确表示或以自己的行为表明不履行合同、或经发包人以书面形式通知其履约后仍未能依约履行合同、或以不适当的方式履行合同；

(7) 未能通过的竣工试验、未能通过的竣工后试验，使工程的任何部分和（或）

整个工程丧失了主要使用功能、生产功能；

（8）因承包人的原因暂停工作超过 56 天且暂停影响到整个工程，或因承包人的原因暂停工作超过 182 天；

（9）承包人未能遵守第 8.2 款[竣工日期]规定，延误超过 182 天；

（10）工程师根据第 15.2.2 项[通知改正]发出整改通知后，承包人在指定的合理期限内仍不纠正违约行为并致使合同目的不能实现的。

16.1.2 因承包人违约解除合同后承包人的义务

合同解除后，承包人应按以下约定执行：

（1）除了为保护生命、财产或工程安全、清理和必须执行的工作外，停止执行所有被通知解除的工作，并将相关人员撤离现场；

（2）经发包人批准，承包人应将与被解除合同相关的和正在执行的分包合同及相关的责任和义务转让至发包人和（或）发包人指定方的名下，包括永久性工程及工程物资，以及相关的工作；

（3）移交已完成的永久性工程及负责已运抵现场的工程物资。在移交前，妥善做好已完工程和已运抵现场的工程物资的保管、维护和保养；

（4）将发包人提供的所有信息及承包人为本工程编制的设计文件、技术资料及其它文件移交给发包人。在承包人留有的资料文件中，销毁与发包人提供的所有信息相关的数据及资料的备份；

（5）移交相应实施阶段已经付款的并已完成的和尚待完成的设计文件、图纸、资料、操作维修手册、施工组织设计、质检资料、竣工资料等；

16.1.3 因承包人违约解除合同后的估价、付款和结算

因承包人原因导致合同解除的，则合同当事人应在合同解除后 28 天内完成估价、付款和清算，并按以下约定执行：

（1）合同解除后，按第 3.6 款[商定或确定]商定或确定承包人实际完成工作对应的合同价款，以及承包人已提供的材料、工程设备、施工设备和临时工程等的价值；

（2）合同解除后，承包人应支付的违约金；

（3）合同解除后，因解除合同给发包人造成的损失；

（4）合同解除后，承包人应按照发包人的指示完成现场的清理和撤离；

（5）发包人和承包人应在合同解除后进行清算，出具最终结清付款证书，结清全部款项。

因承包人违约解除合同的，发包人有权暂停对承包人的付款，查清各项付款和已扣款项，发包人和承包人未能就合同解除后的清算和款项支付达成一致的，按照第 20 条[争议解决]的约定处理。

16.1.4 因承包人违约解除合同的合同权益转让

合同解除后，发包人可以继续完成工程，和（或）安排第三人完成。发包人有权要求承包人将其为实施合同而订立的材料和设备的订货合同或任何服务合同利益转让给发包人，并在承包人收到解除合同通知后的 14 天内，依法办理转让手续。发包人和（或）第三人有权使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件。

16.2 由承包人解除合同

16.2.1 因发包人违约解除合同

除专用合同条件另有约定外，承包人有权基于下列原因，以书面形式通知发包人解除合同，解除通知中应注明是根据第 16.2.1 项发出的，承包人应在发出正式解除合同通知 14 天前告知发包人其解除合同的意向，除非发包人在收到该解除合同意向通知后 14 天内采取了补救措施，否则承包人可向发包人发出正式解除合同通知立即解除合同。解除日期应为发包人收到正式解除合同通知的日期，但在第（5）目的情况下，承包人无须

提前告知发包人其解除合同意向，可直接发出正式解除合同通知立即解除合同：

(1) 承包人就发包人未能遵守第 2.5.2 项关于发包人的资金安排发出通知后 42 天内，仍未收到合理的证明；

(2) 在第 14 条规定的付款时间到期后 42 天内，承包人仍未收到应付款项；

(3) 发包人实质上未能根据合同约定履行其义务，构成根本性违约；

(4) 发承包双方订立本合同协议书后的 84 天内，承包人未收到根据第 8.1 款[开始工作]的开始工作通知；

(5) 发包人破产、停业清理或进入清算程序，或情况表明发包人将进入破产和(或)清算程序或发包人资信严重恶化，已有对其财产的接管令或管理令，与债权人达成和解，或为其债权人的利益在财产接管人、受托人或管理人的监督下营业，或采取了任何行动或发生任何事件(根据有关适用法律)具有与前述行动或事件相似的效果；

(6) 发包人未能遵守第 2.5.3 项的约定提交支付担保；

(7) 发包人未能执行第 15.1.2 项[通知改正]的约定，致使合同目的不能实现的；

(8) 因发包人的原因暂停工作超过 56 天且暂停影响到整个工程，或因发包人的原因暂停工作超过 182 天的；

(9) 因发包人原因造成开始工作日期迟于承包人收到中标通知书(或在无中标通知书的情况下，订立本合同之日)后第 84 天的。

发包人接到承包人解除合同意向通知后 14 天内，发包人随后给予了付款，或同意复工、或继续履行其义务、或提供了支付担保等，承包人应尽快安排并恢复正常工作；因此造成工期延误的，竣工日期顺延；承包人因此增加的费用，由发包人承担。

16.2.2 因发包人违约解除合同后承包人的义务

合同解除后，承包人应按以下约定执行：

(1) 除为保护生命、财产、工程安全的工作外，停止所有进一步的工作；承包人因执行该保护工作而产生费用的，由发包人承担；

(2) 向发包人移交承包人已获得支付的承包人文件、生产设备、材料和其他工作；

(3) 从现场运走除为了安全需要以外的所有属于承包人的其他货物，并撤离现场。

16.2.3 因发包人违约解除合同后的付款

承包人按照本款约定解除合同的，发包人应在解除合同后 28 天内支付下列款项，并退还履约担保：

(1) 合同解除前所完成工作的价款；

(2) 承包人为工程施工订购并已付款的材料、工程设备和其他物品的价款；发包人付款后，该材料、工程设备和其他物品归发包人所有；

(3) 承包人为完成工程所发生的，而发包人未支付的金额；

(4) 承包人撤离施工现场以及遣散承包人人员的款项；

(5) 按照合同约定在合同解除前应支付的违约金；

(6) 按照合同约定应当支付给承包人的其他款项；

(7) 按照合同约定应返还的质量保证金；

(8) 因解除合同给承包人造成的损失。

承包人应妥善做好已完工程和与工程有关的已购材料、工程设备的保护和移交工作，并将施工设备和人员撤出施工现场，发包人应为承包人撤出提供必要条件。

16.3 合同解除后的事项

16.3.1 结算约定依然有效

合同解除后，由发包人或由承包人解除合同的结算及结算后的付款约定仍然有效，直至解除合同的结算工作结清。

16.3.2 解除合同的争议

双方对解除合同或解除合同后的结算有争议的，按照第 20 条[争议解决]的约定处理。

第 17 条 不可抗力

17.1 不可抗力的定义

不可抗力是指合同当事人在订立合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免、不能克服且不能提前防备的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争和专用合同条件中约定的其他情形。

17.2 不可抗力的通知

合同一方当事人觉察或发现不可抗力事件发生，使其履行合同义务受到阻碍时，有义务立即通知合同另一方当事人和工程师，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。

不可抗力持续发生的，合同一方当事人应每隔 28 天向合同另一方当事人和工程师提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后 28 天内提交最终报告及有关资料。

17.3 将损失减至最小的义务

不可抗力发生后，合同当事人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，使不可抗力对履行合同造成的损失减至最小。另一方全力协助并采取措施，需暂停实施的工作，立即停止。任何一方当事人没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。

17.4 不可抗力后果的承担

不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由合同当事人按以下原则承担：

（1）永久工程，包括已运至施工现场的材料和工程设备的损害，以及因工程损害造成的第三人人员伤亡和财产损失由发包人承担；

（2）承包人提供的施工设备的损坏由承包人承担；

（3）发包人和承包人各自承担其人员伤亡及其他财产损失；

（4）因不可抗力影响承包人履行合同约定的义务，已经引起或将引起工期延误的，应当顺延工期，由此导致承包人停工的费用损失由发包人和承包人合理分担，停工期间必须支付的现场必要的工人工资经发包人书面确认后由发包人承担；

（5）因不可抗力引起或将引起工期延误，发包人指示赶工的，由此增加的赶工费用由发包人承担；

（6）承包人在停工期间按照工程师或发包人要求照管、清理和修复工程的费用由发包人承担。

不可抗力引起的后果及造成的损失由合同当事人按照法律规定及合同约定各自承担。不可抗力发生前已完成的工程应当按照合同约定进行支付。

17.5 不可抗力影响分包人

分包人根据分包合同的约定，有权获得更多或者更广的不可抗力而免除某些义务时，承包人不得以分包合同中不可抗力约定向发包人抗辩免除其义务。

17.6 因不可抗力解除合同

因单次不可抗力导致合同无法履行连续超过 84 天或累计超过 140 天的，发包人和承包人均有权解除合同。合同解除后，承包人应按照第 10.5 款[竣工退场]的规定进行。由双方当事人按照第 3.6 款[商定或确定]商定或确定发包人应支付的款项，该款项包括：

（1）合同解除前承包人已完成工作的价款；

（2）承包人为工程订购的并已交付给承包人，或承包人有责任接受交付的材料、

工程设备和其他物品的价款；当发包人支付上述费用后，此项材料、工程设备与其他物品应成为发包人的财产，承包人应将其交由发包人处理；

(3) 发包人指示承包人退货或解除订货合同而产生的费用，或因不能退货或解除合同而产生的损失；

(4) 承包人撤离施工现场以及遣散承包人人员的费用；

(5) 按照合同约定在合同解除前应支付给承包人的其他款项；

(6) 扣减承包人按照合同约定应向发包人支付的款项；

(7) 双方商定或确定的其他款项。

除专用合同条件另有约定外，合同解除后，发包人应当在商定或确定上述款项后28天内完成上述款项的支付。

第18条 保险

18.1 设计和工程保险

18.1.1 双方应按照专用合同条件的约定向双方同意的保险人投保建设工程设计责任险、建筑安装工程一切险等保险。具体的投保险种、保险范围、保险金额、保险费率、保险期限等有关内容应当在专用合同条件中明确约定。

18.1.2 双方应按照专用合同条件的约定投保第三者责任险，并在缺陷责任期终止证书颁发前维持其持续有效。第三者责任险最低投保额应在专用合同条件内约定。

18.2 工伤和意外伤害保险

18.2.1 发包人应依照法律规定为其在施工现场的雇用人员办理工伤保险，缴纳工伤保险费；并要求工程师及由发包人为履行合同聘请的第三方在施工现场的雇用人员依法办理工伤保险。

18.2.2 承包人应依照法律规定为其履行合同雇用的全部人员办理工伤保险，缴纳工伤保险费，并要求分包人及由承包人为履行合同聘请的第三方雇用的全部人员依法办理工伤保险。

18.2.3 发包人和承包人可以为其施工现场的全部人员办理意外伤害保险并支付保险费，包括其员工及为履行合同聘请的第三方的人员，具体事项由合同当事人在专用合同条件约定。

18.3 货物保险

承包人应按照专用合同条件的约定为运抵现场的施工设备、材料、工程设备和临时工程等办理财产保险，保险期限自上述货物运抵现场至其不再为工程所需要为止。

18.4 其他保险

发包人应按照工程总承包模式所适用的法律法规和专用合同条件约定，投保其他保险并保持保险有效，其投保费用发包人自行承担。承包人应按照工程总承包模式所适用法律法规和专用合同条件约定投保相应保险并保持保险有效，其投保费用包含在合同价格中，但在合同执行过程中，新颁布适用的法律法规规定由承包人投保的强制保险，应根据本合同第13条[变更与调整]的约定增加合同价款。

18.5 对各项保险的一般要求

18.5.1 持续保险

合同当事人应与保险人保持联系，使保险人能够随时了解工程实施中的变动，并确保按保险合同条款要求持续保险。

18.5.2 保险凭证

合同当事人应及时向另一方当事人提交其已投保的各项保险的凭证和保险单复印件，保险单必须与专用合同条件约定的条件保持一致。

18.5.3 未按约定投保的补救

负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有效的，则另一方当事人可代为办理，所需费用由负有投保义务的一方当事人承担。

负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理某项保险，导致受益人未能得到足额赔偿的，由负有投保义务的一方当事人负责按照原应从该项保险得到的保险金数额进行补足。

18.5.4 通知义务

除专用合同条件另有约定外，任何一方当事人变更除工伤保险之外的保险合同时，应事先征得另一方当事人同意，并通知工程师。

保险事故发生时，投保人应按照保险合同规定的条件和期限及时向保险人报告。发包人和承包人应当在知道保险事故发生后及时通知对方。

双方按本条规定投保不减少双方在合同下的其他义务。

第 19 条 索赔

19.1 索赔的提出

根据合同约定，任意一方认为有权得到追加/减少付款、延长缺陷责任期和（或）延长工期的，应按以下程序向对方提出索赔：

（1） 索赔方应在知道或应当知道索赔事件发生后 28 天内，向对方递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由；索赔方未在前述 28 天内发出索赔意向通知书的，丧失要求追加/减少付款、延长缺陷责任期和（或）延长工期的权利；

（2） 索赔方应在发出索赔意向通知书后 28 天内，向对方正式递交索赔报告；索赔报告应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额、延长缺陷责任期和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料；

（3） 索赔事件具有持续影响的，索赔方应每月递交延续索赔通知，说明持续影响的实际情况和记录，列出累计的追加付款金额、延长缺陷责任期和（或）工期延长天数；

（4） 在索赔事件影响结束后 28 天内，索赔方应向对方递交最终索赔报告，说明最终要求索赔的追加付款金额、延长缺陷责任期和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料。

（5） 承包人作为索赔方时，其索赔意向通知书、索赔报告及相关索赔文件应向工程师提出；发包人作为索赔方时，其索赔意向通知书、索赔报告及相关索赔文件可自行向承包人提出或由工程师向承包人提出。

19.2 承包人索赔的处理程序

（1） 工程师收到承包人提交的索赔报告后，应及时审查索赔报告的内容、查验承包人的记录和证明材料，必要时工程师可要求承包人提交全部原始记录副本。

（2） 工程师应按第 3.6 款[商定或确定]商定或确定追加的付款和（或）延长的工期，并在收到上述索赔报告或有关索赔的进一步证明材料后及时书面告知发包人，并在 42 天内，将发包人书面认可的索赔处理结果答复承包人。工程师在收到索赔报告或有关索赔的进一步证明材料后的 42 天内不予答复的，视为认可索赔。

（3） 承包人接受索赔处理结果的，发包人应在作出索赔处理结果答复后 28 天内完成支付。承包人不接受索赔处理结果的，按照第 20 条[争议解决]约定处理。

19.3 发包人索赔的处理程序

(1) 承包人收到发包人提交的索赔报告后,应及时审查索赔报告的内容、查验发包人证明材料;

(2) 承包人应在收到上述索赔报告或有关索赔的进一步证明材料后 42 天内,将索赔处理结果答复发包人。承包人在收到索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的 42 天内不予答复的,视为认可索赔。

(3) 发包人接受索赔处理结果的,发包人可从应支付给承包人的合同价款中扣除赔付的金额或延长缺陷责任期;发包人接受索赔处理结果的,按第 20 条[争议解决]约定处理。

19.4 提出索赔的期限

(1) 承包人按第 14.5 款[竣工结算]约定接收竣工付款证书后,应被认为已无权再提出在合同工程接收证书颁发前所发生的任何索赔。

(2) 承包人按第 14.7 款[最终结清]提交的最终结清申请单中,只限于提出工程接收证书颁发后发生的索赔。提出索赔的期限均自接受最终结清证书时终止。

第 20 条 争议解决

20.1 和解

合同当事人可以就争议自行和解,自行和解达成协议的经双方签字并盖章后作为合同补充文件,双方均应遵照执行。

20.2 调解

合同当事人可以就争议请求建设行政主管部门、行业协会或其他第三方进行调解,调解达成协议的,经双方签字盖章后作为合同补充文件,双方均应遵照执行。

20.3 争议评审

合同当事人在专用合同条件中约定采取争议评审方式及评审规则解决争议的,按下列约定执行:

20.3.1 争议评审小组的确定

合同当事人可以共同选择一名或三名争议评审员,组成争议评审小组。如专用合同条件未对成员人数进行约定,则应由三名成员组成。除专用合同条件另有约定外,合同当事人应当自合同订立后 28 天内,或者争议发生后 14 天内,选定争议评审员。

选择一名争议评审员的,由合同当事人共同确定;选择三名争议评审员的,各自选定一名,第三名成员由合同当事人共同确定或由合同当事人委托已选定的争议评审员共同确定,为首席争议评审员。争议评审员为一人且合同当事人未能达成一致的,或争议评审员为三人且合同当事人就首席争议评审员未能达成一致的,由专用合同条件约定的评审机构指定。

除专用合同条件另有约定外，争议评审员报酬由发包人和承包人各承担一半。

20.3.2 争议的避免

合同当事人协商一致，可以共同书面请求争议评审小组，就合同履行过程中可能出现争议的情况提供协助或进行非正式讨论，争议评审小组应给出公正的意见或建议。

此类协助或非正式讨论可在任何会议、施工现场视察或其他场合进行，并且除专用合同条件另有约定外，发包人和承包人均应出席。

争议评审小组在此类非正式讨论上给出的任何意见或建议，无论是口头还是书面的，对发包人和承包人不具有约束力，争议评审小组在之后的争议评审程序或决定中也不受此类意见或建议的约束。

20.3.3 争议评审小组的决定

合同当事人可在任何时间将与合同有关的任何争议共同提请争议评审小组进行评审。争议评审小组应秉持客观、公正原则，充分听取合同当事人的意见，依据相关法律、规范、标准、案例经验及商业惯例等，自收到争议评审申请报告后 14 天或争议评审小组建议并经双方同意的其他期限内作出书面决定，并说明理由。合同当事人可以在专用合同条件中对本项事项另行约定。

20.3.4 争议评审小组决定的效力

争议评审小组作出的书面决定经合同当事人签字确认后，对双方具有约束力，双方应遵照执行。

任何一方当事人不接受争议评审小组决定或不履行争议评审小组决定的，双方可选择采用其他争议解决方式。

任何一方当事人不接受争议评审小组的决定，并不影响暂时执行争议评审小组的决定，直到在后续的采用其他争议解决方式中对争议评审小组的决定进行了改变。

20.4 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项产生的争议，合同当事人可以在专用合同条件中约定以下一种方式解决争议：

- (1) 向约定的仲裁委员会申请仲裁；
- (2) 向有管辖权的人民法院起诉。

20.5 争议解决条款效力

合同有关争议解决的条款独立存在，合同的不生效、无效、被撤销或者终止的，不影响合同中有关争议解决条款的效力。

第三部分 专用合同条款

第1条 一般约定

1.1 词语定义和解释

1.1.1 合同

1.1.1.10 其他合同文件：(1) 本合同协议书；(2) 专用合同条款；(3) 通用合同条款；(4) 中标通知书；(5) 招标文件及其附件；(6) 投标函和投标文件；(7) 设计文件、资料和图纸；(8) 标准、规范及有关技术文件；(9) 合同价格清单；(10) 双方约定构成合同组成部分的其它文件。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.5 单位/区段工程的范围： / 。

1.1.3.9 作为施工场所组成部分的其他场所包括： 。

1.1.3.10 永久占地包括： / 。

1.1.3.11 临时占地包括： / 。

1.2 语言文字

本合同除使用汉语外，还使用 / 语言。

1.3 法律

适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》、《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》、《保障农民工工资支付条例》、湖北省住房和城乡建设厅发布的《关于调整我省现行建设工程计价依据定额人工单价的通知》、《市城建局关于调整武汉市房屋建筑、市政工程和园林绿化工程安全文明施工费计价规定的通知》、《房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包管理办法》、《湖北省房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包管理实施办法》、《中华人民共和国文物保护法》、《武汉市文物保护工程管理工作导则(试行)》(武文旅规〔2024〕1号)等国家现行的法律和法规文件。

1.4 标准和规范

1.4.1 适用于本合同的标准、规范（名称）包括：除通用合同条款约定外，还应包括发包人各级规章制度等。

1.4.2 发包人提供的国外标准、规范（名称）： / ；发包人提供的国外标准、规范的份数： / ；发包人提供的国外标准、规范的时间： / 。

1.4.3 没有成文规范、标准规定的约定：以发包人要求为准。

1.4.4 发包人对于工程的技术标准、功能要求：满足招标文件、设计文件、合同要求，并满足发包人的要求。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：

- (1) 合同协议书；
- (2) 专用合同条件；
- (3) 通用合同条件；
- (4) 中标通知书；
- (5) 招标文件；
- (6) 投标函及投标函附录；

- (7) 设计文件、资料和图纸；
- (8) 标准、规范及有关技术文件；
- (9) 合同价格清单；
- (10) 双方约定构成合同组成部分的其它文件。

合同履行中，经发包人签章确认的有关本工程的会议纪要、工程变更、签证、工程洽商、有关通知、信件、数据电文、以及法律法规规定具有证明效力和合同效力的文件或资料视为合同的组成部分。

图纸与技术标准和要求之间有矛盾或者不一致的，以其中要求较严格的标准为准。

合同双方在合同履行过程中签订的补充协议亦构成合同文件的组成部分，其解释顺序视其内容与其他合同文件的相互关系而定。

1.6 文件的提供和照管

1.6.1 发包人文件的提供

发包人文件的提供期限、名称、数量和形式：初步设计相关资料、及依据项目实际情况应由发包人提供的资料。

1.6.2 承包人文件的提供

承包人文件的内容、提供期限、名称、数量和形式：

(1) 由承包人提供的文件范围：

1) 需由承包人在设计资质等级和业务范围允许完成的设计文件，包括施工图设计图纸、各专项设计（包括二次设计）图纸、必要的加工图和大样图。

2) 发包人有权随时向承包人发出为满足本合同工程的正确实施和完成及其缺陷修复所需的补充图纸。

3) 配合发包人信息化管理相关数据及文件资料，按发包人要求完成相关工作。

4) 施工组织设计、专项施工方案、各阶段进度计划（网络图及横道图）、应急预案等。

5) 由承包人负责的工程材料、设备等检验、试验报告、出厂合格证等。

6) 由承包人负责发包的工程、设备或服务，需提供相关采购文件汇编、分包单位资质、合同等文件。

7) 工程验收记录。

8) 竣工图及竣工验收资料。

9) 工程施工相关管理及维保工作指引文件，包括但不限于操作维护手册、设备使用说明书、建筑工程使用说明书、培训记录等。

10) 根据工程实际需要，发包人可另行要求。

11) 承包人应在中标通知书发出后5日历天内，按发包人要求提交完整的报价明细。

(2) 合同约定的其他应由承包人提供的文件：

1) 承包人提供文件的期限：根据工程实际需要由发包人另行要求。

2) 承包人提供文件的数量和形式：根据工程实际需要由发包人另行要求。

3) 其他约定：本项约定的应由承包人提供的文件，其价格包含在合同价格中，均不作为合同另行计量与支付的依据。

1.6.4 文件的照管

关于现场文件准备的约定：/。

1.7 联络

1.7.2 发包人指定的送达方式（包括电子传输）_____。

发包人的送达地址：中南财经政法大学生校园建设部。

承包人指定的送达方式（包括电子传输方式）：_____。

承包人的送达地址：_____。

1.10 知识产权

1.10.1 由发包人（或以发包人名义）编制的《发包人要求》和其他文件的著作权归

属：发包人。构成本项目招标文件及合同的各个组成部分的文件，未经发包人书面同意，承包人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。发包人全部或者部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。

1.10.2 由承包人（或以承包人名义）为实施工程所编制的文件、承包人完成的设计工作成果和建造完成的建筑物的知识产权归属：发包人。

1.10.4 承包人在投标文件中采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式承包人独自承担。

1.11 保密

双方订立的商业保密协议（名称）：/，作为本合同附件。

双方订立的技术保密协议（名称）：/，作为本合同附件。

1.13 责任限制

承包人对发包人赔偿责任的最高限额为签约合同价。

1.14 建筑信息模型技术的应用

关于建筑信息模型技术的开发、使用、存储、传输、交付及费用约定如下：/。

第2条 发包人

2.2 提供施工现场和工作条件

2.2.1 提供施工现场

关于发包人提供施工现场的范围和期限：根据发包人要求。

2.2.2 提供工作条件

关于发包人应负责提供的工作条件包括：/。

2.3 提供基础资料

关于发包人应提供的基础资料的范围和期限：/。

2.4 其他义务

发包人应履行的其他义务：/。

第3条 发包人的管理

3.1 发包人代表

发包人代表的姓名：

发包人代表的职务：

发包人代表的职责：（1）检查和监督承包人和监理单位执行合同；（2）对工程设计变更及工程联系单（函）以及现场签证单的审批权；（3）承包人项目经理和有关现场管理人员的调换需提前报请其审批同意；（4）参与该工程投资、质量、安全、进度的管理及各相关单位的协调工作；（5）参与审核工程进度款的支付；（6）组织该工程竣工验收和工程移交；（7）在该项目施工过程中所签署的一切文件和与之有关的一切事务，发包人均予承认；（8）授权有效期从开工进场前至竣工结算完成之日止。

3.2 会议

3.2.1 关于召开会议的具体约定：（1）参会各方做好会议内容准备工作；（2）会议组织方做好会议准备工作；（3）参会各方应了解会议的流程和要求，提高会议效率；（4）会议中讨论的各项事项，应明确责任人及完成时间；（5）监理例会等定期召开的会议，汇报方应对上期会议讨论的事项，进行会后落实情况汇报。会议中未能落实的事项，责任人应当主动后续跟进直到完成相关工作。

3.2.2 关于保存和提供会议纪要的具体约定：有发包人参加，且要求出具会议纪要及原始记录的会议，由发包人指定参会方出具会议纪要，原件报发包人保存。

第4条 承包人

4.1 承包人的一般义务

4.1.1 经合同双方商定，承包人应提交的报表类别、名称、内容、报告期、提交的时间和份数：按发包人要求提交设计文件、施工进度计划、完成工程量及投资报表、采购材料清单、材料进场计划、劳动力和用款计划、存在的问题、日报、周报、月报等文件报表；每周末前向发包人和监理人提供详细的本周上述文件报表事项完成情况和下周事项计划安排；每月底向发包人和监理人提供详细的本月上月上述文件报表事项完成情况和次月事项计划安排。发包人和监理人将对确认的上述文件报表事项完成情况进行检查、核实、监督，如不符时承包人应按发包人和监理人的要求提出改进措施，经发包人和监理人书面确认后执行。承包人不得就改进措施提供增加价款。每月 25 日提交当月完成工程量报表，并提交下一月工作计划表，一式 2 份。承包人应当加强对工程总承包项目的管理，根据合同约定和项目特点，制定项目管理计划和项目实施计划，建立工程管理与协调制度，加强设计、采购与施工的协调，完善和优化设计，改进施工方案，合理调配设计、采购和施工力量，实现对工程总承包项目的有效控制。承包人对总承包工程范围内的工程设计、施工 质量、安全生产、施工工期、工程造价等负总责。

4.1.2 工程总承包企业(即:承包人,下同)按照合同约定对建设单位负责,分包企业按照分包合同的约定对工程总承包企业负责。工程分包不能免除工程总承包企业的合同义务和法律责任,工程总承包企业和分包企业就分包工程对建设单位承担连带责任。

4.1.3 承包人应负责提供为完成合同工作所需的劳务、材料、施工设备、工程设备和其他物品,并按合同约定负责临时设施的设计、建造、运行、维护、管理和拆除。

4.1.4 承包人应履行的其他义务:

(1) 根据工程需要,提供和维修施工使用的照明、看守、围栏和安全保卫,维护工地治安,杜绝施工人员在工地斗殴。如承包人未履行以上义务造成工程、财产、人身伤害等,由承包人承担全部责任。

(2) 按有关规定办理有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理手续;承包人应合理安排施工作业,如有施工扰民,所引起的后果由承包人解决。

(3) 已完工工程未交付发包人之前,承包人负责保护工作,保护期间发生损坏,承包人自费予以修复。如发包人提前使用并非质量原因发生的损坏,由承包人修复,发包人支付修理费用。

(4) 根据施工现场状况,制定并采取相应保护措施,做好施工现场、进出场道路、地下管线管沟和邻近建筑物、构筑物保护工作,所需费用包括在合同价格内。

(5) 保证施工现场环境卫生符合有关部门规定,保持现场整洁、文明施工,并承担自身原因违反有关规定造成的损失和罚款,做到工完场清,交工前所有场内机械设施、设备、剩余建筑材料及建筑垃圾清运出场,将场地地坪清理至设计高程。

(6) 在实施和完成承建合同工程及修复缺陷过程中,有义务提供与本工程其他项目承包人施工(或其他人实施与本工程有关的工作)的配合与协调,包括:A、工作面的安全和施工质量影响。B、施工进度影响。C、及时提供移交工作面。D、保持相邻界面附

近的工程质量。E、为其他承包人提供交通道路、交叉工作面的作业场地。F、在承建工程范围内的维护与保养，不得造成损坏和障碍而影响其他分项工程的施工。G、提供配合服务的内容有：共用脚手架搭拆的摊销费用、共用垂直运输设备、施工现场水电设施、管线敷设的摊销等有关规定的內容，其总承包服务费由各分包工程承包人另行支付。

(7) 在本合同内的专业工程开工前 14 天完成施工组织设计，报监理工程师批准后实施，如工程师提出修改意见，承包人在七天内完成修改。所发生的费用包括在合同价格内。

(8) 应提供计划、报表的一般规定如下(除非工程师另有要求)：在开工前七天内，向监理工程师报送工程按总日历工期编制的总进度计划，如实际进度与计划进度比较有滞后，应及时提供进度修正计划。在工程开工七天前，提供工程施工质量保证体系文件和安全文明施工管理制度，报工程师批准后实施，发生质量、安全事故，应在 24 小时内报告工程师。

(9) 向发包人提供材料进场路线图并报发包人批准后方可实施。

(10) 完成“七通一平”、临时围墙(围挡)搭设、临时水电气设施建设及接驳至现场(承包人可根据现场情况经征求发包人同意后提前进行正式水电接驳至现场作为临时水电使用)、完成测量基准点、基准线和水准点等工作，使施工场地具备施工条件，并完成本项目施工占地范围内及项目施工会影响其正常使用的给排水、供电、通信等管线的迁改(此费用含在投标总价的工程建安费用中)。

(11) 根据发包人有关规定，承包人应到发包人保卫部门、后勤部门办理相关手续。施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：开工前 7 天，指定施工水电接入点位置，承包人到发包人指定的单位登记，自行安装水电表接至施工现场。水电费承包人按实际用量和现行价格(收费标准按当时的国家规定基建水电收费为准)交给发包人指定单位。水、电费现行价格与投标价格若有差异，定额用量内的水、电费在结算中据实调整。施工用水用电安全问题由承包人自行承担。

(12) 施工现场与现有市政道路的连通，承包人应结合工程施工场地及周边道路状况，自主确定利用现有路网还是开辟其它临时通道；接驳费用由承包人承担；规划红线以内的施工道路由承包人负责实施建设及承担费用，并且其与之相关产生的费用(维护修复费、完工恢复等所有费用)在承包人投标报价中综合考虑。

(13) 为确保工程施工进度、质量和安全，履行承包人投标时的承诺，承包人保证按照经发包人和监理人批准的项目进度计划，派出投标时承诺拟派出的现场施工管理人员，完成各项工作。

(14) 如果承包人需要施工临时堆场(含材料、临时用于回填的土方等)或其它临时用地，其土地临时占用费、土地恢复费等由承包人在投标报价中综合考虑。

(15) 施工现场的临时围墙(围挡)、临时道路、临舍、机械设备基础等施工临时设施的费用(包括施工、拆除恢复、租赁等一切所需费用)均已在承包人投标报价中综合考虑。所有施工临时设施均有承包人提出施工方案，发包人确认后再由承包人实施建设。

(16) 承包人搭设的临时设施、材料堆场、加工场地、施工场地等应采取必要、可靠的防雷电、防火等的安全防护工作，应配备足够数量的消防、安防、防护器材等设备；承担该工程现场和相关施工人员的治安、环境卫生、外来人员暂住手续等管理工作及相关费用；若因承包人原因对发生任何事故，其责任和费用均由承包人承担。

(17) 承包人在施工过程中办理增加场外临时用地，临时要求停水、停电、停气、停止通讯、中断公共道路交通，爆破作业，或可能损坏道路、管线、电力、供水、排水、邮电、通讯等公共设施的，应提前 15 日通知发包人，发包人应予以配合。若承包人未能及时办妥上述批准手续，造成误工等损失，发包人不予承担，导致工程关键路径延误的，竣工日期不予顺延。

(18) 配合发包人做好安全文明宣传、领导检查宣传等工作，相关费用由承包人承担。

(19) 承包大承担因自身原因违反相关规定(包括但不限于安全生产、环卫、噪音等

行政管理规定)造成的损失和罚款。

(20) 承包人应无偿提供不少于一间临时板房给发包人现场管理人员办公使用, 不少于一间临时板房给与监理单位人员办公使用, 不少于一间临时板房给与发包人及监理单位人员作为生活用房。每间办公用房内应配设空调、办公桌椅、文件柜; 每间生活用房应配备空调、两张床位。承包人应无偿提供一间会议室给与发包人、监理人和承包人使用。

(21) 合同履行期间, 承包人不按批准的进度计划组织施工, 经监理人书面通知整改而未满足要求, 发包人有权对承包人无进度履约能力的部位进行强制分割, 组织满足资格条件的其它单位负责赶工作业, 但不免除承包人的合同责任。其所发生的费用由承包人承担, 工期不顺延。承包人应无条件接受发包人对其由其它单位负责赶工作业所完成的工程造价 2 倍的处罚, 如承包人人为或故意对此费用的缺席确认, 并不能免除承包人责任。

(22) 施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护要求及费用由承包人承担; 承包人施工时因承包人原因损坏地下管线、邻近建筑物、构筑物、公共设施等, 所发生费用由承包人承担。

(23) 设计交底时间: 在工程实施前 3 日, 由承包人组织设计负责人、施工负责人、发包人、监理人、跟踪审计(如有)进行设计交底。

(24) 因承包人设计失误, 使用不合格材料、工程设备, 或采用不适当的施工工艺, 或施工不当, 造成工程不合格的, 监理人可以随时发出指示, 要求承包人立即采取措施进行补救, 直至达到合同要求的质量标准, 由此增加的费用及工期延误由承包人承担。

(25) 工程验收合格后, 至移交给接管单位期间所造成的损失风险由承包人承担。

(26) 在估计会发生工期迟延的情况时, 承包人应加强人员、设备、材料等施工力量的投入, 以便延误的工期能够赶上, 在保证质量的情况下通过竣工验收。

(27) 属于承包人所采购的设备、建筑主要材料的品牌、型号须在施工前送发包人审查, 发包人要求提供样品的, 承包人须按要求提供, 经发包人同意后方可实施。

(28) 施工过程中, 如有非承包人的工程同时作业, 承包人有义务配合并按规定实施相应的管理。

(29) 材料的实验及检验, 费用由承包人承担。材料专项检测或发包人要求另行检测的由其另行委托第三方有资质的检测单位进行检测, 费用由承包人承担, 并配合做好现场抽检工作。

(30) 上述所有费用均已包含在投标合同总价中, 发包人不再另行支付。

4.2 履约担保

承包人是否提供履约担保: 否。

履约担保的方式、金额及期限: /。

4.3 工程总承包项目经理

4.3.1 工程总承包项目经理姓名: ;

执业资格或职称类型: ;

执业资格证或职称证号码: ;

联系电话: ;

电子邮箱: ;

通信地址: 。

承包人未提交劳动合同, 以及没有为工程总承包项目经理缴纳社会保险证明的违约责任: 由承包人承担责任。

4.3.2 工程总承包项目经理每月在现场的时间要求: 每月驻工地时间不少于 24 天, 每少一天承包人承担违约金 2000 元。

4.3.3 工程总承包项目经理未经批准擅自离开施工现场的违约责任: 项目经理离开施工现场, 应书面(包括短信、微信、QQ 等电子通讯方式)向发包人及监理人请假, 未经

批准不得擅自离开，如违约按 4.3.2 条款执行。

4.3.4 承包人擅自更换工程总承包项目经理的违约责任：发包人有权要求更换为原项目经理，承包人承担合同价款 10% 的违约金，并赔偿由此带来的一切损失。若因不可抗力因素或者身体伤残原因（需要有发包人指定的医院出具证明），确需更换项目经理时，承包人至少提前 7 天以书面形式通知发包人，并将拟更换的项目经理个人资料（同等或以上资质证明材料）上报，经发包人面试合格、书面同意后方可更换。若承包人自提出更换项目经理之日起 14 日内无法安排经甲方认可的项目经理到场，发包人可单方面终止施工合同，承包人必须无条件退场并承担合同总价款 10% 的违约金。

4.3.5 承包人无正当理由拒绝更换工程总承包项目经理的违约责任：发包人有权要求承包人在 7 日内撤换调整其发包人认为不称职的项目经理，承包人应负责将该不称职的项目经理撤出现场，该被更换的不称职项目经理不得再从事任何与本工程有关的工作。承包人需在发包人提出更换其认为不称职的项目经理之日起 7 日内，将拟更换的项目经理个人资料（同等或以上资质证明材料）上报，经发包人面试合格、书面同意后方可更换；以上事宜承包人不得影响工期、质量和进度等。若自发包人提出更换项目经理之日起 14 日内承包人无法安排经发包人认可的项目经理到场，发包人可单方面终止施工合同，承包人必须无条件退场并承担合同总价款 10% 的违约金。

4.4 承包人人员

施工负责人

姓名：_____
执业资格等级：_____
执业资格证书号：_____
注册证书号：_____
执业印章号：_____

施工负责人每月在现场时间不得少于 24 日，每天不少于 8 小时现场工作，每月在现场时间未达到合同约定天数的，每少一天承包人承担违约金 2000 元，累计 3 天缺勤承担违约金 10000 元。

设计负责人

姓名：_____
执业资格等级：_____
执业资格证书号：_____
注册证书号：_____
执业印章号：_____

设计负责人每月驻场时间不得少于 8 天，每天在现场时间不得不少于 4 小时，每月在现场时间未达到合同约定天数的，每少一天承包人承担违约金 2000 元，累计 3 天缺勤承担违约金 10000 元。

其他管理人员：

施工员、安全员、质量(检)员、资料员(或城建档案员)、材料员、标准员、试验员、测量员、机械员、劳务员、造价人员等施工项目班子人员每月不少于 24 天、每天不少于 8 小时现场工作，由监理人负责考核。上述人员每人每少一天，承包人承担违约金 500 元；

项目经理、施工负责人、设计负责人等上述人员必须亲自参加每次现场工地例会、专题例会(确有情况无法参加时，应得到发包人代表的同意)，如未做到，承包人承担 1000 元/人次的违约金。

上述违约金从结算工程款中扣除。

4.4.1 人员安排

承包人提交项目管理机构及施工现场人员安排的报告的期限：合同签订后 7 天内。

承包人提交关键人员信息及注册执业资格等证明其具备担任关键人员能力的相关

文件的期限：合同签订后 7 天内。

4.4.2 关键人员更换

承包人擅自更换关键人员的违约责任：

(1) 项目现场管理团队固定驻场人员不少于 12 人（根据项目实施情况安排），承包人应在合同签订后 7 天内将项目主要人员（项目经理、施工负责人、设计负责人、施工员、质量员、安全员、材料员、资料员等；建筑、结构、给排水、电气等各专业负责人等相关设计人员等）名单（职责岗位、通讯地址、手机号码等）以书面形式报送工程师及发包人，人员应与投标文件中一致。如有人员变动须经发包人书面同意。

(2) 未经发包人同意承包人不得更换投标文件中确定的项目主要人员，且项目经理不得参与本工程无关的其他任何项目，否则，发包人经查实，发包人向承包人收取合同价款 10%的罚金。承包人确需更换项目主要人员（除项目经理外）时，拟更换人员的资质和资历不能低于原定人员，并应提前 7 天以书面形式向工程师申请，经工程师、发包人审查同意后方可调整，且承包人需承担合同总价款 0.5%的违约金（除不可抗力因素外）。

(3) 承包人必须采取有效措施保证在整个施工期间施工现场有足够的劳动力、材料、设备，保证工程顺利实施，并不受节假日的影响；若因工程质量、安全管理、进度管理、文明管理等原因而导致项目经理被行政主管部门责令更换的，承包人需承担签约合同价的 1%/人次的违约金。

4.4.3 现场管理关键人员在岗要求

承包人现场管理关键人员离开施工现场的批准要求：离开施工现场，应书面(包括短信、微信、QQ 等电子通讯方式)向发包人及监理人请假，未经批准不得擅自离开。

4.5 分包

4.5.1 一般约定

禁止分包的工程包括：工程总承包项目严禁转包和违法分包。工程总承包企业应当加强对分包的管理，不得将工程总承包项目转包，也不得将工程总承包项目中设计和施工业务一并或者分别分包给其他单位，确因特殊设计和施工需分包的报请发包人同意。工程总承包企业不得将工程总承包项目工程主体部分的设计业务分包给其他单位，也不得将工程总承包项目工程主体结构的施工业务分包给其他单位。发包人同意承包人分包工程的，承包人可以将其承包范围内的非主体、非关键性工作部分分包给具有相应资质的单位，承包人应向发包人和监理人提交分包合同副本。承包人经发包人书面同意后分包的，承包人有义务在分包合同中约定分包人须对发包人承担责任。承包人应与分包人就分包工程向发包人承担连带责任。

4.5.2 分包的确定

允许分包的工程包括：发包人同意承包人分包的非主体、非关键性工作见投标函附录。

其他关于分包的约定：

(1) 除投标函附录中约定的分包内容外，经过发包人和工程师同意，承包人可以将其他非主体、非关键性工作分包给第三人，但分包人应当经过工程师审批并向发包人报备。

(2) 发包人和工程师有权拒绝承包人的分包请求和承包人选择的分包人。

4.5.5 分包合同价款支付

关于分包合同价款支付的约定：

(1) 分包工程价款由承包人与分包人（包括专业分包人）结算。未经承包人同意，发包人不得向分包人（包括专业分包人）支付相关分包合同项下的任何工程款项。但承包人未按约向分包人付款、存在拖欠农民工工资风险、分包工程款可能影响工程质量、进度或发包人权益，或为避免发包人承担责任、损失时，发包人有权在法律允许范围内直接向分包人支付相应款项，并从应付承包人的款项中扣回。

(2) 未经发包人和工程师审批同意的分包工程和分包人，发包人有权拒绝验收分

包工程和支付相应款项，由此引起的承包人费用增加和（或）延误的工期由承包人承担。

4.6 联合体

4.6.2 联合体各成员的分工、费用收取、发票开具等事项：牵头方向发包人开具发票等相关资料，由发包人向联合体牵头方支付对应工程费用。

4.7 承包人现场查勘

4.7.1 双方当事人对现场查勘的责任承担的约定：承包人自行踏勘。

4.8 不可预见的困难

不可预见的困难包括：除合同另有约定外，承包人应视为已取得工程有关风险、意外事件和其他情况的全部必要资料，并预见工程所有困难和费用。承包人遇到不可预见的困难和费用时，合同价格不予调整。

4.9 进度计划

4.9.1 合同进度计划

(1) 承包人应当在收到工程师按照通用合同条件第 8.1.2 项发出的开始工作通知后 7 天内，编制详细的施工进度计划和施工方案说明并报送工程师。承包人编制施工进度计划和施工方案说明的内容：

1) 施工进度计划应主要包括但不限于以下内容：编制说明；施工总进度计划表（以横道图和网络图形式表示，标明关键路线和各单位工程和分部工程的工期和开工、完工日期），劳动力、材料、机具、预制配件、半成品等资源需用计划及供应平衡表等。

2) 施工方案说明应主要包括但不限于以下内容：各主要工种的施工方法尤其是新技术、新工艺需详细说明；施工程序、施工顺序和施工流向的确定；施工段的划分；各主要工种选用机械及其布置和开行路线；配件现场加工与工厂加工的种类和数量；以及针对保证质量、施工安全、季节施工方面计划采取的施工技术组织措施等，施工进度计划中还应载明要求发包人组织设计人进行阶段性工程设计交底的时间。

(2) 工程师批复或对施工进度计划和施工方案说明提出修改意见的期限：自工程师收到承包人报送的相关进度计划和施工方案说明后 14 天内。

(3) 承包人编制分阶段或分项施工进度计划和施工方案说明的内容：根据工程师发出的书面指示。

(4) 承包人报送分阶段或分项施工进度计划和施工方案说明的期限：根据工程师发出的书面指示。

(5) 群体工程中单位工程分期进行施工的，承包人应按照发包人提供图纸及有关资料的时间，按单位工程编制进度计划和施工方案说明。群体工程中有关进度计划和施工方案说明的要求：另行约定，必须确保总工期。

4.9.2 合同进度计划修订

(1) 承包人报送修订合同进度计划申请报告和相关资料的期限：实际进度发生滞后的当月 20 日前。

(2) 工程师批复修订合同进度计划申请报告的期限：收到后 2 天内。

(3) 工程师批复修订合同进度计划的期限：收到后 5 天内。

第 5 条 设计

5.1 承包人的设计义务

5.1.1 承包人设计义务一般要求

(1) 承包人被视为已仔细审查了发包人要求(包括设计标准和计算，如果有)。

(2) 承包人负责“技术标准及要求”中所列工程相关的技术方案、技术规范和要求、设计标准、设计计算以及关于该工程设计、执行的全部现场资料与文件的正确性，并对上述文件的正确性和合理性承担责任。

- (3) 发包人负责向承包人提供设计所必须的相关基本参数、数据和资料。
- (4) 承包人应负责工程的设计，并对发包人要求的其他内容的设计正确性负责。
- (5) 承包人应负责工程设计的组织、协调、进度控制等所有相关工作，并负责对该工程的所有设计工作进行审查，对所有相关设计文件的正确性承担责任。并按合同中承包人文件的有关要求，提供全部的承包人设计文件最终版。
- (6) 承包人设计文件应包括发包人要求中规定的技术文件、为满足所有规章要求报批的文件（如有）、以及竣工文件。
- (7) 承包人应编制所有的承包人文件资料，还应编制指导承包人人员所需要的任何其他文件。
- (8) 承包人承诺其设计、承包人文件资料、实施和竣工的工程符合：《建设工程质量管理条例》、《建设工程设计管理条例》和国家强制性标准条文：满足现行的建筑工程建筑标准、设计施工规范(规程)和规定的相应设计文件编制深度要求，经过变更做出更改或修正的构成合同的各项文件。
- (9) 资料移交
- 在允许接受本工程十五日内，承包人必须提交给发包人与项目有关的设计、施工文件，包括：
- 1) 工程实际的全套设计图纸及竣工图。
 - 2) 建设过程中的各种文件记录和资料。
 - 3) 工程竣工验收资料。
 - 4) 其他技术资料 and 文件。
- 上述资料纸质版提供份数及或套数需满足发包人要求，电子版壹份。
- (10) 由承包人原因引起的变更及签证的相应费用由承包人承担。
- (11) 承包人提交的报告、方案、图纸、资料、竣工资料等费用由承包人承担。

5.2 承包人文件审查

5.2.1 承包人文件审查的期限：____/____。

5.2.2 审查会议的审查形式和时间为：审查方式为发包人审查（含发包人内审及第三方审查单位审查（如有））、审查机构审查（如有），审查会议应于文件提交后 7 个工作日内召开，审查会议的相关费用由 承包人 承担。

5.2.3 关于第三方审查单位的约定：按武汉市相关部门要求执行。

5.3 培训

培训的时长为 按发包人要求 ，承包人应为培训提供的人员、设施和其它必要条件为 按发包人要求 。

5.4 竣工文件

5.4.1 竣工文件的形式、提供的份数、技术标准以及其它相关要求：

- (1) 严格按照发包人要求提交竣工文件。
- (2) 承包人提交的竣工文件的费用由承包人承担。
- (3) 竣工文件纸质版套数满足发包人的要求，电子版（DWG 格式、PDF 格式各一套）必须与纸质版资料一致。

5.4.2 关于竣工文件的其他约定：

(1) 承包人应编制并随时更新一套完整的、有关工程施工情况的现状“竣工”记录，如实记载竣工工程的准确位置、尺寸和实施工作的详细说明。上述竣工记录应保存在现场，并仅限用于本项规定的目的。应在竣工验收开始前，提交 2 套副本给发包人。

(2) 竣工资料移交：承包人应在项目整体移交前 15 天，提供全套竣工资料纸质版（套数需满足发包人的要求），电子版一套（DWG 格式、PDF 格式各一套）交给发包人归档。承包人应积极配合发包人做好档案验收及竣工资料归档工作。

第6条 材料、工程设备

6.1 实施方法

双方当事人约定的实施方法、设备、设施和材料：以招标文件、投标文件、合同、发包人及工程师审批的施工组织设计、施工方案等为准。

6.2 材料和工程设备

6.2.1 发包人提供的材料和工程设备

发包人提供的材料和工程设备验收后，由承包人负责接收、运输和保管。

6.2.2 承包人提供的材料和工程设备

材料和工程设备的类别、估算数量：

(1) 承包人将由其提供的材料和工程设备的供货人及品种、规格、数量和供货时间等报送工程师审批的期限：承包人在采购前 14 天将相关信息报送工程师审批；承包人在与材料和工程设备的供货人签订合同后 14 天内将供货人及品种、规格、数量和供货时间报工程师审批。

(2) 其它相关约定如下：

1) 除本合同另有约定的情况，其它所有材料原价、运杂费、运输损耗费、采购及保管费等由承包人在投标报价中自行承担，发包人不再支付任何费用。

2) 如发包人需要，可由发包人提供材料参考品牌及控制价格，由承包人负责采购。

3) 发包人保留部分材料甲供和甲控的权利，承包人需无条件同意并积极配合，具体程序按发包人相关规定执行。

4) 承包人与供货商或分包单位有经发包人见证合同协议的，承包人未能按合同履行付款义务，发包人有权直接从承包人进度款中扣除此项费用给供货商或分包单位，承包人不得有异议。

竣工后试验的生产性材料的类别或（和）清单：/。

6.2.3 材料和工程设备的保管

发包人供应的材料和工程设备的保管费用由承包人承担。

承包人提交保管、维护方案的时间：整个施工期内。

6.3 样品

6.3.1 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品种类、名称、规格、数量：除法律、法规、行业规范等有明确要求的材料及工程设备外，发包人组织进行材料选样的材料和工程设备，须进行报送及封存。

6.4 质量检查

6.4.1 工程质量要求

工程质量的特殊标准或要求：满足招标文件要求及发包人的要求。

6.4.2 质量检查

除通用合同条件已列明的质量检查的地点外，发包人有权进行质量检查的其他地点：根据发包人的指令确认。

6.4.3 隐蔽工程检查

关于隐蔽工程和中间验收的特别约定：

(1) 经承包人自检确认的工程隐蔽部位具备覆盖条件后，承包人应通知工程师在约定的期限内检查（承包人至少应提前 1 天通知工程师进行工程隐蔽部位检查），承包人的通知应附有自检记录和必要的检查资料，工程师应按时到场检查。经工程师检查确认质量符合隐蔽要求并在检查记录上签字后，承包人才能进行覆盖。工程师检查确认质量不合格的，承包人应在工程师指示的时间内整改返工后，由工程师重新检查。

(2) 承包人在开工前报送分部分项、检验批、质量检查点、隐蔽工程验收计划，由工程师、发包人审批后实施。

(3) 承包人应采取有效措施确保工程质量，具体如下：

1) 承包人必须采取合理有效的措施严格控制本工程质量通病的发生，确保施工质量针对施工难点及容易发生质量通病的施工工序和分项工程，制定施工方案报项目监理和发包人确认。发包人可根据实际情况要求承包人做施工样板，样板经监理、发包人验收合格后，承包人方可按样板进行大面积施工。

2) 承包人应报送样板计划，由工程师、发包人审批后实施。

3) 承包人应在工程交验前细致检查并返修。交验后仍发现质量通病等出现渗、漏水，楼地面、墙面等出现开裂等），承包人应立即返修至发包人验收合格。

4) 材料进场报验时，承包人应按规定向监理提交完整的材料质量证明文件及报验申请，经监理核验合格并签署意见后，方可投入使用。

5) 为了方便维修，承包人应在工程隐蔽前，按照发包人的要求建立水电竣工图，详细标注各种管线的走向、标高、具体位置和详细尺寸。除通用条款约定外，承包人在施工过程中偷工减料的，使用不合格或非选定的建筑材料、建筑构配件和设备的，或者有其他不按照工程设计图纸或者施工技术标准施工的行为的，责令立即整改，承包人需承担 5000 元/次的违约金；在发包人向承包人发出书面通知后 7 天内拒不整改但不影响工程质量及安全的，承包人需承担合同价 3%/项的违约金，且该项工程量不予计量。

6.5 由承包人试验和检验

6.5.1 试验设备与试验人员

试验的内容、时间和地点：根据发包人指令确认。

试验所需要的试验设备、取样装置、试验场所和试验条件：_____ / _____。

试验和检验费用的计价原则：承包人承担。

第 7 条 施工

7.1 交通运输

7.1.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：经发包人同意进入。

7.1.2 场外交通

关于场外交通的特别约定：_____ / _____。

7.1.3 场内交通

关于场内交通的特别约定：_____ / _____。

关于场内交通与场外交通边界的约定：_____ / _____。

7.1.4 超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。

7.2 施工设备和临时设施

7.2.1 承包人提供的施工设备和临时设施

临时设施的费用和临时占地手续和费用承担的特别约定：_____ / _____。

7.2.2 发包人提供的施工设备和临时设施

发包人提供的施工设备或临时设施范围：_____ / _____。

7.3 现场合作

关于现场合作费用的特别约定：现场合作如涉及相关费用，均由承包人承担。

7.4 测量放线

7.4.1 关于测量放线的特别约定的技术规范：_____ / _____。施工控制网资料的告知期限：_____ / _____。

7.5 现场劳动用工

7.5.1 合同当事人对建筑工人工资清偿事宜和违约责任的约定：承包人按照法律法规依法设立农民工工资专用账户，不得拖欠民工工资。因承包人拖欠民工工资，给甲方造成声誉等损失的，甲方有权要求赔偿。

7.6 安全文明施工

7.6.1 安全生产要求

合同当事人对安全施工的要求：除专用合同条件 4.1 约定外，承包人应在合同签订后 20 天内，向工程师报送施工安全措施计划，工程师收到承包人报送的施工安全措施计划后应当在 5 天内给予批复。

7.6.2 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：除专用合同条件 4.1 约定外，承包人应在合同签订后 20 天内，向工程师报送文明施工措施计划，工程师收到承包人报送的文明施工措施计划后应当在 5 天内给予批复。

7.7 临时性公用设施

关于临时性公用设施的特别约定：_____ / _____。

7.8 现场安保

承包人现场安保义务的特别约定：承包人应自觉遵守发包人门卫的出入制度。工程所需材料进出车辆及工程管理人员进出车辆，发包人负责协助承包人按发包人有关规定办理出入校门通行证。

关于编制施工场地治安保卫计划的约定：

必须在进场后或施工合同签署后，并收到审图后的施工图纸 7 日内编写针对本工程的实施性施工组织设计，综合考虑本工程所涉及的一切安全因素编写出施工安全预案，包括但不限于脚手架搭设、临时用电、安全挡护、职工安全教育和安全管理、机电设备使用管理办法、突发情况应急预案、明确提出施工现场规范围挡、控制扬尘、治污减排、降低噪音措施等，报送监理工程师和发包人审批之后严格执行。进驻现场后，承包人应及时、严格地按安全规范和安监部门安全管理要求办理一切安全手续，承包人未按规定办理相关安全手续，应承担由此造成的一切安全后果。施工过程中承包人按照规定负责施工现场的安全保卫工作及施工照明，负责施工人员的治安教育、安全教育和安全管理工作。若由此发生事故及引发的法律责任，均由承包人负责。

第 8 条 工期和进度

8.1 开始工作

8.1.1 开始准备工作：按照发包人指令执行。

8.1.2 发包人可在计划开始工作之日起 84 日后发出开始工作通知的特殊情形：
L_____。

8.2 竣工日期

竣工日期的约定：以发包人签认的开始工作通知中载明的开始工作日期起算及投标确定的工期向后推算所得日期为合同竣工日期。以竣工验收合格之日为实际竣工日期。

8.3 项目实施计划

8.3.1.1 设计进度计划

承包人提交设计进度计划的份数和时间：承包人根据批准的项目进度计划和约定的设计审查阶段及发包人组织的设计阶段审查会议的时间安排，编制设计进度计划。设计进度计划经发包人认可后执行。发包人的认可并不能解除承包人的合同责任，因政府相关审查部门（如有）的批准时间较本合同的设计进度计划中约定的时间延长，承包人应自费赶上，相关的费用已包含在合同价格之中，工期不顺延。

8.3.1.2 采购进度计划

采购进度计划提交的份数和日期:承包人的采购进度计划符合项目进度计划的时间安排,并与设计、施工、或竣工试验及竣工后试验的进度计划相衔接。

采购开始日期:承包人自行安排。

采购形式:承包人负责采购,承包人采购的各种材料、设备,其质量和性能必须符合设计要求及有关验收标准,必须严格按照合同和招标文件中约定的品牌、规格、质量等要求进行采购,投标人自行采购的主要材料设备应按《工程主要材料及设备表》中的要求进行采购,已经明确的“品牌、生产厂家、产地”应不低于其档次(品质)选择一家,且需为该品牌的中档及以上档次;否则最少应有三个厂家以上的质量比较资料。所有材料均应提供产品合格证和出厂证明书及检测报告。货到现场后,经监理、发包方进行验收认可后才能用于本工程。所有材料运输、上下力资、保管费均由承包人负责。

因承包人的原因导致采购延误,造成的停工、窝工损失和竣工日期延误,由承包人负责。

8.3.1.3 施工进度计划

(1)施工进度计划

提交关键单项工程施工计划的名称、份数和时间:与施工组织设计(施工方案)一起提交,份数按发包人要求提供。

提交关键分部分项工程施工计划的名称、份数和时间:与施工组织设计(施工方案)一起提交,份数按发包人要求提供。

(2)施工开工日期延误的,根据下列约定确定延长竣工日期:

1)因发包人原因造成承包人不能按时开工的,开竣工日期相应顺延。

2)因承包人原因不能按时开工的,需说明正当理由,自费采取措施及早开工,竣工日期不予延长。

3)因不可抗力造成施工开工日期延误的,竣工日期相应顺延。

8.3.1.4 自费赶上项目进度计划

因承包人原因使工程实际进度明显落后于项目进度计划时,承包人有义务、发包人也有权利要求承包人自费采取措施,赶上项目进度计划。

8.3.2 项目实施计划的提交和修改

项目实施计划的提交及修改期限:7天内。

8.4 项目进度计划

8.4.1 工程师在收到进度计划后确认或提出修改意见的期限:7天内。

8.4.2 进度计划的具体要求:_____

关键路径及关键路径变化的确定原则:须经发包人认可。

8.5 进度报告

进度报告的具体要求:自合同生效之日起10个日历日内向发包人提交总进度计划图一式4份,每月25日前向发包人提交当月工程进度报表及下月进度计划各一式4份。

8.7 工期延误

8.7.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因使竣工日期延误,在按合同约定确定的竣工日期(包括按合同延长的工期)后7天内,工程师应当书面通知承包人,说明发包人有权得到按本款约定的下列标准和方法计算的逾期竣工违约金,但最终违约金的金额不应超过本款约定的逾期竣工违约金最高限额。

设计逾期违约金的计算标准:如因承包人原因导致设计工期逾期,承包人需承担2000元/日历天的违约金。

设计逾期违约金最高限额:签约合同价的3%。

逾期竣工违约金的计算标准:如因承包人原因导致工程逾期竣工,发包人有权按照实际推迟竣工天数和人民币10000元/天的标准计算逾期竣工违约金。

逾期竣工违约金最高限额:签约合同价的3%。

8.7.3 行政审批迟延

行政审批报送的职责分工：如有，承包人应协助发包人积极与各级政府及相关部门保持沟通，完成应由承包人完成的行政审批手续，准备文件材料并配合发包人完成其它审批手续。如非承包人原因造成的行政审批延迟，工期应相应延迟。

8.7.4 异常恶劣的气候条件

双方约定视为异常恶劣的气候条件的情形：不低于 10 年一遇的自然灾害（如台风、雨、雪、洪水等），以政府相关部门发布的气象信息或暂停施工要求文件为准，且对工期造成实质性影响，承包人可要求发包人延长工期，但发包人不承担因此而发生的费用索赔。承包人能合理预见或能合理采取防范措施的气候条件除外。

8.8 工期提前

8.8.2 承包人提前竣工的奖励：无。

第 9 条 竣工试验

9.1 竣工试验的义务

9.1.3 竣工试验的阶段、内容和顺序：承包人应在进行竣工试验之前，至少提前 7 天向工程师提交详细的竣工试验计划，该计划应载明竣工试验的内容、地点、拟开展时间和需要发包人提供的资源条件。工程师应在收到计划后的 7 天内进行审查，并就该计划不符合合同的部分提出意见，承包人应在收到意见后的 7 天内自费对计划进行修正。工程师逾期未提出意见的，视为竣工试验计划已得到确认。除提交竣工试验计划外，承包人还应提前 14 天将可以开始进行各项竣工试验的日期通知工程师，并在该日期后的 7 天内或工程师指示的日期进行竣工试验。

竣工试验的操作要求：承包人完成工程或区段工程进行竣工试验所需的作业，并根据第 5.4 款[竣工文件]和第 5.5 款[操作和维修手册]提交文件后，进行竣工试验。

第 10 条 验收和工程接收

10.1 竣工验收

10.1.2 关于竣工验收程序的约定：工程具备以下条件的，承包人可以申请竣工验收：

（1）除因第 13 条[变更与调整]导致的工程量删减和第 14.5.3 项[扫尾工作清单]列入缺陷责任期内完成的扫尾工程和缺陷修补工作外，合同范围内的全部单位/区段工程以及有关工作，包括合同要求的试验和竣工试验均已完成，并符合合同要求；

（2）已按合同约定编制了扫尾工作和缺陷修补工作清单以及相应实施计划；

（3）已按合同约定的内容和份数备齐竣工资料；

（4）合同约定要求在竣工验收前应完成的其他工作。

发包人不按照合同约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方式：L。

10.2 工程的接收

10.3.1 工程接收的先后顺序、时间安排和其他要求：根据发包人的要求。

10.3.2 接受工程时承包人需提交竣工验收资料的类别、内容、份数和提交时间：根据发包人的要求。

10.3.3 发包人逾期接收工程的违约责任：L。

10.3.4 承包人无正当理由不移交工程的违约责任：

竣工验收合格之日起 15 日内，承包人应将工程移交发包人。以承包人应当移交工程期满之日起，按照实际逾期移交天数和人民币 10000 元/日的标准计算逾期移交违约金。

逾期移交违约金最高限额：签约合同价的 3%。

如因承包人无正当理由不移交工程导致发包人直接或间接安全稳定风险及声誉、经济损失，发包人有权就风险及损失大小向承包人主张赔偿。明确的经济损失在最近一期工程款项支付时扣除；其他损失由发承包双方协商一致后在最近一期工程款项支付时扣除。

10.3 接收证书

10.4.1 工程接收证书颁发时间：根据工程项目的具体情况和特点，可按工程或单位/区段工程进行接收，并在专用合同条件约定接收的先后顺序、时间安排和其他要求。

10.4 竣工退场

10.5.1 竣工退场的相关约定： 详见通用条款 10.5.1 。

10.5.2 人员撤离

工程师同意需在缺陷责任期内继续工作和使用的人员、施工设备和临时工程的内容： 经发包人要求，在缺陷责任期内留在现场维修、保养的人员。

第 11 条 缺陷责任与保修

11.1 缺陷责任期

缺陷责任期的期限： 整体工程缺陷责任期为 2 年。

11.2 缺陷调查

11.3.4 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间： 按合同附件中《工程质量保修书》执行。

11.3 缺陷责任期终止证书

承包人应于缺陷责任期届满后 7 天内向发包人发出缺陷责任期届满通知，发包人应在收到缺陷责任期满通知后 7 天内核实承包人是否履行缺陷修复义务，承包人未能履行缺陷修复义务的，发包人有权扣除相应金额的维修费用。

11.4 保修责任

工程质量保修范围、期限和责任为： 按合同附件中《工程质量保修书》执行。

第 12 条 竣工后试验

本合同工程是否包含竣工后试验： 根据发包人的要求。

12.1 竣工后试验的程序

12.1.2 竣工后试验全部电力、水、污水处理、燃料、消耗品和材料，以及全部其他仪器、协助、文件或其他信息、设备、工具、劳力，启动工程设备，并组织安排有适当资质、经验和能力的工作人员等必要条件的提供方： 根据发包人的要求。

第 13 条 变更与调整

13.1 承包人的合理化建议

13.2.2 工程师应在收到承包人提交的合理化建议后 14 日内审查完毕并报送发包人，发现其中存在技术上的缺陷，应通知承包人修改。发包人应在收到工程师报送的合理化建议后 14 日内审批完毕。合理化建议经发包人批准的，工程师应及时发出变更指示，由此引起的合同价格调整按照 13.3 变更程序 执行。发包人不同意变更的，工程师应书面通知承包人

13.2.3 承包人提出的合理化变更建议的利益分享约定： 本项目不适用。

13.2 变更程序

13.3.3 变更估价

13.3.3.1 变更估价原则

关于变更估价原则的约定：对超出合同结算封顶价的部分不予计费，未超出部分按合同计价原则结算。

承包人提交变更报价书的期限：收到变更指示的 7 天内报送监理和发包人按程序审批。依据监理工程师实际审签并经发包人确认的变更工程量乘以合同价格明细中的对应单价进行调整；合同中没有适用或类似于变更、增减工程的价格，据以下相关依据确认，及考虑报价下浮率后进行调整：

（1）2024 版《湖北省房屋建筑与装饰工程消耗量定额及全费用基价表》、《湖北省通用安装工程消耗量定额及全费用基价表》、《湖北省建设工程公共专业消耗量定额及费用基价表》、《湖北省市政工程消耗量定额及全费用基价表》、《湖北省园林绿化工程消耗量定额及全费用基价表》、《湖北省建筑安装工程费用定额》及相关配套文件等国家及武汉市现行规范标准，以上 2024 版定额与《建设工程工程量清单计价标准》GB/T50500-2024 不一致的地方，以《建设工程工程量清单计价标准》GB/T50500-2024 为准；

（2）人工费：以 2024 版定额中的人工费为准，结算不作调整。

（3）材料费：按以下方式确定：本工程投标截止日所在月《武汉市工程造价信息》载有的材料信息价，按信息价计算；信息价中没有的，则根据发包人、承包人双方共同确认的询价结果进行计算。

（4）水电费：整体项目的水电费结算时按实际缴纳费用计取。

（5）报价下浮率的特别约定：

承包人报价下浮率 $L = \{1 - (\text{中标价} - \text{专业工程暂估价} - \text{暂列金}) / (\text{最高投标限价} - \text{专业工程暂估价} - \text{暂列金})\} \times 100\%$ ；

13.3.3.2 变更估价程序

发包人出具设计变更价格调整：自发包人发出设计变更单要求 7 天之内，承包人向监理人及发包人提交价格调整申请及相关预算，供发包人审核；

所有涉及价格调整以结算审核单位最终审核金额为准。

13.3 暂估价

13.4.1 依法必须招标的暂估价项目

承包人可以参与投标的暂估价项目范围：_____ / _____。

承包人不得参与投标的暂估价项目范围：_____ / _____。

招投标程序及其他约定：

a、暂估专业工程属于依法必须招标的范围并达到规定的规模标准的，由承包人以公开招标的方式选择供应商或分包人。具体方式如下：1.承包人为招标人，招标代理机构由承包人在发包人通过公开遴选产生的当期代理机构中选择一家。2.发包人和承包人各委派一名评审代表参加评审，承包人委派的代表应符合省市有关评审评标专家的条件要求，其身份和资格应通过发包人的审核验证。3.承包人的招标公告、招标文件、最高投标限价必须经发包人及监理人审核同意后方能发布，且由发包人及监理人监督执行，4.招标结果应经发包人确认后，由招标人与中标人签订合同。具体结算方式详见合同专用条款 14.1.1。5.如总承包人在招标过程中发生投诉事件，且招标人存在明显过错，则后续项目招标工作转由发包人组织实施。

b、暂估专业工程不属于依法必须招标的范围或未达到规定的规模标准，由承包人以竞争性磋商、谈判或询价的方式选择供应商或分包人。具体方式如下：1.承包人为采购人，采购代理机构由承包人在发包人通过公开遴选产生的当期代理机构中选择一家。2.发包人和承包人各委派一名评审代表参加评审，承包人委派的代表应符合省市有关评审评标专家的条件要求，其身份和资格应通过发包人的审核验证。3.承包人的采购公告、采购文件、采购控制价必须经发包人及监理人审核同意后方能发布，且由发包人及监理人监督执行。4.磋商、谈判或询价的结果应经发包人确认后，由招标人与中标人签订合

同。具体结算方式详见合同专用条款 14.1.1。5.如总承包人在采购过程中发生投诉事件，且招标人存在明显过错，则后续项目招标工作转由发包人组织实施。

c、暂估专业工程属于依法必须招标的范围并达到规定的规模标准，承包人参加投标的专业工程发包招标的，应由发包人作为招标人。同等条件下，优先选择承包人中标，具体结算方式详见合同专用条款 14.1.1。

暂估专业工程不属于依法必须招标的范围或未达到规定的规模标准的，且承包人有愿意承担本项专业工程，并具备相应施工资质的，可由监理人报发包人按照合同约定的变更估价的方式进行审核。经审核的专业工程金额为合同价格中暂估价的结算依据。

d、承包人应当根据施工进度计划，提前 30 天将招标文件、招标控制价通过监理人报送发包人审批；中标入围情况及资料应在 3 天内通过监理人报送发包人审批；承包人应当在签订合同后 7 天内，将暂估价合同副本报送发包人备案留存。

13.4.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

不属于依法必须招标的暂估价项目的协商及估价的约定：____/____。

13.4 暂列金额

其他关于暂列金额使用的约定：____根据工程实际需要按发包人的要求使用____。

13.5 市场价格波动引起的调整

13.8.2 关于是否采用《价格指数权重表》的约定：____否____。

13.8.3 关于采用其他方式调整合同价款的约定：____本项目不适用____。

第 14 条 合同价格与支付

14.1 合同价格形式

14.1.1 关于合同价格形式的约定：

合同总价=建筑安装工程费+暂列金额。

设计费用已包含在工程费用中，不单独计取设计费用。

暂列金额（含税金额）为不可竞争费用，由发包人确定使用。

在合同总价范围内，以合同总价为结算封顶价，完成图纸及合同价格清单内的全部内容，办理本项目结算时，对超出签约合同价的部分不予计费，未超出部分按合同计价原则结算。

中标后承包人提供合同价格清单，经发包人审核确认并盖章后，作为本工程已完成工程量的进度款编审、变更估价、竣工结算及审计的单价依据；清单已有适用或类似子目，直接按该清单审定单价执行；清单无对应子目的，按本合同变更估价原则重新组价并执行约定下浮率。办理本项目结算时，对超出结算封顶价的部分不予计费。

14.1.2 关于合同价格调整的约定：按照第 13 条变更与调整执行。

14.1.3 按实际完成的工程量支付工程价款的计量方法、估价方法：

按国家现行的执行国家标准《建设工程工程量清单计价标准》GB/T50500-2024 和与其配套的《工程量计算标准》GB/T50854-2024~GB/T50862-2024 或其适用的修订版本，省级行业主管部门颁发的工程消耗量定额及单位估价表等相关文件执行；特别约定项目按其招标文件或合同中约定的专项工程量计算规则进行计量及相关文件执行。除另有约定外，承包人实际完成的工程量按约定的工程量计算规则和有合同约束力的图纸、变更、签证进行计量。

14.2 预付款

14.2.1 预付款支付

预付款的金额或比例为：____合同签订后，发包人向承包人支付合同金额扣除暂列金后的 30%（含安全文明施工费用）作为工程预付款____。

预付款扣回的方式：____在每次工程进度款中抵扣当次进度款的 50%，扣完为止____。

14.2.2 预付款担保

提供预付款担保期限：承包人应当在合同签订后 15 天内/预付款支付前 7 天内提交预付款担保；保函有效期自保函提交之日起，至预付款全部扣完为止（保函若过期须续保）。

预付款担保形式：保函。

14.3 工程进度款

14.3.1 工程进度付款申请

1.主要内容

（1）合同签订后，发包人向承包人支付合同金额扣除暂列金后的 30%（含安全文明施工费用）作为工程预付款。

（2）鉴于本工程包含结构加固及文物保护，合同签订后 30 日历天内，承包人报送的结构加固、文物保护方案及图纸经专家评审通过，发包人向承包人支付合同金额（扣除暂列金后）的 3%作为工程款。

（3）工程进度款按月根据进度支付，先审核后支付，由承包人依据现场已完成的工程量向监理人和发包人申报工程进度款（申报书），工程进度款可累计多月进行申报，经监理人和发包人审核，支付至已完成工程量价款的 80%；

（4）本项目竣工验收合格后支付至已完工程量价款的 85%（不超过合同价的 85%）；

（5）质量保证金支付：本项目审计结算总价的 1.5%作为整体工程质量保证金。结算审计完成后，承包人先将质量保证金（结算审计价格的 1.5%）转入发包人指定账户后，发包人付至审计价格的 100%，质量保证金将其分为以下两部分：1、质量保证金（审计结算总价的 0.5%）：用于担保除防水工程外所有部分的缺陷责任及保修，质量保修期满且无任何质量问题后经承包人申请发包人书面确认后 14 个工作日内无息退还。2、防水工程保修专项保证金（审计结算总价的 1%）：此款项专为履行防水工程保修义务而设，该笔款项需待防水工程保修期满，且经承包人申请发包人书面确认已完全履行所有保修责任后，14 个工作日内一次性无息退还。

（6）收款方资料：

本项目设置共管账户。本合同范围内的所有付款，发包人统一支付给指定的银行账户。

承包人应设立一个和发包人共管的服务于本项目的银行账户，发包人向该共管账户拨付的工程款，由共管账户转出时必须经过发包人批准（承包人需提供付款用途的相应资料）后方可支付，发包人审批的时间一般为 5 至 7 个工作日。

发包人向上述共管账户支付款项后，因承包人的组织关系、经济纠纷、税费不统一等各种原因造成的所有问题与发包人无关，发包人不负任何责任。

乙方确保上述银行账户信息的正确，若上述账号有任何变动，乙方应至少提前三个工作日书面通知甲方。如因乙方提供的账户信息有误或变更未能及时书面通知甲方，导致未能收款的，视为甲方已支付相应款项，甲方不承担任何责任。

2.其他

（1）所有工程进度款必须符合相应合同要求并经发包人派驻现场负责人签付款证书及发包人同意后才予以支付。

（2）所有款项的支付，必须根据财政拨款进度安排支付，具体按发包人制度执行。如因财政资金拨付导致的迟延支付，承包人予以理解，并放弃追究发包人的所有违约责任。迟延付款的，发包人无需向承包人承担利息或资金占用费损失。

（3）进度款支付时，发承包双方对计量、计价有争议时，发承包双方可作出暂定结果，暂定结果在不影响合同履约的前提下，可作为进度款支付依据，不得作为竣工结算依据。

（4）本合同范围内的所有付款，发包人统一支付给指定的银行账户，相关要求和账户信息如下：

设立一个服务于本项目的建设资金监管专用账户，具体管理要求如下：

1) 资金支付管理：合同项下所有款项均由发包人统一支付至专用账户。承包人需

按规定流程提交资金拨付申请，并附发包人要求的完整材料，经发包人审核批准后，方可完成资金划拨。

2) 账户监管职责：监管期内，专用账户内的实际存入资金由发包人负责监管。

3) 账户使用限制：专用账户严禁用于对外担保、开通单位结算卡，且不得发生透支等影响监管资金的行为。

4) 责任界定：发包人向专用账户支付预付款及工程进度款后，因承包人自身组织架构变动、经济纠纷、税费处理等原因引发的一切问题，均由承包人自行承担责任，与发包人无关，发包人不承担任何连带或赔偿责任。

工程进度付款申请方式：工程师应在收到承包人进度付款申请单以及相关资料后 7 天内完成审查并报送发包人，发包人应在收到后 7 天内完成审批并向承包人签发进度款支付证书。发包人逾期（包括因工程师原因延误报送的时间）未完成审批且未提出异议的，视为已签发进度款支付证书。

承包人提交进度付款申请单的格式、内容、份数和时间：满足发包人的要求。

进度付款申请单应包括的内容：满足发包人的要求。

14.3.2 进度付款审核和支付

进度付款的审核方式和支付的约定：工程师对承包人的进度付款申请单有异议的，有权要求承包人修正和提供补充资料，承包人应提交修正后的进度付款申请单。工程师应在收到承包人修正后的进度付款申请单及相关资料后 7 天内完成审查并报送发包人，发包人应在收到工程师报送的进度付款申请单及相关资料后 7 天内，向承包人签发无异议部分的进度款支付证书。

发包人应在进度款支付证书或临时进度款支付证书签发后的 7 天内完成支付，发包人逾期支付进度款的，应按照 7 支付违约金。

14.4 付款计划表

14.4.1 付款计划表的编制要求：满足发包人的要求。

14.4.2 付款计划表的编制与审批

付款计划表的编制：满足发包人的要求。

14.5 竣工结算

14.5.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请的时间：满足发包人的要求。

竣工结算申请的资料清单和份数：满足发包人的要求。

竣工结算申请单的内容应包括：满足发包人的要求。

14.5.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：经发包人审计部门进行结算审计，发包人按审计报告最终审定金额结算工程价款。工程结算最终以发包人审计部门出具的审计报告为准。竣工结算审计审减率在 5% 以下的，承包人无需承担审计费；竣工结算审计审减率在 5%（含）以上时，该项目审计费全部由承包人承担，并在下达审计报告时从审定金额中扣除。如发包人结算审计办法发生变化，则按新文件标准执行。

发包人完成竣工付款的期限：按发包人财务结算和教育部关于国库集中支付有关规定执行。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：按照第 20 条〔争议解决〕约定处理。

14.6 质量保证金

14.6.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第 (2) 种方式：

(1) 工程质量保证担保，保证金额为： / ；

(2) 结算审计价的 1.5% ；

(3) 其他方式： / 。

14.6.2 质量保证金的预留

质量保证金的预留采取以下第(2)种方式:

(1) 在支付工程进度款时逐次预留的质量保证金的比例: / , 在此情形下, 质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额;

(2) 工程竣工结算时一次性预留专用合同条件第 14.6.1 项第 (2) 目约定的工程款预留比例的质量保证金;

(3) 其他预留方式: / 。

关于质量保证金的补充约定: / 。

14.7 最终结清

14.7.1 最终结清申请单

当事人双方关于最终结清申请的其他约定: 承包人应在缺陷责任期满后 28 天内向发包人提交最终结清申请单, 并按发包人要求提供相关证明材料。

14.7.2 最终结清证书和支付

当事人双方关于最终结清支付的其他约定: 按发包人财务结算和教育部关于国库集中支付有关规定执行。

14.8 承包人收款账号调整

合同履行过程中, 承包人应保障收款账号安全, 因账号问题引起的一切责任由承包人自行承担。如因承包人原因确需变更收款账号, 在保证法人主体不变的前提下, 承包人应不晚于付款前 15 个工作日内向发包人提交书面调整申请, 说明调整原因并提交证明材料, 并对提供的变更账户的真实性、合理性、合法性负责, 发包人依据财政管理规定进行审核。账户变更后出现的支付风险由承包人承担。

因承包人未及时提交变更账号申请或申请违背有关政策影响资金正常支付的, 发包人有 权以保障资金顺利支付为前提停止受理变更账号申请, 并将资金支付至合同约定账户, 由此造成的任何责任由承包人自行承担。

变更账号申请原则上不得超过 3 次。

第 15 条 违约

15.1 发包人违约

15.1.1 发包人违约的情形

发包人违约的其他情形 / 。

15.1.3 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法: / 。

15.2 承包人违约

15.2.1 承包人违约的情形及责任:

(1) 未兑现相关书面承诺, 视为违约。承包人需承担未完成内容对应金额两倍的处罚, 发包人将对承包人记录不良行为, 经发包人相关部门审核后, 将承包人纳入“黑名单”管理。

(2) 承包人未按施工规范施工或者施工质量达不到合同规定要求的, 自监理人发出整改通知 3 日内, 承包人必须无条件进行整改, 费用自行承担。如整改后仍达不到规定要求或不配合整改的, 承包人应承担人民币 5000 元/次的违约赔偿金。

(3) 承包人未按相关程序进行隐蔽工程、关键工序、分部分项工程报验的, 承包人应承担人民币 5000 元/次的违约赔偿金, 累计超过三次, 更换相关责任人并约谈公司领导。如果发包人要求对工程进行检验的, 拆除、恢复等费用由承包人承担。

(4) 进场材料及设备未按相关程序进行定样、报验的, 承包人应承担人民币 5000 元/次的违约赔偿金, 更换相关责任人并约谈公司领导。

(5) 未能按照施工进度计划完成工作, 未经发包人书面同意私自停工、怠工等,

按 5000 元/天予以处罚，达到 30 天的，发包人可解除合同。

(6) 施工完成后现场清洁、后续维修等未能达到合同要求的，按相应约定予以处罚。

承包人违约的其他情形：

(1) 承包人如出现拖欠农民工工资现象，发包人经调查属实，有权从工程款中直接代扣支付，且承包人承担 5 万元/次的违约金。

(2) 承包人不得以任何理由鼓动或引导民工及其他人员聚众阻拦施工、阻碍发包人和监理人员正常工作，或以暴力威胁甚至伤害发包人和监理人员。若发生此类事件视同承包人严重违约，承包人除承担人民币 10 万元/次的违约金外，还应承担相应的赔偿责任及其他法律责任。

(3) 若承包人未按国家规定的安全文明施工标准施工，每次罚款 1 万元，累计达三次以上发包人有权解除合同，由此引起的全部经济损失及所有后果均由承包人承担。

(4) 在合同实施过程中，承包人应实现投标书中所有承诺。若承包人施工队伍素质、力量、机械配备等不符合承包人投标书中的承诺，或现场管理混乱，施工质量、进度、安全文明施工等明显达不到合同要求，发包人有权要求承包人采取调整、充实力量，加强管理等有效措施，同时发包人有权处以罚款 5000 元-20000 元，严重的发包人可单方解除合同。

(5) 承包人应在中标通知书发出后 5 日历天内，按发包人要求提交完整的报价明细，并签订合同。承包人未按时提交以及配合校方确定报价明细的，导致合同无法正常签订和进度款无法核对的责任由承包人承担。每延误一天，处以承包人 20 万元/天的违约金。

(6) 承包人需设立一个服务于本项目的建设资金监管专用账户，中标通知书发出之日起 20 日历天办理完成，承包人未按时办理建设资金监管专用账户，导致共管协议无法正常签订和进度款无法核对的责任由承包人承担。每延误一天，处以承包人 20 万元/天的违约金。

以上处罚发包人可直接从当期应当支付的工程款中扣除，违约金最高限额：签约合同价的 3%。

违约金不足以弥补发包方遭受的损失，发包方有权继续请求承包方承担损害赔偿责任。

15.2.2 通知改正

工程师通知承包人改正的合理期限是：7 天。

15.2.3 承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：/。

第 16 条 合同解除

16.1 由发包人解除合同

16.1.1 因承包人违约解除合同

除专用合同条件另有约定外，发包人有权基于下列原因，以书面形式通知承包人解除合同，解除通知中应注明是根据第 16.1.1 项发出的，发包人应在发出正式解除合同通知 14 天前告知承包人其解除合同意向，除非承包人在收到该解除合同意向通知后 14 天内采取了补救措施，否则发包人可向承包人发出正式解除合同通知立即解除合同。解除日期应为承包人收到正式解除合同通知的日期，但在第 (5) 目的情况下，发包人无须提前告知承包人其解除合同意向，可直接发出正式解除合同通知立即解除合同：

(1) 承包人未能遵守第 4.2 款[履约担保]的约定；

(2) 承包人未能遵守第 4.5 款[分包]有关分包和转包的约定；

(3) 承包人实际进度明显落后于进度计划，并且未按发包人的指令采取措施并修

正进度计划；

（4）工程质量有严重缺陷，承包人无正当理由使修复开始日期拖延达 28 天以上；

（5）承包人破产、停业清理或进入清算程序，或情况表明承包人将进入破产和（或）清算程序，已有对其财产的接管令或管理令，与债权人达成和解，或为其债权人的利益在财产接管人、受托人或管理人的监督下营业，或采取了任何行动或发生任何事件（根据有关适用法律）具有与前述行动或事件相似的效果；

（6）承包人明确表示或以自己的行为表明不履行合同、或经发包人以书面形式通知其履约后仍未能依约履行合同、或以不适当的方式履行合同；

（7）未能通过的竣工试验、未能通过的竣工后试验，使工程的任何部分和（或）整个工程丧失了主要使用功能、生产功能；

（8）因承包人的原因暂停工作超过 56 天且暂停影响到整个工程，或因承包人的原因暂停工作超过 182 天；

（9）承包人未能遵守第 8.2 款[竣工日期]规定，延误超过 182 天；

（10）工程师根据第 15.2.2 项[通知改正]发出整改通知后，承包人在指定的合理期限内仍不纠正违约行为并致使合同目的不能实现的。

16.2 由承包人解除合同

16.2.1 因发包人违约解除合同____/____。

第 17 条 不可抗力

17.1 不可抗力的定义

不可抗力是指合同当事人在订立合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免、不能克服且不能提前防备的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争和专用合同条件中约定的其他情形。

17.2 因不可抗力解除合同

因单次不可抗力导致合同无法履行连续超过 84 天或累计超过 140 天的，发包人和承包人均有权解除合同。合同解除后，承包人应按照第 10.5 款[竣工退场]的规定进行。由双方当事人按照第 3.6 款[商定或确定]商定或确定发包人应支付的款项，该款项包括：

（1）合同解除前承包人已完成工作的价款；

（2）承包人为工程订购的并已交付给承包人，或承包人有责任接受交付的材料、工程设备和其他物品的价款；当发包人支付上述费用后，此项材料、工程设备与其他物品应成为发包人的财产，承包人应将其交由发包人处理；

（3）发包人指示承包人退货或解除订货合同而产生的费用，或因不能退货或解除合同而产生的损失；

（4）承包人撤离施工现场以及遣散承包人人员的费用；

（5）按照合同约定在合同解除前应支付给承包人的其他款项；

（6）扣减承包人按照合同约定应向发包人支付的款项；

（7）双方商定或确定的其他款项。

除专用合同条件另有约定外，合同解除后，发包人应当在商定或确定上述款项后 28 天内完成上述款项的支付。

第 18 条 保险

18.1 设计和工程保险

18.1.1 双方当事人关于设计和工程保险的特别约定：由承包人投保，费用已在合同总价中考虑。

18.1.2 双方当事人关于第三方责任险的特别约定：由承包人投保，费用已在合同总价中考虑。

18.2 工伤和意外伤害保险

18.2.3 关于工伤保险和意外伤害保险的特别约定：由承包人投保，费用已在合同总价中考虑。

18.3 货物保险

关于承包人应为其施工设备、材料、工程设备和临时工程等办理财产保险的特别约定：由承包人投保，费用已在合同总价中考虑。

18.4 其他保险

关于其他保险的约定：由承包人投保，费用已在合同总价中考虑。

18.5 对各项保险的一般要求

18.5.2 保险凭证

保险单的条件：提供纸质版保单。

18.5.4 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：按通用条款执行。

第20条 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：否。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的人数： / 。

争议评审小组成员的确定： / 。

选定争议避免/评审组的期限： / 。

评审机构： / 。

其他事项的约定： / 。

争议评审员报酬的承担人： / 。

20.3.2 争议的避免

发包人和承包人是否均出席争议避免的非正式讨论：否。

20.3.3 争议评审小组的决定

关于争议评审小组的决定的特别约定： / 。

20.4 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第(2)种方式解决：

(1) 向 仲裁委员会申请仲裁；

(2) 向工程所在地人民法院起诉。

专用合同条件附件

- 附件 1：工程质量保修书
- 附件 2：安全施工协议书
- 附件 3：承包人主要管理人员表
- 附件 4：预付款担保格式
- 附件 5：工程主要材料及设备表
- 附件 6：合同价格明细表
- 附件 7：经济活动廉政承诺书

附件 1：工程质量保修书

工程质量保修书

发包人（全称）：中南财经政法大学
承包人（全称）：（联合体牵头人）
承包人（全称）：（联合体成员）
发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》，经协商一致，对《》签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。质量保修范围包括地基基础工程，主体结构工程，防水工程，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其它项目。具体质量保修的内容，双方约定如下：

由承包人承建的项目均在质量保修范围内。

二、质量保修期

双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定、承包人承诺，约定本工程的质量保修期如下：

1.地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；

2.防水工程防渗漏为____年；

3.装修工程为____年；

4.电气管线、给排水管道安装工程为____年；

5.道路等配套工程为____年；

6.配电设备为____年；

7.供热与供冷系统为____个采暖期、供冷期；

8.智能门锁设备及平台维护保修为____年；

9.其他项目质量保修期限约定如下：按国家建设部，省、市建设行政主管部门文件规定。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

10.承包人自主承诺严格执行国家工程质量管理规范，并在此基础上进一步延长关键部位保修期限：屋面、室内卫生间防水：保修____年；装饰装修部分：保修____年；

三、质量保修责任

1.属于质量保修范围、内容的项目，承包人承诺凡通过学校官方报修平台提交的各类问题，无论原因如何，均安排专人专岗全程负责，并提供免费的维修或更换服务。承包人不在约定期限内派人质量保修的，发包人委托他人修理，发生的费用从质量保修金中扣除。

2.项目交付后，承包人承诺设立专职维修团队，提供 7×24 小时响应服务。在接到报修通知后，承诺 1 小时内抵达现场并开始维修。小问题确保当日处理完毕；大问题的在 24 小时内出具维修方案并立即组织实施。

2.发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知 8 小时内到达事故现场抢修。

3.对于涉及结构安全的质量问题，应当立即向当地行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或具有相应资质等级有设计单位提出质量保修方案，承包人实施质量保修。

4.质量保修完成后，由发包人组织验收。

四、质量保修费用

质量保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

五、质量保修金

工程质量保修金为工程结算审计价款的 1.5%。

发包人： (盖单位章)	联合体牵头人： (盖单位章)	联合体成员： (盖单位章)
法定代表人	法定代表人	法定代表人
或其委托代理人：（签字）	或其委托代理人：（签字）	或其委托代理人：（签字）
2026 年 月 日	2026 年 月 日	2026 年 月 日

附件 2：安全施工协议书

安全施工协议书

发包人（全称）：中南财经政法大学

承包人（全称）：_____

承包人（全称）：_____

发包人委托承包人自****至****完成。

为了贯彻“安全第一，预防为主”的方针，明确合同各方的安全责任，保证工程施工安全，防止事故的发生，经协商，达成以下协议，合同各方共同遵守。

1. 发包人的安全责任：

1. 1 对承包人的安全资质进行审查，确认符合各项安全要求；
1. 2 落实合同中规定由发包人承担的有关安全、劳动保护等其他事宜。
1. 3 若承包人不按规定进行安全规范要求做好安全工作，发包人有权停止承包人承包工程项目，对在做的项目下令停工，由此造成的工期延误及经济损失由承包人完全承担。

2. 承包人的安全责任：

2. 1 承包人应对施工现场的安全负责，确保人员、机具、建筑物以及设备的安全。
2. 2 开工前必须自上而下进行安全技术交底。全体施工人员均掌握工程特点及施工安全措施。
2. 3 复杂的和危险性较大的工程，应制单独的施工安全技术措施。
2. 4 现场施工中，必须严格执行政府有关安全的法律法规，严格执行《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《安全生产工作规定》和发包人发布的安全、消防、文明生产（施工）管理标准的有关内容。开工前应组织施工人员学习上述规程、规定、标准，并经考试合格后方可进行工作。
2. 5 进入工程区域内施工，还必须按规定严格执行工作票制度。工作票要实行“双签发”，承包人工作票签发人对工作负责人和参加工作人员是否胜任称职负责，并应经常亲自或委派工程监理人员到现场检查工作是否安全的进行。对规定可以不使用工作票的工作，开工前应得到发包人值班负责人的同意。
2. 6 开工前应对施工机械、工器具及安全防护设施进行一次检查，确保符合安全规定并不超过检验周期。
2. 7 开工前，承包人负责人应填写《施工项目风险清单》，并经发包人审核后，方可开工。
2. 8 承包人在施工中应符合下列安全要求：
 2. 8. 1 有合格的、数量足够的安全装备、劳动保护用具和个人安全防护用具。
 2. 8. 2 危险地带及开口部位施工应设置临时围栏并挂警告牌。
 2. 8. 3 进入生产现场及施工场所必须戴安全帽，穿符合要求的工作服，严禁赤膊、赤脚或穿拖鞋进入生产及施工现场。
 2. 8. 4 高处作业必须使用安全带，在作业场所搭设的脚手架应符合有关要求，并按规定履行验收手续。
 2. 8. 5 禁止乱动发包人的电气设备（如开关、按钮、刀闸、接地线等）、机械设备及管路系统（如阀门等），未经发包人有关工程管理人员或现场值班人员同意，不得擅自接驳电源、管路。
 2. 8. 6 严禁火灾，在进行有可能引起火灾的作业时，必须自备灭火器材。
2. 9 必须严格遵守执行“三不开工”的规定，即：没有经过审批安全措施的工作不开工，

安全措施不完善不开工，安全措施不落实不开工。

2. 10 对有可能造成触电、机械伤害、高处坠落、中毒、窒息、烧烫伤和坍塌伤人等事故的作业，应制定安全防护措施，并逐条落实。对只有发包人才能采取的安全措施（例如：停电、送电操作，汽水隔离、消防措施等）应在安全措施中，明确分工及职责，在具体实施前及时主动与发包人联系，并查清发包人是否已落实稳妥。

2. 11 承包人的特种作业(操作)人员, 必须持有政府授权部门(单位)签发的有效的合格证，并接受发包人的考核确认。

2. 12 承包人必须接受发包人的安全监督、管理和指导，对违反安全措施或有关安全生产、施工规章制度的行为，发包人有权下令停止承包人的工作，承包人经过内部整顿，得到发包人或监理方审查同意，承包人方可重新开工。情况严重者，发包人有权即时中止施工合同并将有关个人或承包单位清退出场，由此造成的工期延误和经济损失由承包人负责。

2. 13 承包人在施工过程中，发生人身事故或危及其他的不安全情况，必须立即报告发包人或监理方。承包人的负责人(安全施工第一责任者)对发包人或监理方提出安全隐患整改意见必须及时完成整改。

2. 14 发包人根据工程的危险程度有权要求承包人设置专职安全监督员在现场做安全监督

3. 发包人对承包人发生不安全行为的处置

3. 1 一旦合同签订，承包人即预留出建筑安装费的 10%作为承包人履行施工安全责任的保证金（在支付施工进度款时暂扣），并承诺可作如下处理：

3. 1. 1 由于承包人责任造成人身死亡事故，扣除全部预留保证金。

3. 1. 2 由于承包人责任造成人身重伤事故，扣除全部预留保证金的 50%。

3. 1. 3 由于承包人责任而造成火灾事故或重大设备事故，扣除全部预留保证金的 50%。

3. 1. 4 由于承包人责任而造成主设备停运、机组负荷降低及人身轻伤事故，扣除全部预留保证金的 30%。

3. 1. 5 如承包人发生上述两种以上的安全事故，预留保证金不足以扣减的，未扣减部分应在工程完工结算时扣除。

3. 2 工程完工结算时，未被扣除的预留保证金退还给承包人。

3. 3 承包人施工人员违反国家及行业有关安全生产方面的法律、法规、规定及由发包人发布的有关安全、消防、文明生产方面的标准，根据情节轻重，给予每人每次 200—5000 元的扣款，并应在罚款通知单发出的 2 个工作日内到发包人财务部门缴清罚款，对逾期不交者，将在原罚款基础上加倍扣款。

3. 4 任何情况下, 不能因为承包人已预留、被扣除全部或部分安全保证金而免除其应负的安全责任。

4. 此安全协议书作为发包工程主合同附件，与主合同具有同等法律效力。

附件 3： 承包人主要管理人员表

承包人主要管理人员表

名 称	姓名	职务	职称	主要资历、经验及承担过的项目
一、总部人员				
项目主管				
其他人员				
二、现场人员				
工程总承包 项目经理				
项目副经理				
设计负责人				
采购负责人				
施工负责人				
技术负责人				
造价管理				
质量管理				
计划管理				
安全管理				
环境管理				
其他人员				

附件 4：预付款担保格式

预付款担保

中南财经政法大学（发包人名称）：

根据_____（承包人名称）（以下称“承包人”）与 中南财经政法大学（发包人名称）（以下简称“发包人”）于 2026 年____月____日签订的_____合同，承包人按约定的金额向发包人提交一份预付款担保，即有权得到发包人支付相等金额的预付款。我方愿意无条件地、不可撤销地就你方提供给承包人的预付款向你方提供见索即付的担保。

- 1. 担保金额人民币（大写）：预付款金额。
- 2. 担保有效期自预付款支付给承包人起生效，至发包人签发的进度付款证书说明预付款已完全扣清止。
- 3. 在本保函有效期内，因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时，我方在收到你方的书面通知后，在 7 天内支付。但本保函的担保金额，在任何时候不应超过预付款金额减去发包人按合同约定在向承包人签发的进度付款证书中扣除的金额。
- 4. 发包人和承包人按《通用合同条款》第 13 条变更合同时，我方承担本保函规定的义务不变。

担 保 人：（盖单位章）_____

法定代表人或其委托代理人：（签字）_____

地 址：

邮政编码：

电 话：

年 月 日

附件 5：工程主要材料及设备表

工程主要材料及设备表

附件 6：合同价格明细表

合同价格明细表

附件 7：经济活动廉政承诺书

经济活动廉政承诺书

项目名称：_____

合同编号：_____

为了规范经济活动中合同签订各方人员的活动，防止发生各种谋取不正当利益的违纪违法行为，保护当事人的合法权益，根据国家有关经济活动的法律法规以及廉政建设的有关规定，合同各方作出以下承诺：

一、合同各方严格遵守国家法律法规，严格执行一切合同文件，自觉按合同办事。各方的业务活动坚持公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则，不得损害国家、集体和对方利益。

二、合同各方任何人不得收受、索要或赠送任何形式财物和其他利益。财物是指现金、有价证券和实物。包括促销费、宣传费、赞助费、科研费、劳务费、咨询费、佣金等，或者予以报销各种费用。其他利益是指提供国内外各种名义的旅游、考察等非物质形式的情形（合同约定的技术考察除外）。

三、合同各方任何人不得接受或邀请参加有可能影响公正执行合同的宴请、健身和娱乐等活动。

四、合同各方任何人不得接受或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品，以及在住房装修、婚丧嫁娶活动等方面的便利。

五、合同各方任何人不得以任何名义在本单位或另一方报销应由个人支付的费用。

六、合同各方任何人不得以任何名义为其配偶、子女、亲属在对方单位安排工作或参与业务活动。

七、合同各方负责人要将以上规定和要求告知本单位参与人员，参与人员在严格约束自己的同时，要告诫自己的配偶、子女、直系亲属不得以任何方式与对方发生利益往来。发现有违反廉洁建设规定的行为倾向，负责人要及时给予提醒和纠正，发现存在违规行为的按以下方式处理：

1、甲方如有人员违反上述规定，知情人应及时向学校监察工作部据实反映或举报，举报电话 027-88386336，邮箱 jw@zuel.edu.cn。对查证属实的，学校将依照有关规定予以严肃处理，存在索要情形的加重处理；涉嫌犯罪的移送司法机关追究其刑事责任。

2、乙方有关人员如违反上述规定，甲方有权终止合同，给甲方造成经济损失的，乙方应承担相应经济赔偿责任；涉嫌违纪的，将向其上级主管部门举报；涉嫌犯罪的，向司法机关举报追究其刑事责任。同时，甲方将根据学校不良诚信记录名单相关管理规定，视情形决定乙方单位及人员禁入甲方市场的期限。

八、本承诺书与合同一并签订，经各方签署后生效。甲方必须履行相关备案手续。

九、本承诺书的有效期限：小额分散采购的项目，自各方签署之日起至该项目验收合格止；其他的采购项目，至该项目验收合格后期满三年止。

十、本承诺书一式拾份，甲方陆份，乙方肆份。

发包人：
(盖单位章)

联合体牵头人：
(盖单位章)

联合体成员：
(盖单位章)

法定代表人

法定代表人

法定代表人

或主要负责人：（签字）

或其委托代理人：（签字）

或其委托代理人：（签字）

2026 年 月 日

2026 年 月 日

2026 年 月 日

第五章 发包人要求

一、项目概况

中南财经政法大学首义校区校舍及配套基础设施修缮项目（一期）位于中南财经政法大学首义校区。本目标段二包括首义校区的部分建筑维修改造，拟维修改造建筑包括文泽楼、文润楼、32 号教学楼（以上三栋为未定级不可移动文物），电教楼、生活服务综合楼、图书馆等校舍，维修改造建筑面积总计 40968 平方米。主要工程内容详见附件 1。

二、招标内容

本项目采取工程总承包模式建设，建设范围以招标人提供的初步设计图纸为准，工程总承包企业对本项目的施工图设计、重要材料及设备采购、施工、竣工验收等实行全过程承包，并对工程的质量、安全、工期和造价等全面负责。具体包括但不限于：

1) 施工图设计工作：根据招标人提供的初步设计图纸，完成本项目所需的施工图设计；负责按国家相关规定办理本项目所需的施工图纸审查工作（含招标人审查及文物行政部门审查）；负责施工现场设计服务工作；负责编制完成竣工图并配合资料存档备案。

2) 采购工作：负责承包范围内所需材料及设备的选型、采购、安装、保管、调试运行等工作；

3) 施工工作：负责承包范围内的工程总承包施工（包含拆

除和恢复工程），包含施工过程中的钢结构、结构加固检测和第三方材料检测工作；

4) 竣工验收工作：负责完成承包范围内所有工程的分部分项验收、竣工验收、交付验收及文物行政部门验收或备案等工作，配合发包人完成交付使用前所需的运行指导、培训、移交等工作；

5) 工程施工相关管理工作，包括但不限于：工程总承包单位全面承担专业分包的总包管理责任，其他相关参建单位的配合管理、各类工程的保修、竣工验收、项目移交、交档备案、维保等管理工作内容。

三、材料要求

1. 所有施工材料以经建设方确认的施工设计图纸为准；

2. 所有施工材料应符合国家相关规范要求，采用知名品牌优质产品；

3. 所有主要材料由施工单位按要求提供三家及以上样品，监理和甲方选定确认后方可使用。

4. 主要材料及设备表详见附件 2。

四、质量要求

所有工程内容应达到现行中华人民共和国及湖北省、武汉市、建筑行业的有关法规、规范的要求，满足学校使用功能要求，保证质量合格、安全达标。国家或湖北省发行新的技术规范、标准或对现有技术规范、标准进行更新时，投标人必须无条件执行新的技术规范、标准或现有技术规范、标准的最新版本，涉及到

的费用包含在投标报价中，由投标人承担。

五、工期要求

工期为 594 日历天，具体时间与项目配套，从项目开工（预计 2026 年 11 月 15 日）至投入使用（2028 年 6 月 30 日）。

六、其它要求

1. 投标方应对照初步设计图纸认真仔细踏勘现场，认为有设计遗漏和疑问的，应于招标规定时间内通过正常途径提出所有疑问，凡因踏勘现场不仔细、没有提出所有疑问所造成的费用增加，甲方一概不予调增。

2. 施工区域周边构筑物 and 植物施工保护，应采取必要措施，确保构筑物结构安全、植物主根系完好，不影响正常功能和生长。

3. 因施工需要，施工区域及周边内、施工通道等地的植被保护、苗木移植及恢复、道路恢复、现状管网保护等，施工方案中应充分予以考虑，计入工程内容。

4. 施工方应对施工区域及毗邻区域的固定设施进行施工保护，并对其因施工造成的安全问题负责。

5. 施工期间应采取必要的安全防护措施，确保交通需要和安全。

6. 应加强施工人员管理，施工（含工余）期间，凡因施工人员主观故意引起的纠纷或违法行为，甲方将对施工单位进行 5% 以内的经济惩罚和降低信用评级。

7、中标方应按照文物保护相关法律和条例要求，施工前将

相关施工图纸和施工组织设计等材料报相应文物行政部门审批通过，施工完成后报批准机关确认或备案。

8. 中标方深化设计后，应向建设方提交施工图纸蓝图 12 套、电子版图纸（dwg 格式）1 套、施工图预算 12 套、广联达版和 PDF 版施工图预算各 1 套。

9. 本项目为交钥匙工程，投标方应充分考虑，工程范围内除因建设方要求外的调增，一律视为让利给建设方。为有效控制建设工程投资，防止预算超概算现象产生，在设计过程中进行限额设计，在保证使用功能的前提下，招标控制价为 120033000 元。

10. 本项目结算价格以审计结论为准，但不得超过合同价。

11. 关于报价明细的说明

（1）承包人应在中标通知书发出后 5 日历天内，按发包人要求提交完整的报价明细，报价明细可以根据已完成的设计成果资料和发包要求自行增加，且总价格不得高于中标价。经发包人审核后的报价明细，作为合同附件。

（2）合同价格明细可用于已完工程量的进度款编审、变更工程组价和结算的参考依据，最终结算以审计结论为准。

（3）承包人未按时提交以及配合校方确定报价明细的，导致合同无法正常签订和进度款无法核对的责任由承包人承担。每延误一天，处以承包人 20 万元/天的违约金。

（4）投标报价表详见附件 3。

12. 建设资金监管专用账户

承包人需设立一个服务于本项目的建设资金监管专用账户，中标通知书发出之日起 20 日历天办理完成，承包人未按时办理建设资金监管专用账户，导致合同无法正常签订和进度款无法核对的责任由承包人承担。每延误一天，处以承包人 20 万元/天的违约金。

建设资金监管专用账户具体管理要求如下：

（1）资金支付管理：合同项下所有款项均由发包人统一支付至专用账户。承包人需按规定流程提交资金拨付申请，并附发包人要求的完整材料，经发包人审核批准后，方可完成资金划拨。

（2）账户监管职责：监管期内，专用账户内的实际存入资金由发包人负责监管。

（3）账户使用限制：专用账户严禁用于对外担保、开通单位结算卡，且不得发生透支等影响监管资金的行为。

（4）责任界定：发包人向专用账户支付预付款及工程进度款后，因承包人自身组织架构变动、经济纠纷、税费处理等原因引发的一切问题，均由承包人自行承担责任，与发包人无关，发包人不承担任何连带或赔偿责任。

发包人要求附件清单：

附件 1：工程主要内容

附件 2：主要材料与设备表

附件 3：投标报价总表

附件 1:

中南财经政法大学首义校区校舍及配套基础设施修缮项目（一期）

标段二（校舍修缮）工程主要工程内容

文泽楼、文润楼修缮内容一览表				
序号	维修项目 系统名称	维修部位 或子系统	初设主要维修内容	
1	屋面翻新	红瓦坡屋面	整体翻新，维护修复木屋架，防腐、防虫、防火处理，重做保温、防水。保留原状完好瓦片（暂定保留比例约 30%-50%，以实际情况为准），利用原始瓦片与新增瓦片恢复红瓦屋面，还原建筑风貌	
		不上人屋面	现状混凝土雨棚屋面面层整体铲除至结构板，重做防水水泥砂浆屋面	
		细部处理	更换成品金属檐沟，重做防水，重新组织排水；底部木质封檐板，全部更换为仿木纹铝合金封檐板	
2	室内 装饰 装修	1F	门厅	顶棚、墙面拆除到结构层后，重新翻新，顶棚重新翻新，重新做木纹铝格栅吊顶、吊顶内所有管道喷涂黑色无机涂料。墙面贴金属墙板(墙板高度 H=3.4m)；地面为仿水磨石地砖（利旧 80%），清洗地面，并对裂缝破损的地砖进行更换；重新装饰，新做照明、插座线路及灯具
			走廊	顶棚、墙面、地面拆除到结构层后，重新翻新，顶棚为 600X600 铝扣板顶棚、墙面为无机涂料墙面、地面新增石塑地板 6mm 厚、100 高铝合金踢脚；新做照明线路及灯具、开关插座（斜五孔）、空调线路及其暗装面板，空调铜管套管
		1F	教研室	顶棚、墙面、地面拆除到结构层后，重新翻新，顶棚为 600X600 铝扣板顶棚、墙面为无机涂料墙面、地面新增石塑地板 6mm 厚、100 高铝合金踢脚；新做照明线路及灯具、开关插座（斜五孔）、空调线路及其暗装面板，空调铜管套管
			教师办公室	墙、顶拆除至结构层后，重新装饰，顶棚为 600X600 铝扣板顶棚、墙面为无机涂料墙面、地面地砖利旧为主，清洗地面，100 高铝合金踢脚；新做照明线路及灯具、开关插座（斜五孔）、空调线路及其暗装面板，空调铜管套管
		1F	配电间	保留原状木质扶手，重新刷红色油漆，不改变原状混凝土栏板，重新粉刷白色饰面。顶棚、墙面拆除到结构层后，重新翻新，顶棚为浅色无机涂料（偏米白）、墙面为白色无机涂料，黑色铝合金踢脚 100 高，地面为仿水磨石地砖（利旧 80%），清洗地面，并对裂缝破损的地砖进行更换
			楼梯间	修改原始布局。顶棚拆除到结构层，重新翻新，改为 600X600 白色铝扣板，地面拆除至结构层，改为 600X600 灰色地砖，墙面铲除至结构层，重新翻新，改为 600X600 浅灰色墙砖(砖贴砖高度 H=3.3m)，防水层盥洗区的室内防水高度≥1.2m，其他有水区域的室内防水高度≥0.5m。重做洁具、隔断（抗倍特板）、梳妆镜、人造石盥洗台、
		1F	卫生间	

				地漏、拖把池、开关插座；新做照明线路及灯具
			结构加固拆除部分	一层墙体加固单面加固 100 厚，双面加固 40 厚。考虑到一层加固需要深入地基，则考虑结构加固破坏地面拆除部分面积占比约为：10%
		2-3F	走廊	顶棚、墙面拆除到结构层后，重新翻新，顶棚重新翻新，重新做木纹铝格栅吊顶、吊顶内所有管道喷涂黑色无机涂料。墙面贴金属墙板(墙板高度 H=3.4m)；地面为仿水磨石地砖（利旧 80%），清洗地面，并对裂缝破损的地砖进行更换；重新装饰，新做照明、插座线路及灯具
			教研室	顶棚、墙面、地面拆除到结构层后，重新翻新，顶棚为 600X600 铝扣板顶棚、墙面为无机涂料墙面、地面新增石塑地板 6mm 厚、100 高铝合金踢脚；新做照明线路及灯具、开关插座（斜五孔）、空调线路及其暗装面板，空调铜管套管
			教师办公室	
			楼梯间	保留原状木质扶手，重新刷红色油漆，不改变原状混凝土栏板，重新粉刷白色饰面。顶棚、墙面拆除到结构层后，重新翻新，顶棚为浅色无机涂料（偏米白）、墙面为白色无机涂料，黑色铝合金踢脚 100 高，地面为仿水磨石地砖（利旧 80%），清洗地面，并对裂缝破损的地砖进行更换
			卫生间	修改原始布局。顶棚拆除到结构层，重新翻新，改为 600X600 白色铝扣板，地面拆除至结构层，改为 600X600 灰色地砖，墙面铲除至结构层，重新翻新，改为 600X600 浅灰色墙砖(砖贴砖高度 H=3.3m)，防水层盥洗区的室内防水高度 $\geq 1.2\text{m}$ ，其他有水区域的室内防水高度 $\geq 0.5\text{m}$ 。重做洁具、隔断（抗倍特板）、梳妆镜、人造石盥洗台、地漏、拖把池、开关插座；新做照明线路及灯具
		室内门窗	普通门窗	室内门窗全部更换，窗户或带玻璃的门 70 系列普通铝合金平开窗 6+12A+6 系列；室内门采用夹板门（除卫生间外所有门待观察窗，玻璃选用 6+12A+6）
			防火门	消防疏散的防火门整体更换/新增，配电间、弱电间及强弱电间新做防火门，各层平面走廊增加电动挡烟垂壁
3	建筑标识更新	入口标识	门厅牌指示	部分利旧维修（主入口牌匾），其他整体更换
		楼层标识	楼梯间处	整体更换
		门牌标识	各房间门牌	整体更换
4	建筑外立面更新	外立面	外墙面	外墙面装饰线条及花式，为历史原状，铲至结构层重新粉刷水刷石，还原风貌
			外门窗（节能）	外窗整体更换为外侧为 70 系列 6low-E+12A+6 仿木色、内侧为白色断热铝合金 Low-E 中空玻璃平开窗，楼梯间高窗为旋窗，其中首层

				采用防盗防蚊一体式外窗，开启扇增加限位器及隐形金刚网纱窗；恢复建筑原本格栅窗的造型，还原建筑风貌
			入口雨棚	面层整体铲除至结构板，重做防水水泥砂浆屋面；新做照明灯具、开关插座及其线路
			台阶坡道	花岗岩台阶清洗，并对破损处修复，修复量为 20%；每栋各增设 1 处无障碍坡道及扶手
			附属设施	整体规划空调机位于一层落地，新增铝合金百叶遮挡、冷凝水管等设施
5	结构加固	安全性鉴定和抗震鉴定不满足部位	结合检测报告，根据具体构件或部位采取相应的加固方法进行加固	
		屋顶	对木屋架节点部位新增钢板及环形铁箍和对腐蚀部位采取结构胶粘接密实	
		卫生间	钢筋网高韧性混凝土面层加固法，梁增大截面法和新增钢梁	
		内墙、外墙	钢筋网高韧性混凝土面层加固法	
		板	槽型板更换为现浇钢筋混凝土楼板	
		梁	梁底粘贴钢板加固法和梁增大截面法	
6	给排水设施维修	给水系统	整体更换室内给水管网	
		排水系统	整体更换卫生间污水管网、屋面雨水斗及雨水立管、空调冷凝水立管；首层室外设置排水沟，接纳屋面雨水管与冷凝水管	
		消防系统	消防系统考虑与文津楼消防系统共用，利用现有消防水池及消防泵组供水；室内消火栓系统及灭火器配置按新规范重新设计，新增自动喷淋系统	
7	暖通设施维修	通风系统	公共卫生间、配电间设置排气扇机械排风，每层的教室、公共走道建筑开窗自然通风	
		防排烟系统	按现行规范重新设计，采用自然排烟	
8	电气设施维修	低压配电系统	按现行规范重新设计	
		照明系统	结合建筑平面调整，重新设置灯具、插座	
		防雷接地系统	结合屋面翻新，重新设计防雷系统；对接地系统进线检测及修缮	
		应急照明系统	按现行规范重新设计	
		火灾自动报警系统	按现行规范重新设计	
9	弱电设施设备	原教室内部教学设备保护性拆除及	原教室内部教学设备等，包含不限于：弱电管线，标考设备，电子屏幕等，保护性拆除，利旧，装修完成后面恢复原来位置等	

		恢复	
--	--	----	--

32 号楼修缮内容一览表				
序号	维修项目 系统名称		维修部位 或子系统	初设主要维修内容
1	屋面翻新		红瓦坡屋面	整体拆除坡屋顶(含结构屋架)，拆卸并保留屋面瓦、编号保存利旧（暂定利旧比例约 30%-50%，以实际情况为准），重做钢屋架以及重做保温、防水等，重新铺设红平瓦屋面
			不上人屋面	现状混凝土雨棚屋面面层整体铲除至结构板，重做防水水泥砂浆屋面
			细部处理	拆除现有檐沟，重做金属檐沟做法参 09J202-1-⑤；拆除底部木质封檐板，全部更换为仿木纹铝合金封檐板
2	室内 装饰 装修	1F	入口门厅	地面为 800X800 仿大理石纹防滑地砖，墙面为总高 3200mm、800X800 仿大理石纹墙砖，局部墙面采用 3200mm 高仿木纹铝合金墙板点缀，顶棚采用石膏板吊顶；新做照明灯具、开关插座及其线路
			走廊	地面对现状水磨石进行修复,局部损坏严重区域进行铲除原样恢复，原样恢复比例为 30%；墙面为 3200mm 高仿木纹铝合金墙板；顶棚为木纹铝方格栅吊顶；吊顶内部顶棚及墙面采用深色无机涂料；新做照明灯具及线路、开关
			谈话、值班室	地面采用仿地毯石塑地板；踢脚采用 100mm 高铝合金踢脚，墙面为无机涂料，喷涂高度高度至吊顶底；顶棚新做木纹铝方格栅吊顶；吊顶内部顶棚及墙面采用深色无机涂料；新做照明线路及灯具、开关插座（斜五孔）、空调线路及其暗装面板，空调铜管套管
			具身智能实验室、低空经济实验室	地面采用仿地毯石塑地板；踢脚采用 100mm 高铝合金踢脚，墙面采用无机涂料，喷涂至吊顶底部；顶棚新做石膏板吊顶；新做照明线路及灯具、开关插座（斜五孔）、空调线路及其暗装面板，空调铜管套管
			配电间	地面采用架空地板，墙面及顶棚采用无机涂料，踢脚线采用 100mm 铝合金踢脚；新做照明灯具及线路、开关；其余专业设备详电气专业
			楼梯间	地面对现状水磨石进行修复,局部损坏严重区域进行铲除原样恢复，原样恢复比例为 30%；保留原状木质扶手，重新刷红色油漆，原状混凝土栏板重新粉刷白色无机涂料；顶棚、墙面均重新粉刷无机涂料，踢脚重做仿水磨石面砖踢脚；新做照明灯具、开关插座及其线路
			卫生间	地面全部重做防水，墙面距地 3000mm 范围内重做防水；后地面采用 600X600 仿大理石纹防滑地砖；墙面重做 3000mm 高、600X600 仿大理石纹墙面砖；顶棚新做 600X600 白色铝扣板；重做洁具、隔断（抗倍特板）、镜子、拖把池及地漏，新做照明灯具、开关插座及其线路

		2-4F	走廊	地面对现状水磨石地面进行修复，局部损坏严重区域进行铲除原样恢复，原样恢复比例为 30%，对现状非水磨石地面重新铺设 800X800 仿水磨石地砖；墙面采用白色无机涂料，喷涂至吊顶底部，踢脚重做仿水磨石面砖踢脚；2F、3F 顶棚为木纹铝方格栅吊顶，4F 吊顶采用石膏板；其中铝方格栅吊顶内部顶棚及墙面采用深色无机涂料；新做照明灯具及线路、开关，预留直饮水机插座
			普通办公、 研讨室	地面采用仿地毯石塑地板；踢脚采用 100mm 高铝合金踢脚，墙面为无机涂料，喷涂高度高度至吊顶底；顶棚新做木纹铝方格栅吊顶；吊顶内部顶棚及墙面采用深色无机涂料；新做照明线路及灯具、开关插座（斜五孔）、空调线路及其暗装面板，空调铜管套管
			会议室、教 研室	地面采用仿地毯石塑地板；踢脚采用 100mm 高铝合金踢脚，墙面为仿木纹聚酯纤维吸音板；顶棚新做石膏板吊顶；新做照明线路及灯具、开关插座（斜五孔）、空调线路及其暗装面板，空调铜管套管
			楼梯间	地面对现状水磨石进行修复，局部损坏严重区域进行铲除原样恢复，原样恢复比例为 30%；保留原状木质扶手，重新刷红色油漆，原状混凝土栏板重新粉刷白色无机涂料；墙面重新粉刷无机涂料，踢脚重做仿水磨石面砖踢脚；2F、3F 顶棚采用无机涂料，4F 顶棚采用石膏板吊顶；新做照明灯具、开关插座及其线路
			卫生间	地面全部重做防水，墙面距地 3000mm 范围内重做防水；后地面采用 600X600 仿大理石纹防滑地砖；墙面重做 3000mm 高、600X600 仿大理石纹墙面砖；顶棚新做 600X600 白色铝扣板；重做洁具、隔断（抗倍特板）、镜子、拖把池及地漏，新做照明灯具、开关插座及其线路
		室内 门窗	普通门窗	室内门窗全部更换，窗户或带玻璃的门 70 系列普通铝合金平开窗 6+12A+6；室内门采用夹板门（除卫生间外所有门待观察窗，玻璃选用 6+12A+6），其中具身智能实验室以及低空经济实验室采用防盗门
			防火门	配电间、弱电间及强弱电间新做防火门
3	建筑 标识 更新	入口 标识	门厅牌指示	整体更换
		楼层 标识	楼梯间处	
		门牌 标识	各房间门牌	
4	建筑 外立面 更新	外立面	外墙面	不改变原色彩、样式，结合外墙加固，增加防水措施，重做水刷石外墙，还原原有建筑风貌
			外门窗（节 能）	洞口大小不变，整体更换为 70 系列断热铝合金平开窗 6low-E+12A+6；其中首层采用防盗防蚊一体式外窗，二层及以上采用普通平开窗（带限位器及隐形金刚网纱窗）
			入口雨棚	面层整体铲除至结构板，重做防水水泥砂浆屋面；新做照明灯具、开关插座及其线路

		台阶坡道	室外台阶铲除面层重做花岗岩，室外新增 1 处无障碍坡道及扶手
		附属设施	新增铝合金百叶、冷凝水管、雨水管等设施，室外及外立面的线缆规整
5	结构加固	安全性鉴定和抗震鉴定不满足部位	钢筋网高韧性混凝土面层加固法，梁增大截面法
		屋顶	更换为钢屋架
		卫生间	钢筋网高韧性混凝土面层加固法，梁增大截面法和新增钢梁
		内墙、外墙	钢筋网高韧性混凝土面层加固法
		板	现浇板粘贴碳纤维加固和新增钢梁
		梁	梁增大截面法
6	给排水设施维修	给水系统	整体更换室内给水管网
		排水系统	整体更换卫生间污水管网、空调冷凝水立管、屋面雨水管
		消防水系统	消防给水利用临近 31 号楼现有室内消火栓管网。室内消火栓系统、灭火器等按新规重新设计
7	暖通设施维修	通风系统	公共卫生间、弱电间、强弱电井设置排气扇机械排风，配电房设置排风机，平时兼事故后机械排风，每层的教室、公共走道建筑开窗自然通风
		防排烟系统	按现行规范重新设计，采用自然排烟
8	电气设施维修	低压配电系统	按现行规范重新设计
		照明系统	结合建筑平面调整，重新设置灯具、插座
		防雷接地系统	结合屋面翻新，重新设计防雷系统；对接地系统进线检测及修缮；
		应急照明系统	按现行规范重新设计
		火灾自动报警系统	按现行规范重新设计

电教楼修缮内容一览表

序号	维修项目 系统名称	维修部位 或子系统	初设主要维修内容
1	屋面翻新	上人屋面	屋顶层拆除部分墙体，新增钢结构屋面和铝合金防雨百叶；其他部分铲除至结构板，重做防水保温及面砖保护层

			不上人屋面	现状屋面面层整体铲除至结构板，新做防水及细石混凝土保护层屋面
			细部处理	女儿墙、檐沟、变形缝、出屋面管道、雨水口等部位翻新重做
			出屋面楼梯间	对外墙、女儿墙、检修爬梯、出入口等统一翻新处理；加高屋面栏杆至距离完成面不低于 1200mm；屋面出入口新增轻钢玻璃雨棚
			其它	对屋面既有基站设施进行保护，施工后按原状恢复
2	室内装饰装修	1F	门厅	地、墙、顶拆除到结构层后，重新装饰；顶棚为石膏板吊顶，墙面为木纹铝合金墙板（饰面高度 H=3.5m），地面为 600X600 浅灰色仿石材防滑地砖，踢脚为 100 高黑色铝合金踢脚；新做照明、插座线路及灯具
			走道	地、墙、顶拆除到结构层后，重新装饰；顶棚为木纹铝格栅吊顶，内部刷深色无机涂料，墙面为米白色无机涂料，地面为 600X600 浅灰色仿石材防滑地砖，踢脚为 100 高黑色铝合金踢脚；新做照明线路及灯具
			楼梯间	地、墙、顶拆除到结构层后，重新装饰；顶棚为米白色无机涂料，墙面为米白色无机涂料，地面为 600X600 浅灰色仿石材防滑地砖，踢脚为 100 高黑色铝合金踢脚；栏杆、扶手整体更换；新做照明线路及灯具
			值班室	地、墙、顶拆除到结构层后，重新装饰；顶棚为米白色无机涂料，墙面为米白色无机涂料，地面为 600X600 浅灰色仿石材防滑地砖，踢脚为 100 高黑色铝合金踢脚；新做照明线路及灯具、开关插座（斜五孔）、空调线路及空调铜管套管
			配套用房	地、墙、顶拆除到结构层后，重新装饰；顶棚为米白色无机涂料，墙面为米白色无机涂料，地面为 600X600 浅灰色仿石材防滑地砖，踢脚为 100 高黑色铝合金踢脚；新做照明线路及灯具、开关插座（斜五孔）、空调线路及空调铜管套管
			无障碍卫生间、开水间	地、墙、顶拆除到结构层后，重新装饰；顶棚为 300X300 铝扣板吊顶，墙面为 600X600 米白色仿石材玻化砖（饰面高度 H=2.9m），地面为 600X600 浅灰色仿石材防滑地砖，防水层盥洗区的室内防水高度 $\geq$ 1.2m，其他有水区域的室内防水高度 $\geq$ 0.5m；重做洁具、隔断（抗倍特板）、梳妆镜、人造石盥洗台、地漏、拖把池、开关插座；新做照明线路及灯具
			强弱电井	地、墙、顶拆除到结构层后，重新装饰；顶棚为刮腻子顶棚，墙面为水泥砂浆内墙面，地面水泥砂浆地面；新做照明线路及灯具
		2-5F	2F、5F 电梯厅	地、墙、顶拆除到混凝土保护层后，重新装饰；顶棚为石膏板吊顶，墙面为木纹铝合金墙板（饰面高度 H=3.5m），地面为 600X600 浅灰色仿石材防滑地砖，踢脚为 100 高黑色铝合金踢脚；新做照明、插座线路及灯具
			2F、3F、5F 走道	地（3F 地面利旧）、墙、顶拆除到混凝土保护层后，重新装饰；顶棚为木纹铝格栅吊顶，内部刷深色涂料，墙面为米白色无机涂料，地面为 600X600 浅灰色仿石材防滑地砖，踢脚为 100 高黑色铝合金踢脚；

3	建筑标识更新			重新装饰，新做照明线路及灯具
		楼梯间		地、墙、顶拆除到混凝土保护层后，重新装饰；顶棚为米白色无机涂料，墙面为米白色无机涂料，地面为 600X600 浅灰色仿石材防滑地砖，踢脚为 100 高黑色铝合金踢脚；栏杆、扶手整体更换；新做照明线路及灯具
		计算机教室、数据机房		地、墙、顶拆除到混凝土保护层后，重新装饰；顶棚为 600X600 铝扣板吊顶，墙面为米白色无机涂料，地面为 150 高 600X600 架空静电地板，踢脚为 100 高黑色铝合金踢脚；新做照明线路及灯具、开关插座（斜五孔）、空调线路及空调铜管套管
		办公室、教室休息室、活动室		地、墙、顶拆除到混凝土保护层后，重新装饰；顶棚为米白色无机涂料，墙面为米白色无机涂料，地面为 600X600 浅灰色仿石材防滑地砖，踢脚为 100 高黑色铝合金踢脚；新做照明线路及灯具、开关插座（斜五孔）、空调线路及空调铜管套管
		配电间		地面无楼板，拆除现状架空地板，对现状钢结构支撑构件除锈翻新，墙、顶拆除至结构层后，重新装饰；顶棚为 600X600 铝扣板吊顶，墙面为米白色无机涂料，地面为 150 高 600X600 架空静电地板，踢脚为 100 高黑色铝合金踢脚；新做照明线路及灯具
		卫生间、开水间		地、墙、顶拆除到结构层后，重新装饰；顶棚为 300X300 铝扣板吊顶，墙面为 600X600 米白色仿石材玻化砖（饰面高度 H=2.9m），地面为 600X600 浅灰色仿石材防滑地砖，防水层盥洗区的室内防水高度 $\geq 1.2\text{m}$ ，其他有水区域的室内防水高度 $\geq 0.5\text{m}$ ；重做洁具、隔断（抗倍特板）、梳妆镜、人造石盥洗台、地漏、拖把池、开关插座；新做照明线路及灯具
		强弱电井		地、墙、顶拆除到混凝土保护层后，重新装饰；顶棚为刮腻子顶棚，墙面为水泥砂浆内墙面，地面水泥砂浆地面；新做照明线路及灯具
		库房、管井		地、墙、顶拆除到结构层后，重新装饰；顶棚为米白色无机涂料，墙面为米白色无机涂料，地面为 600X600 浅灰色仿石材防滑地砖，踢脚为 100 高黑色铝合金踢脚；新做照明线路及灯具
		电梯机房		地、墙、顶拆除到结构层后，重新装饰；顶棚为米白色无机涂料，墙面为米白色无机涂料，地面为水泥砂浆，踢脚为水泥砂浆踢脚；新做照明线路及灯具
		室内门窗	普通门窗	除 3F、4F 非本次装修范围的房间门外，其余室内门窗全部更换。门整体更换仿木色夹板门（填充率 $\geq 80\%$ ），计算机教室门带观察窗；
			防火门	消防疏散的防火门整体更换/新增，配电间、弱电间及强弱电间新做防火门，各层平面走廊增加电动挡烟垂壁
		电梯设施	电梯设施	电梯已更换，不在本次范围
		入口标识	门厅牌指示	整体更换
		楼层	楼梯间处	整体更换

		标识		
		门牌标识	各房间门牌	整体更换
4	建筑外立面更新	外墙面	不改变原色彩、样式，重做防水及水包砂面层，恢复原装饰	
		外门窗（节能）	洞口大小不变，整体更换为灰色 70 系列断热铝合金平开窗 6low-E+12A+6；其中首层采用防盗防蚊一体式外窗，二层及以上采用普通平开窗（带限位器及隐形金刚网纱窗）	
		入口雨棚	混凝土雨棚，重做防水及饰面；一层部分出口直接对外的设备机房新增轻钢玻璃雨棚	
		台阶坡道	入口台阶、平台面层更换，混凝土散水翻新，增设 1 处无障碍坡道及扶手	
		附属设施	新增铝合金百叶、成品不锈钢爬架、冷凝水管等设施，室外及外立面的线缆规整	
5	结构加固	局部维修	不改动主体结构，对隔墙分布调整的区域梁板进行加固，梁采用粘贴钢板法或增大截面法，板采用粘贴碳纤维布法；新增轻钢屋面	
6	给排水设施维修	给水系统	整体更换室内给水管网	
		排水系统	整体更换卫生间污水管网、屋面雨水斗及雨水立管、空调冷凝水立管；首层室外设置排水沟，接纳屋面雨水管与冷凝水管。	
		消防系统	室外新建地埋式一体化消防泵房(与图书馆共用)，新增室外埋地消火栓加压给水管至电教楼单体；室内消火栓系统及灭火器按新规重新设计	
7	暖通设施维修	通风系统	公共卫生间、配电间、强弱电井设置排气扇机械排风，配电房、数据机房设置排风机，平时兼事故后机械排风，每层的教室、公共走道建筑开窗自然通风	
		防排烟系统	按现行规范重新设计，采用自然排烟	
8	电气设施维修	低压配电系统	增加改造部分的配电系统	
		照明系统	根据建筑改造部分，重新设计灯具布置及系统	
		防雷接地系统	结合屋面翻新，重新设计防雷系统；对接地系统进线检测及修缮	
		应急照明系统	根据建筑改造部分，重新设计灯具及系统	
		火灾自动报警系统	根据建筑改造部分，重新设计平面设备	

图书馆修缮内容一览表

序号	维修项目 系统名称		维修部位 或子系统	初设主要维修内容
1	屋面翻新		上人屋面	现状上人屋面面层整体铲除至结构板，新做保温防水及面砖保护层
			不上人屋面	现状屋面面层整体铲除至结构板，新做防水及细石混凝土保护层
			细部处理	女儿墙、檐沟、变形缝、出屋面管道、雨水口等部位翻新重做
			出屋面楼梯间	外墙面、檐口、女儿墙、检修爬梯、出入口台阶及出入口门统一翻新
			其它	——
2		书库部分	走道	地、墙、顶拆除至结构层后，重新装饰；原水磨石地面保留，顶棚白色无机涂料，墙面白色无机涂料，地面 800x800 防滑地砖，100 高黑色成品铝合金踢脚，新做照明线路及灯具
			书库	地、墙、顶拆除至结构层或找平层后，重新装饰，顶棚白色无机涂料，墙面白色无机涂料，地面预制水磨石，踢脚 100 高黑色成品铝合金踢脚，新做照明线路及灯具、开关插座（斜五孔）、空调线路及其暗装面板，空调铜管套管
			楼梯间	地、墙、顶拆除至结构层后，重新装饰；楼梯间栏杆扶手等整体更换、（除结构加固外，原水磨石地面保留），顶棚白色无机涂料，墙面白色无机涂料，地面 800x800 防滑地砖，100 高黑色成品铝合金踢脚，新做照明线路及灯具
	室内装饰装修	主体部分 1F~4F	门厅	地、墙、顶拆除至基层后，重新装饰，顶棚石膏板吊顶，墙面 800x800 仿大理石纹面砖/浅木色纹理铝合金墙板（层高 5.5m，饰面高度 H=4.4m；层高 4.5m，饰面高度 H=3.3m），地面 800x800 灰色哑光仿大理石面砖，柱面 800x800 仿大理石纹面砖/浅木色纹理铝合金墙板（层高 5.5m，饰面高度 H=4.4m；层高 4.5m，饰面高度 H=3.3m），新做照明插座线路及灯具
			1 层开架书库	墙、顶拆除至结构层后，重新装饰；地面原水磨石保留，增设灰色 SPC 石塑地板，踢脚 100 高黑色成品铝合金踢脚；顶棚木色铝合金方格栅及石膏板吊顶，墙面白色无机涂料，新做照明线路及灯具、开关插座（斜五孔）、空调线路及其暗装面板，空调铜管套管
			走道、休息区、电梯厅	地、墙、顶拆除至结构层后，重新装饰；智能化设备利旧及保护处理（除结构加固外，原水磨石保留），顶棚木色铝合金方格栅，墙面白色无机涂料，地面 800x800 灰色防滑地砖，100 高黑色成品铝合金踢脚，柱面 800x800 灰色仿大理石纹面砖，新做照明插座线路及灯具，开关插座斜五孔
			阅览室、自习室、研讨室、办公室、开架书库、会议室、商铺	地、墙、顶拆除至结构层后，重新装饰；智能化设备利旧及保护处理（除结构加固外，原水磨石保留），顶棚木色铝合金方格栅/无机涂料/石膏板吊顶，墙面白色无机涂料/浅木色纹理铝合金墙板，地面灰色 SPC 石塑地板/防滑地砖/复合木地板，踢脚 100 高黑色成品铝合金踢脚，柱面 800x800 灰色仿大理石纹面砖（饰面高度 H=3.3m），新做照明插座线路及灯具，开关插座斜五孔，变制冷剂流量多联机空调

				系统（VRF）室内机+独立新风系统（含空调线路及其暗装面板，空调铜管套管等）
			楼梯间	地、墙、顶拆除至结构层后，重新装饰；楼梯间栏杆扶手等整体更换、（除结构加固外，原水磨石保留），顶棚白色无机涂料，墙面白色无机涂料，地面 800x800 防滑地砖，100 高黑色成品铝合金踢脚，新做照明线路及灯具
			卫生间	地、墙、顶拆除至结构层后，重新装饰；卫生间格局改动，重做防水及饰面，地面 600x600 防水地砖，墙面 600x600 仿大理石墙砖饰面（饰面高度 H=3.3m），300x300 铝合金集成吊顶，防水层盥洗区的室内防水高度≥1.2m，其他有水区域的室内防水高度≥0.5m；重做洁具、隔断（抗倍特板）、梳妆镜、人造石盥洗台、地漏、拖把池、开关插座；新做照明线路、插座、灯具
			配电室、安全监控室	地、墙、顶拆除至结构层，重新装饰，顶棚白色无机涂料，墙面白色无机涂料，地面为 150 高 600X600 架空静电地板，100 高黑色成品铝合金踢脚，新做照明插座线路及灯具
		室内门窗	普通门窗	（除结构加固外）洞口大小不变或根据图纸增加门窗洞口，整体更换 70 系列普通铝合金门窗，室内门采用夹板门，部分采用 A 类隔热型防火玻璃隔断（耐火隔热性及耐火完整性均不低于 1 小时）
			防火门	书库更换为甲级防火门标准的防盗门，其余消防疏散的防火门整体更换/新增
		电梯设施	电梯设施	保留现有电梯，在大厅靠近庭院区域新增一部读者专用电梯
		3	建筑标识更新	入口标识
楼层标识	楼梯间处			
门牌标识	各房间门牌			
4	建筑外立面更新	外墙面	按设计方案更新外立面色彩、样式，结合外墙加固，重做防水及饰面，外墙采用外保温薄抹灰系统	
		外门窗（节能）	除结构加固外、洞口大小不变，整体更换为灰色 70 系列断热铝合金平开窗 6low-E+12A+6；其中首层采用防盗防蚊一体式外窗，二层及以上采用普通平开窗（带限位器及隐形金刚网纱窗）	
		入口雨棚	混凝土雨棚，重做防水及饰面	
		台阶坡道	室外台阶、二层入口外廊铲除至结构层，更换为花岗岩面层，室外台阶及外廊栏杆刷漆翻新；一层增设两处无障碍坡道及扶手	
		附属设施	新增铝合金百叶、冷凝水管等设施	
5	结构加固	安全性鉴定和抗震鉴定	框架柱采用增大截面法和粘钢法，梁采用粘钢法和增加截面法	

		不满足部位	
		屋顶	梁采用粘钢法和增加截面法，板面、板底粘贴碳纤维布加固法
		D 区	增加剪力墙和基础
		A 区	增加外挂电梯
6	给排水设施维修	给水系统	整体更换室内给水管网
		排水系统	整体更换卫生间污水管网、屋面雨水斗及雨水立管、空调冷凝水立管
		生活泵房	本次不涉及，利旧
		消防系统	消火栓、自喷、气体灭火系统、灭火器配置等按新规重新设计，一层增加设置报警阀间，屋顶机房屋面新增高位消防水箱
7	暖通设施维修	通风系统	公共卫生间、电井设置排气扇机械排风，书库、配电室设置排风机，平时兼事故后机械排风，每层的研讨室、公共走道建筑开窗自然通风
		空调系统	阅览室设置变制冷剂流量多联机空调系统（VRF）室内机+独立新风系统
		防排烟系统	按现行规范重新设计，采用自然排烟
8	电气设施维修	低压配电系统	按现行规范重新设计
		照明系统	结合建筑平面调整，重新设置灯具、插座
		防雷接地系统	结合屋面翻新，重新设计防雷系统；对接地系统进线检测及修缮；
		应急照明系统	按现行规范重新设计
		火灾自动报警系统	

综合服务楼修缮内容一览表

序号	维修项目 系统名称	维修部位 或子系统	初设主要维修内容	
1	室内装修	1-6F	入口门厅	地面为 600X600 仿大理石纹防滑地砖，墙面为 600X1200 仿为仿大理石纹墙砖，总高度至 3.2 标高处，顶棚采用石膏板吊顶；新做照明灯具、开关插座及其线路。
			走廊	地面为 600X600 仿大理石纹防滑地砖，墙面为 600X1200 仿为仿大理石纹墙砖，其中 1F 墙面砖总高度至 3200mm 高墙面砖，2-6F 为 1200mm 高墙裙，顶棚采用仿木纹铝方格栅吊顶，吊顶内部墙面及顶棚均采用深色无机涂料；新做照明灯具、开关插座及其线路。

			楼梯间	地面为 600X600 仿大理石纹防滑地砖，墙面为 600X1200 仿为仿大理石纹墙砖，总高度 1200mm，墙裙往上为白色无机涂料，顶棚采用白色无机涂料；新做照明灯具、开关插座及其线路。
			值班、宿舍标准单元（3 人间）	地面采用石塑地板，墙面为白色无机涂料，踢脚采用 100mm 高黑色铝合金踢脚，顶棚采用白色无机涂料；新做照明线路及灯具、开关插座（斜五孔）、空调线路及其暗装面板，空调铜管套管。
			功能房（淋浴、盥洗、卫生间、开水、洗衣、吹风等）	地面全部重做防水，墙面距地 3000mm 范围内重做防水；地面采用 600X600 仿大理石纹防滑地砖；墙面重做 3000mm 高 600X600 仿大理石纹墙面砖；顶棚新做 600X600 白色铝扣板；重做洗手池、洁具、隔断（抗倍特板）、化妆镜、地漏、拖把池，新做照明灯具、开关插座及其线路，预留洗衣机、吹风机、直饮水机插座。
			配电间	地面防滑地砖，墙面及顶棚采用白色无机涂料，踢脚采用黑色铝合金踢脚线，新做照明灯具、开关插座及其线路。
			弱电间	地面采用架空地板，墙面及顶棚采用白色无机涂料，踢脚采用黑色铝合金踢脚线，新做照明灯具、开关插座及其线路。
			管井	地面及墙面采用水泥砂浆，顶棚采用刮腻子顶棚，专业管线详设备专业。
		室内门窗	室内门窗	室内门窗全部更换，宿舍、值班室木门拆除更换防盗门加装智能门锁；
			防火门	配电间、弱电间门采用甲级防火门
		楼层标识	楼梯间处楼层标识	整体更新
		门牌标识	各房间门牌标识	
2	建筑外立面维修	外立面	外墙面	外立面墙面铲除至基层后重做防水及水包砂饰面，局部干挂铝板
			外门窗（节能）	洞口大小不变，整体更换为 70 系列断热铝合金平开窗 6low-E 双银+12A+6（推拉窗采用 80 系列型材）；其中一、二层采用防盗防蚊一体式外窗，三层及以上采用普通平开窗（带限位器及隐形金刚网纱窗）
			入户雨棚（门斗）	屋面重做防水及保护层，侧面采用水包砂，顶棚采用防潮无机涂料；新做照明灯具、开关及其线路
			入口台阶及坡道	室外台阶铲除面层重做花岗岩，每栋各新增 1 处无障碍坡道、新增栏杆扶手
			空调外机及百叶等设施	在干挂铝板造型内安装空调室外机三脚架，开百叶，雨水立管、冷凝水立管等设施更新，室外及外立面的线缆规整

3	屋面修缮	屋面	上人屋面	铲除至基层后，重做防水、保温，及地砖保护层
			不上人屋面	铲除至基层后，重做防水、保温，及细石混凝土保护层
			细部构造	檐沟、出屋面管道、雨水口等部位翻新重做，局部加高、新增女儿墙，并重做女儿墙水泥砂浆面层
			出屋面楼梯间	外墙面铲除至结构层后采用水包砂，檐口、女儿墙、检修爬梯、出入口台阶及出入口门统一翻新
			其它	——
4	结构加固	安全性鉴定和抗震鉴定不足部位	砌体墙加固、钢筋混凝土梁加固、楼板加固	钢筋网高韧性混凝土面层加固法，梁底粘贴钢板加固法和梁增大截面法
		卫生间	预制/现浇板加固、混凝土梁加固	梁增大截面法和新增钢梁，预制板粘贴碳纤维加固和新增钢梁
		内墙、外墙	砌体墙加固，部分墙体开洞、原有洞口新砌砖墙	钢筋网高韧性混凝土面层加固法
		板	预制空心板破损、开洞更换	现浇板粘贴碳纤维加固和新增钢梁
		梁	梁底粘贴钢板加固法	梁底粘贴钢板加固法和梁增大截面法
5	给排水修缮	给水系统	整体更换室内给水管网	
		排水系统	整体更换卫生间污水管网、空调冷凝水立管、屋面雨水管	
		热水系统	热水管网以进楼为界，整体更换建筑内热水系统立管、主管、支管及淋浴器、热水表的信号线及预埋等；IC卡远传热水表、室外埋地及外墙敷设的热水干管不在本次范围。室外热、回水干管改为埋地敷设，立管敷设在公共卫生间内	
		消防水系统	更换部分损坏消火栓栓口，对掉漆的管道重新涂刷。	
6	暖通修缮	通风系统	公共卫生间、公共淋浴间、配电间、弱电间设置排气扇机械排风，每层的工作室、公共走道建筑开窗自然通风	
		防排烟系统	不涉及消防改造，维持原设计	
7	电气设施修缮	低压配电系统	低压配电系统重新设计	
		照明系统	照明插座等结合建筑专业提资重新设计	
		应急照明	应急照明系统按现行规范重新设计	

		系统	
		火灾自动报警系统	利用现有火警系统，补充部分无线火灾探测器
		防雷接地系统	结合屋面翻新，重新设计防雷系统；对接地系统进线检测及修缮
8	分体空调	空调	分体空调不在本项目包范围内，仅预留电源和安装位置

室外场地修缮内容一览表			
序号	维修项目 系统名称	维修部位 或子系统	初设主要维修范围
1	室外场地 维修 (暂列)	室外道路及铺装修缮	全楼栋：面层更新
		室外绿化清理修整	全楼栋：利旧修复
		图书馆内庭院景观绿化铺装	图书馆内庭院：更新
		凉亭翻新	32号楼凉亭：喷漆刷新
		非机动车棚翻新	综合服务楼非机动车棚：喷漆刷新
		新增室外晾衣杆	综合服务楼：新做室外晾衣架
		更换铁艺栏杆	文润楼
		围墙、石柱刷漆	文润楼
		地埋式消防一体化泵站	室外新建地埋式一体化消防泵房(与电教楼共用)，新增室外埋地消火栓及自喷加压给水管至图书馆及电教楼单体
		室外消防管网	全楼栋
		屋顶光伏	图书馆
		室外校园文化配套	首义校区

弱电智能化修缮内容一览表			
序号	维修项目 系统名称	维修部位 或子系统	初设主要维修范围

1	弱电智能化 设施维修 (暂估)	教室智能化系统(综合布线系统)	全楼栋：按全光网重新布设。 文泽、文润楼：在教学房间设置高密 AP；大厅、办公室设置普通 AP；值班室设置面板 AP。 32 号楼：在实验室、大会议室、多功能厅、研讨室设置高密 AP；办公室、自习室、大厅设置普通 AP，预留有线接口。 电教楼：教学区域设置高密 AP；电梯厅、办公室设置普通 AP 图书馆：阅览区、自习区、会议室设置高密 AP，研讨间、办公室、公共区域设置普通 AP，小办公室设置面板 AP。 综合服务楼：每间宿舍设置一个光 AP。
		视频安防监控系统	全楼栋：更换部分老旧摄像头及线路，其余利旧。 综合服务楼：测温设备拆除、测温屏移至值班室。 32 号楼、图书馆：根据平面布局变化，新增摄像头并配套增设交换机。
		门禁控制系统	综合服务楼：利旧设置；图书馆：利旧设置，并新增预留门禁点位。
		智能门锁系统	综合服务楼：每间宿舍设置一个智能门锁。
		多媒体会议系统	图书馆、32 号楼：会议室设置多媒体插座、电动幕，预留投影仪安装条件。
		建筑能效监管系统	综合服务楼：弱电间设置能耗采集器，采集新增水电表数据。
		图书专网	图书馆：按以太网布设，末端新设置有线网口，交换机及后台设备利旧。
		机房工程	全楼栋：利旧原有机房设置。 综合服务楼：一层设置弱电间，新增落地机柜，设置架空地板。
		核心机房增补	电教楼：核心机房配套增设无线 AC 控制器、OLT、网管授权扩容

附件 2:

中南财经政法大学首义校区校舍及配套设施修缮项目（一期）标段二（校舍修缮）

工程主要材料表（建筑）

序号	种类	主材名称	单位	型号规格	技术参数及技术条件	参考品牌
1	瓷砖	地砖（玻化砖）	m ²	8-10mm 厚 600*600（防水防滑地砖）	吸水率≤0.5%，防滑等级 R10 及以上，湿态摩擦系数≥0.5，耐磨等级≥3 级，光泽度符合设计要求	马可波罗、诺贝尔、东鹏、斯米克、冠珠或同等级以上档次品牌
2			m ²	8-10mm 厚 800*800（防滑地砖）		
3			m ²	8-10mm 厚 600*600（防滑地砖）		
4		墙砖（玻化砖）	m ²	8-10mm 厚 600*600（防水墙砖）	吸水率≤0.5%（瓷质砖），耐磨性、光泽度等性能指标符合设计要求和国家标准	马可波罗、诺贝尔、东鹏、斯米克、冠珠或同等级以上档次品牌
5			m ²	8-10mm 厚 800*800		
6		美缝剂	m	/	粘结强度≥1.0MPa，防霉等级 0 级，耐黄变，甲醛/VOC 符合 GB 18583，防水防霉，硬度韧性满足使用要求	德高、立邦、卓高、西卡，或同等级以上档次品牌
7	石材	花岗岩地面	m ²	20mm 厚	放射性核素限量 A 类，抗压强度≥100MPa，耐磨度≥12000 转，光泽度≥80 度，防滑等级 R10 及以上，各性能指标符合设计要求和国家标准	环球石材、康利石材、高时石材或同等级以上档次品牌
8		门槛石人造石	m ²	20mm 厚	吸水率≤0.02%，耐磨度、光泽度等性能指标符合设计要求和国家标准	品牌：国产优质
9		窗台人造石	m ²	15mm 厚	吸水率≤0.02%，耐磨度、光泽度等性能指标符合设计要求和国家标准	品牌：国产优质
10		台面盆人造石	m ²	20mm 厚	吸水率≤0.02%，耐污、耐刮、耐高温，耐磨度、光泽度等性能指标符合设计要求和国家标准	品牌：国产优质
11		多功能间岩板置物台	m ²	20mm 厚	吸水率≤0.01%，莫氏硬度≥6 级，耐磨、耐污、耐高温，各性能指	品牌：国产优质

					标符合设计要求和国家标准	
12	地板	强化复合木地板	m ²	12mm 厚	表面耐磨转数≥9000 转（商用级/AC4），甲醛释放量 ENF 级，吸水厚度膨胀率≤2.5%，燃烧性能 B1 级，各性能指标符合设计要求和国家标准	大自然、圣象、贝尔，或同等级以上档次品牌
13		架空活动地板	m ²	35mm 厚	集中荷载≥4450N（A 级），均布荷载≥23000N/m ² ，系统电阻 1.0×10 ⁶ ~1.0×10 ⁹ Ω（防静电型），燃烧性能 B1 级，挠度≤L/250，各性能指标符合设计要求和国家标准	品牌：国产优质
14	SPC	石塑地板	m ²	5-6mm 厚，其中耐磨层厚 0.5mm	甲醛释放限量等级为 ENF 级，脚轮耐磨性满足无分层、开裂、接缝开脱等破坏，表面耐磨≥9000r 或 P 级及以上，满足 GB/T34440-2017 中 6.3 及 6.4 要求，其中耐磨性为 P 级及以上，燃烧性能 B1 级	乐迈、阿姆斯壮、巨美家、华丽或同等级以上档次品牌
15	涂料	水包砂	m ²	/	耐人工老化≥1000h，耐水性≥168h 无异常，耐碱性≥48h 无异常，粘结强度≥0.7MPa，涂层耐温变性≥5 次，各性能指标符合设计要求和国家标准	立邦、三棵树、多乐士、久诺，或同等级以上档次品牌
16		无机涂料	m ²	/	一等品及以上，耐洗刷≥5000 次，VOC 含量≤50g/L，甲醛净化性能≥80%，燃烧性能 A 级，各性能指标符合设计要求和国家标准	立邦、三棵树、多乐士、久诺，或同等级以上档次品牌
17	防水卷材/防水涂料	SBS 防水卷材	m ²	/	聚酯胎（PY），厚度≥4mm，耐热度≥90℃，低温柔性≤-20℃，拉力≥800N/50mm，各性能指标符合设计要求和国家标准	东方雨虹、科顺、卓宝，或同等级以上档次品牌
18		聚乙烯丙纶复合防水卷材	m ²	/	克重≥400g/m ² ，断裂拉伸强度≥60N/cm，不透水性 0.3MPa/30min，各性能指标符合设计要求和国家标准	东方雨虹、科顺、卓宝，或同等级以上档次品牌
19		防水涂料	m ²	/	JS 聚合物水泥基防水涂料，涂膜厚度≥1.5mm，拉伸强度≥1.2MPa，断裂伸长率≥200%，不透水性 0.3MPa/30min，各性能指标符合设计要求和国家标准	东方雨虹、科顺、卓宝，或同等级以上档次品牌
20	抗	抗倍特板隔	m ²	12mm 厚	耐沸水性能（2h 无鼓泡分层），	克诺斯邦、雅美家、

	倍特板	断			耐冲击 $\geq 3.5\text{kJ/m}^2$ ，甲醛释放量 ENF 级，表面耐磨 ≥ 500 转，燃烧性能 B1 级，各性能指标符合设计要求和国家标准	瑞欣、博大、万美士、佳饰家，或同等级以上档次品牌
21	石膏板	石膏板吊顶	m^2	双层 10mm 防水防潮石膏板	防潮石膏板吸水率 $\leq 10\%$ ，面密度 $\geq 9.5\text{kg/m}^2$ ，燃烧性能 A 级，各性能指标符合设计要求和国家标准	龙牌、杰科、可耐福、泰山石膏或同等级以上档次品牌
22	阻燃板	阻燃板	m^2	12mm/15mm/18mm 厚（按设计部位）	阻燃等级 B1 级，甲醛释放量 ENF 级，各性能指标符合设计要求和国家标准	千年舟、兔宝宝、莫干山、伟业或同等级以上档次品牌
23	聚酯纤维	聚酯纤维穿孔吸音板	m^2	长 2420X 宽 1220X9mm 厚	降噪系数 NRC ≥ 0.6 ，燃烧性能 B1 级，甲醛释放量 E0 级，各性能指标符合设计要求和国家标准	佰家丽、景丽伦、浙江声达，或同等级以上档次品牌
24	玻璃	A 类隔热型防火玻璃隔断	m^2	25mm 厚复合型防火玻璃	A 类隔热型防火玻璃，耐火完整性 $\geq 1.00\text{h}$ 且耐火隔热性 $\geq 1.00\text{h}$ ，复合玻璃总厚度 25mm，需 3C 认证，各性能指标符合设计要求和国家标准	玻璃原片选用南玻（SG）、信义玻璃、洛玻，或同等级以上档次品牌
25		钢化玻璃隔断	m^2	10mm 厚	钢化玻璃，厚度 10mm，表面应力 $\geq 90\text{MPa}$ ，需 3C 认证，各性能指标符合设计要求和国家标准；公共区域建议采用夹胶安全玻璃	玻璃原片选用南玻（SG）、信义玻璃、洛玻，或同等级以上档次品牌
26		银镜	m^2	5mm 厚	5mm 厚银镜，成像清晰，耐腐蚀性等各性能指标符合设计要求和国家标准；钢化银镜需 3C 认证	玻璃原片选用南玻（SG）、信义玻璃、洛玻，或同等级以上档次品牌
27	金属	铝合金墙板	m^2	3mm 厚	3mm 厚铝合金板，表面氟碳喷涂（PVDF 含量 $\geq 70\%$ ，膜厚 $\geq 40\mu\text{m}$ ，3 色），铝板边长偏差、厚度偏差、表面平整度、直角度、成型板挠度等各性能指标符合设计要求和国家标准	中港、弘美达、方大、金边、盈缘或同等级以上档次品牌 铝型材生产厂家：广东兴发、坚美铝业、亚洲铝业或近两年十大品牌均可 氟碳喷涂涂料：阿克苏、杜比克。
28		铝合金踢脚	m	1.5mm 厚	技术要求符合国家标准	品牌：国产优质
29		铝扣板	m^2	1mm 厚 300*300/600*600	技术要求符合国家标准	欧陆、友邦、欧普、邻邦或同等级以上档次品牌。

30		铝方通	m	间距见图纸， @100(50X100X1.0mm厚)	铝方通 50×100×1.0mm，间距@100，表面氟碳喷涂（PVDF 含量≥70%，膜厚≥40 μm，3 色），边长偏差、厚度偏差、表面平整度、直角度、成型板挠度等各性能指标符合设计要求和国家标准	铝型材生产厂家：广东兴发、坚美铝业、亚洲铝业或近两年十大品牌均可 氟碳喷涂涂料：阿克苏、杜比克。
31		蜂窝板（台盆下）	m²	18mm	耐火等级、光泽度、材料等技术要求符合国家标准	品牌：国产优质
32	保温材料	挤塑聚苯板	m²	100mm 厚	导热系数≤0.030W/(m·K)（25℃），压缩强度≥250kPa，尺寸稳定性≤1.5%，燃烧性能 B1 级，各性能指标符合设计要求和国家标准	欧文斯科宁、孚达科技、法宁格、首豪，或同等级以上档次品牌
33		岩棉板	m²	80mm 厚	密度≥80kg/m³，导热系数≤0.043W/(m·K)，渣球含量≤10%，燃烧性能 A 级，酸度系数≥1.6，各性能指标符合设计要求和国家标准	龙牌、华美、泰石岩棉、华能中天，或同等级以上档次品牌
34		模塑聚苯板	m²	50mm	密度≥18kg/m³，导热系数≤0.039W/(m·K)，压缩强度≥100kPa，尺寸稳定性≤4%，燃烧性能 B1 级，各性能指标符合设计要求和国家标准	欧文斯科宁、孚达科技、法宁格、首豪，或同等级以上档次品牌
35	铝合金门窗	断热铝合金 Low-E 中空玻璃（6+12A+6）窗	m²	1. 断桥铝合金玻璃窗；2. 框、扇材质：70 系列/80 系列断桥铝合金型材，配隐形金刚网纱窗；3. 玻璃品种、厚度：6low-e+12A+6 中空玻璃；4. 具体详设计图	气密性≥6 级，水密性≥3 级，抗风压≥3 级，保温性能 K 值≤2.0W/(m²·K)，中空玻璃充氩气≥85%，Low-E 玻璃辐射率≤0.15，五金件满足使用要求；各性能指标符合设计要求和国家标准	铝型材：广东兴发、坚美铝业、亚洲铝业，或同等级以上档次品牌；玻璃：南玻、洛玻、信义、耀皮、中航特玻，或同等级以上档次品牌；密封胶：道康宁、白云、中原、之江、硅宝，或同等级以上档次品牌；五金配件：诺托、坚朗、顶固、格屋、萨威奥，或同等级以上档次品牌；夹胶玻璃胶片：杜邦
36		铝合金玻璃内门、窗	m²	1. 铝合金玻璃窗；2. 框、扇材质：铝合金框；3. 玻璃品种、厚度：6 厚钢化玻璃；4. 具体详设计图	铝合金框，6mm 厚钢化玻璃（需 3C 认证），五金件满足使用要求；各性能指标符合设计要求和国家标准	SGP 或同等级以上档次品牌
37		铝合金门套/垭口	m²	2mm	2mm 厚铝合金板，表面氟碳喷涂或木纹转印，各性能指标符合设计要求和国家标准	

38	铝合金百叶	铝合金百叶	m ²	单层、固定防雨叶片、有效面积系数为 0.585、承受的最大风速不低于 30m/s	单层固定防雨百叶，有效面积系数 0.585，抗风压性能满足最大风速≥30m/s，表面阳极氧化或氟碳喷涂，各性能指标符合设计要求和国家标准	广东兴发、坚美铝业、亚洲铝业，或同等级以上档次品牌；
39	成品门、门锁	成品钢制防盗门、防火门	樘	/	规格：防盗等级为丙级，表面为覆塑或转印工艺门扇与门框的交接处做密封处理，锁具采用国产 C 级机械防盗锁，锁具周围加固钢板厚度为 >2.0mm，门框内预埋信号线金属套管，转角处为弧形倒角，方便维修抽线，门框水泥灌浆，分 2 次灌浆。	武汉红大、王力、美心、步阳或同等级以上品牌，不锈钢五金配件生产厂家：多玛、诺托、坚朗、顶固、格屋、萨威奥，或同等级以上档次品牌。
40		夹板门	樘	/	要求：门扇厚度≥45mm，内部填充率≥80%，设锁木加固，配中空钢化观察窗，需 3C 认证，计权隔声≥30dB，E0 级，B1 级难燃，配 3 副以上不锈钢合页	
41		智能联网门锁系统	套	/	集中管理 PoE 联网版，门锁本地无法增删改用户权限，支持 6068 机械锁体、6068 机械霸王锁体、6068 机械检测锁体（支持开关门检测） 面板材质：2mm 厚铝合金；锁体类型：上提式锁体，304 不锈钢；锁芯级别：C 级，铜合金；开锁方式：人脸、校园卡、机械钥匙	海康威视、大华、捷顺、达实智能、新开普小米、美的或同等级以上品牌（校园智能门锁专业品牌）
42		过线连接器	套	/	要求：304 不锈钢材质，过线连接器内部通过软线连接，合页式	品牌：国产优质
43	新增内墙	加气混凝土砌块墙	m ³	B05 级，A3.5	加气混凝土砌块：B05 级（干密度≤525kg/m ³ ），A3.5 级（抗压强度≥3.5MPa），各性能指标符合设计要求和国家标准；	华宇昌泰、华宇详、春笋、华升阳、鄂州今朝，或同等级以上品牌
44		轻钢龙骨纸面石膏板隔墙	m ²	12mm 厚纸面石膏板，龙骨中间填 50mm 厚岩棉或玻璃棉毡	轻钢龙骨石膏板隔墙：12mm 厚纸面石膏板（双面），轻钢龙骨间距≤600mm，空腔填 50mm 厚岩棉（密度≥40kg/m ³ ），燃烧性能 A 级，各性能指标符合设计要求和国家标准；	品牌：国产优质

中南财经政法大学首义校区校舍及配套设施修缮项目（一期）标段二（校舍修缮）

工程主要材料表（结构）

序号	种类	主材名称	单位	型号规格	技术参数及技术条件	参考品牌
1	混凝土	预拌混凝土	m3	/	C30/C35, 性能指标符合设计要求和国家标准	中建、省构, 或同等级以上档次品牌
2		高韧性混凝土	m3	/	HDC-160-II, 性能指标符合设计要求和国家标准	中建、省构, 或同等级以上档次品牌
3	水泥	水泥	t	/	性能指标符合设计要求和国家标准	华新、海螺、洋房, 或同等级以上档次品牌
4	砂浆	砌筑砂浆	m3	/	M5, 性能指标符合设计要求和国家标准	
5	砖	烧结普通砖	块	/	MU10, 性能指标符合设计要求和国家标准	
	胶	结构胶	t	/	A 级, 性能指标符合设计要求和国家标准	卡本、西卡、悍马或同等级以上档次品牌
6	钢	成品钢梁	t	/	Q235B, 性能指标符合设计要求和国家标准	宝武集团 (含武钢 WG 或鄂钢 EG 标识)、首钢, 或同等级以上档次品牌
7		钢材	t	/	Q235B/Q355B, 性能指标符合设计要求和国家标准	宝武集团 (含武钢 WG 或鄂钢 EG 标识)、首钢, 或同等级以上档次品牌
8		钢板	t	/	Q235B, 性能指标符合设计要求和国家标准	宝武集团 (含武钢 WG 或鄂钢 EG 标识)、首钢, 或同等级以上档次品牌
9		钢筋	t	/	HRB400, 性能指标符合设计要求和国家标准	宝武集团 (含武钢 WG 或鄂钢 EG 标识)、首钢, 或同等级以上档次品牌
10		碳纤维布	m²	/	0.167mm 厚高强度 I 级的单向织物 (布), 性能指标符合设计要求和国家标准	卡本、悍马、曼卡特或同等级以上档次品牌

中南财经政法大学首义校区校舍及配套设施修缮项目（一期）标段二（校舍修缮）

工程主要材料表（给排水）

序号	种类	主材名称	单位	型号规格	技术参数及技术条件	参考品牌
----	----	------	----	------	-----------	------

1	给排水管道、阀门、附件及洁具	PPR 给水管	m	/	原料满足卫生标准且禁用回收料，冷热管满足设计要求，耐压达标，满足设计要求和国家标准	联塑、金牛、日丰，或同等及以上档次品牌
2		PSP 钢增强塑料复合压力管	m	/	钢塑复合，耐压抗蠕变，连接可靠，满足设计要求和国家标准	联塑、金牛、日丰，或同等及以上档次品牌
3		PVC-U 排水管	m	/	A 级管及以上，抗冲击，降噪，满足设计要求和国家标准	联塑、金牛、日丰，或同等及以上档次品牌
4		承压型 PVC-U 排水管	m	/	承压型 PVC-U 排水管，公称压力 PN1.0MPa，满足 GB/T 5836 标准	联塑、金牛、日丰，或同等及以上档次品牌
5		冷热水角阀	个	/	黄铜主体，陶瓷阀芯，耐腐蚀，耐压，满足设计要求和国家标准	恒洁，九牧，箭牌，法恩莎 或同等及以上档次品牌
6		冷热水龙头	个	/	铜主体，陶瓷阀芯，节水，盐雾测试达标，满足设计要求和国家标准	恒洁，九牧，箭牌，法恩莎 或同等及以上档次品牌
7		台下式洗脸盆	个	见图纸	陶瓷釉面，吸水率，抗污易洁，满足设计要求和国家标准	恒洁，九牧，箭牌，法恩莎 或同等及以上档次品牌
8		台盆下水器	个	/	硅胶密封防漏，满足设计要求和国家标准	恒洁，九牧，箭牌，法恩莎 或同等及以上档次品牌
9		地漏	个	见图纸	304 不锈钢，防臭，排水通畅，满足设计要求和国家标准	恒洁，九牧，箭牌，法恩莎 或同等及以上档次品牌
10		壁挂水箱	个	见图纸	高强度箱体，节水静音，抗渗漏，满足设计要求和国家标准	恒洁，九牧，箭牌，法恩莎 或同等及以上档次品牌
11		拖把池	个	见图纸	陶瓷材质，釉面致密抗污/304 不锈钢材质，满足设计要求和国家标准	恒洁，九牧，箭牌，法恩莎 或同等及以上档次品牌
12		拖把池龙头	个	/	铜主体，耐腐蚀，满足设计要求和国家标准	恒洁，九牧，箭牌，法恩莎 或同等及以上档次品牌
13		淋浴花洒	个	/	铜主体，优质硅胶出水嘴，耐压防结垢，满足设计要求和国家标准	恒洁，九牧，箭牌，法恩莎 或同等及以上档次品牌
14		蹲便器	套	见图纸	陶瓷洁具，抗污釉面，冲水性能达标，满足设计要求和国家标准	恒洁，九牧，箭牌，法恩莎 或同等及以上档次品牌

15		坐便器	套	见图纸	水效等级 1 级，防堵塞，瓷质吸水率 $\leq 0.5\%$ ，抗污釉面，冲水性能达标，满足设计要求和国家标准	恒洁，九牧，箭牌，法恩莎 或同等及以上档次品牌
16		小便器	套	见图纸	陶瓷洁具，釉面致密，吸水率 $\leq 0.5\%$ ，满足设计要求和国家标准	恒洁，九牧，箭牌，法恩莎 或同等及以上档次品牌
17		闸阀、截止阀	个	/	铸铁/铸钢阀体，铜合金或不锈钢阀瓣，公称压力 PN1.6MPa，满足设计要求和国家标准	沃茨、埃美柯、标一、中宇牌、冠龙、上海精一，或同等级以上档次品牌
18		自动排气阀	个	/	黄铜或铸铁阀体，公称压力 PN1.6MPa，满足设计要求和国家标准	沃茨、埃美柯、标一、中宇牌、冠龙、上海精一，或同等级以上档次品牌
19		远传水表/IC 卡水表	个	/	铜壳或铸铁壳，精度等级 2 级，通讯方式 NB-IoT/LoRa/M-Bus（按设计），满足设计要求和国家标准	抽蓄、圣博莱、三川、埃美柯、盛帆，或同等级以上档次品牌
20		检查口	个	/	满足设计要求和国家标准	金牛、联塑、顾地，或同等级以上档次品牌
21		通气帽	个	/	满足设计要求和国家标准	金牛、联塑、顾地，或同等级以上档次品牌
22		87 型雨水斗	套	/	87 型铸铁成品雨水斗，满足设计要求和国家标准	
23		刚性防水套管	个	/	满足设计要求和国家标准	宝武、天津友发、横水华岐，或同等级以上档次品牌
24		钢套管	个	/	满足设计要求和国家标准	宝武、天津友发、横水华岐，或同等级以上档次品牌
25	消防给水系统	消火栓箱	套	薄型单栓室内消火栓 国标图集 15S202 (LxBxH=1800*700*160) 钢制箱门 壁厚: 1.2mm	满足设计要求和国家标准，带灭火器的组合式消防柜，配 25m 衬胶水带、 $\phi 19$ 水枪、消火栓水泵启泵按钮和指示灯各 1 个，灭火器 2 具，消防软管卷盘 1 套，箱体钢板厚度 1.2mm	新龙都、三辉、美消，或同等级以上档次品牌
26		试验消火栓	套	试验消火栓，国标图集 15S202 (LxBxH=800	满足设计要求和国家标准，消防柜配 25m 衬胶水带、 $\phi 19$ 水枪、消火栓水泵启泵按钮和指示灯各 1 个，压力表 1 套	新龙都、三辉、美消，或同等级以上档次品牌

				*650*240) 钢制箱门 壁厚: 1.2mm		
27		闸阀、蝶阀	个	/	沟槽或法兰连接, 带启闭标识, 公称压力 PN1.6MPa, 满足设计要求和国家标准	沃茨、埃美柯、标一、中字牌、 冠龙、上海精一, 或同等级以上档次品牌
28		自动排气阀	个	/	满足设计要求和国家标准	沃茨、埃美柯、标一、中字牌、 冠龙、上海精一, 或同等级以上档次品牌
29		磷酸铵盐干粉灭火器	具	/	MF/ABC4 型磷酸铵盐干粉灭火器 (4kg), 灭火级别 2A 55B, 需 3C 认证	永兴、泰科、永吉安、江荆, 或同等级以上档次品牌
30		热镀锌钢管道及管件	m	/	满足设计要求和国家标准	武钢、天津友发、横水华岐, 或同等级以上档次品牌
31		止回阀	个	/	国标, 承压 1.6MPa	沃茨、埃美柯、标一、中字牌、 冠龙、上海精一, 或同等级以上档次品牌
32		流量开关	套	/	国标, 承压 1.6MPa	沃茨、埃美柯、标一、中字牌、 冠龙、上海精一, 或同等级以上档次品牌
33		喷头、水流指示器、信号阀、湿式报警阀等	套	/	满足设计要求和国家标准	新龙都、三辉、美消, 或同等级以上档次品牌
34		末端试水装置	个	K=80	末端试水装置, 满足设计要求和国家标准	
35		球阀	个	DN25	满足设计要求和国家标准	沃茨、埃美柯、标一、中字牌、 冠龙、上海精一, 或同等级以上档次品牌
36		压力表	块	0-1.6MPa	量程 0-1.6MPa, 精度等级 1.6 级, 满足设计要求和国家标准	盛淼、中财、仪川, 或同等级以上档次品牌
37		组合式不锈钢水箱	座	/	304 不锈钢装配式水箱, 容积按设计要求, 板厚按水箱高度确定, 屋面水箱及进出水管采用 50mm 橡塑保温外带铝皮保	长凌源、江苏华达、上海申宝或同等级以上档次品牌

					护层，满足 02S101 图集	
38		七氟丙烷气体灭火装置	套	/	柜式/管网式七氟丙烷气体灭火装置，设计浓度 8%-10%，喷射时间≤10s，需 CCCF 认证，满足设计要求和国家标准	信达、威龙、新纪元、金盾，或同等级以上档次品牌
39		减压孔板	个	不锈钢板材	国标，承压 1.6MPa	新龙都、三辉、美消，或同等级以上档次品牌
40		装配式箱泵一体化消防泵站	套	/	流量、扬程、水箱容积等必须满足设计要求和国家标准	铭星、盛赞或同等级以上品牌
41		带锁具闸阀	个	/	带启闭标识，承压 1.6Mpa	沃茨、埃美柯、标一、中宇牌、冠龙、上海精一，或同等级以上档次品牌
42		消防水泵接合器	套	/	SQS150-A 地上式消防水泵接合器，配套闸阀、止回阀、安全阀，公称压力 PN1.6MPa，满足设计要求和国家标准	新龙都、三辉、美消，或同等级以上档次品牌
43		钢丝网骨架塑料聚乙烯复合管	m	/	国标、承压 1.6MPa，电热熔连接	金牛、联塑、顾地，或同等级以上档次品牌
44		给水阀门井	座	钢筋混凝土，平面尺寸 AxB=1100x1100mm，做法参照国标图集 05S502，带旁通。	满足设计要求和国家标准	

中南财经政法大学首义校区校舍及配套设施修缮项目（一期）标段二（校舍修缮）

工程主要材料表（电气）

序号	种类	主材名称	单位	型号规格	技术参数及技术条件	参考品牌
1	开关插座	开关面板	个	86mm*86mm	阻燃 PC 材质，强电性能达标，各项参数符合国家标准	公牛，德力西，正泰，或同等级以上档次品牌
2		斜五孔插座	个	86mm*86mm	阻燃 PC 材质，载流件铜材质，强电性能达标，安全防护	公牛，德力西，正泰，或同等级以上档次品牌

					性等各项参数符合国家标准	
3		信息插座	个	86mm*86mm	电压、电阻、材料等技术要求符合国家标准	品牌：国产优质
4	灯具	LED 平板灯	盏	/	LED 光源，光效 $\geq 105\text{lm/W}$ ，显色指数 $R_a \geq 80$ ，色温满足设计要求，功率因数 ≥ 0.9 ，寿命 $\geq 30000\text{h}$ ，防护等级 IP20（室内），需 3C 认证，各项参数符合国家标准	雷士，欧普，三雄极光，或同等级以上档次品牌
5		圆形吸顶灯	盏	/	LED 光源，光效 $\geq 100\text{lm/W}$ ，显色指数 $R_a \geq 80$ ，色温满足设计要求，功率因数 ≥ 0.9 ，寿命 $\geq 30000\text{h}$ ，防护等级 IP20（室内），需 3C 认证，各项参数符合国家标准	雷士，欧普，三雄极光，或同等级以上档次品牌
6		明装筒灯	盏	/	LED 光源，光效 $\geq 95\text{lm/W}$ ，显色指数 $R_a \geq 80$ ，色温满足设计要求，功率因数 ≥ 0.9 ，寿命 $\geq 30000\text{h}$ ，防护等级 IP20（室内），需 3C 认证，各项参数符合国家标准	雷士，欧普，三雄极光，或同等级以上档次品牌
7	强弱 电线 路系 统	六类非屏蔽双绞线	m	CAT-UTP6	低烟无卤阻燃 B1 级，各项参数符合国家标准	康普，安普，西蒙，一舟，或同等级以上档次品牌
8		应急照明及疏散指示系统、电气火灾监控、消防设备电源监控、防火门监控	套	/	符合设计要求和国家标准，需与现有火警系统兼容	敏华、拿斯特、劳士、振辉、台谊或同等级以上品牌（需与现有火警系统兼容）
9		火灾探测器、应急广播、消防电话、火灾声光报警器、气体灭火控制盘等火警设施	套	/	符合设计要求和国家标准，需与现有火警系统兼容	西门子、海湾、霍尼韦尔或同等级以上品牌
10		楼栋低压配电箱配套低压元器件（断路器、控制保护开关等）	套	/	符合设计要求和国家标准	良信、正泰、德力西或同等级以上品牌
11		电线、电缆	m	/	铜导体，额定电压、绝缘性能达标，阻燃等级符合设计，各	武汉二厂（飞鹤牌）、武汉黄鹤电线电缆一厂、湖

					项参数符合国家标准	北红旗、湖北艾克，同等级以上品牌
12		终端 AP（全光网设备）	套	/	符合设计要求和国家标准	华为、华三、锐捷或同等级以上品牌
13		镀锌钢管 SC	m	/	符合设计要求和国家标准	天津友发、浙江金州、邯郸正大，或同等级以上档次品牌
14		单模光缆	m	OS2 单模，4 芯/8 芯/12 芯（按设计）	OS2 单模光纤，衰减 $\leq 0.4\text{dB/km}$ （1310nm）/ $\leq 0.3\text{dB/km}$ （1550nm），低烟无卤阻燃护套（LSZH），各项参数符合国家标准	一舟、长飞、烽火或同等级以上品牌
15		分光器	个	1:N（PLC 型）	PLC 平面波导型分光器，1:N 分光比，插入损耗 $\leq 10.5\text{dB}$ ，均匀性 $\leq 0.8\text{dB}$ ，SC/APC 接口，各项参数符合国家标准	华为、华三、中兴或同等级以上品牌
16		光电复合单元	个	2:16	符合设计要求和国家标准	华为、华三、中兴或同等级以上品牌
17		ONU	个	8 口	8 口 ONU，支持 POE 供电（如需要），XGSPON/GPON 制式，各项参数符合国家标准	华为、华三、中兴或同等级以上品牌
18		光电复合缆	m	2 芯光纤+2 $\times$ 0.5mm ² 电源线，LSZH 护套	光电复合缆，2 芯 OS2 单模光纤+2 $\times$ 0.5mm ² 铜导体，额定电压 300/500V，低烟无卤阻燃护套，各项参数符合国家标准	一舟、长飞、烽火或同等级以上品牌
19		配线架/理线架	个	24 口/1U	符合设计要求和国家标准	康普、西蒙、泛达、一舟、天诚或同等级以上品牌
21		设备网 POE 交换机	个	24 口，含光模块	符合设计要求和国家标准	中兴、H3C、烽火、锐捷、华为或同等级以上品牌
23		镀锌桥架	m	200 $\times$ 100 $\times$ 1.2mm	热镀锌或镀锌板桥架，壁厚 $\geq 1.2\text{mm}$ ，镀锌层厚度 $\geq 65\mu\text{m}$ ，防护等级 IP40，满足 JB/T 10216 标准	鉴道、泰丰、珠江、振大或同等级以上品牌
24		弱电机柜	个	42U，600 $\times$ 800mm	42U 标准机柜，600mm 宽 $\times$ 800mm 深，静态载重 $\geq 800\text{kg}$ ，前后网孔门，含 PDU、理线架、风扇，满足 GB/T 19520 标准	一舟、长飞、烽火或同等级以上品牌
25	视频安防系统	安防终端	台	400 万像素；红外距离 ≥ 50 米	400 万像素网络摄像机，H.265 编码，支持 POE 供电，防护等级 IP67，支持 GB 28181 协议，满足设计要求和国家标准	浙江大华、海康、宇视或同等级以上品牌
26		解码器	台	/	测温显示屏配套，需接入首义保卫部现有校园安防监控管	浙江大华、海康、宇视或同等级以上品牌

					理平台统一管理	
27		UPS	台	3kVA	在线式 UPS，容量 3kVA，后备时间按设计要求，输入电压 220V±20%，输出正弦波，满足 GB 7260 标准	华为、科士达、英威腾或同等级以上品牌
28		电池柜	台	/	符合设计要求和国家标准	汤浅、科士达、双登或同等级以上品牌
29		电池	块	12V/65Ah（按后备时间核算）	阀控式铅酸蓄电池（VRLA），12V/65Ah，设计寿命≥10 年，满足 YD/T 799 标准	汤浅、科士达、双登或同等级以上品牌
30	多媒体会议系统	电动幕	台	/	符合设计要求和国家标准	美视、帝诺、亿立、红叶或同等级以上品牌
31		信息接口盒	个	/	符合设计要求和国家标准	康普、西蒙、泛达、一舟或同等级以上品牌
32		HDMI 线	条	2.0 HDMI 线，长度 10 米	符合设计要求和国家标准	开博尔、绿联、山泽、贝尔金或同等级以上品牌
33	网络核心	AC 控制器	台	/	满足常规 AP 最大数量≥10240，数据转发性能≥120Gbps，提供≥8 个千兆 GE 端口，≥8 个 SFP+端口，≥2 个 QSFP+端口，单台实配≥4 个原厂 40G 多模 LC 接口光模块，配置足额无线许可	华为、华三、锐捷或同等级以上品牌
34		OLT	台	/	主控插槽≥2 个，业务插槽≥6 个，实配双主控，冗余电源，实配 XGSPON 端口≥48 个，实配≥4 个万兆单模模块	华为、华三、中兴或同等级以上品牌
35		网管授权扩容	套	/	实配可管理本次所采购设备（OLT、ONU、AP、AC 等设备）的软件授权，需兼容现有 eSight 或 AD-Campus 网管软件平台	华为、华三、中兴或同等级以上品牌
36	能源计量系统	能耗采集器	台	/	符合设计要求和国家标准	上海雷优、上海源控、广东艾科或同等级以上品牌

中南财经政法大学首义校区校舍及配套设施修缮项目（一期）标段二（校舍修缮）

工程主要材料表（暖通）

序	种	主材名称	单	数量	型号规格	技术参数及技术条件	参考品
---	---	------	---	----	------	-----------	-----

号	类		位				牌
1	通风系统	吸顶式排气扇	台	18	风量: 100m³/h, 全压: 100Pa, 功率: 20W, 电压: 220V, 噪音: 40dB(A)	自带止回阀	上虞、正野或同等级以上品牌
2		吸顶式排气扇	台	41	风量: 200m³/h, 全压: 100Pa, 功率: 22W, 电压: 220V, 噪音: 41dB(A)	自带止回阀	
3		吸顶式排气扇	台	15	风量: 300m³/h, 全压: 120Pa, 功率: 30W, 电压: 220V, 噪音: 42dB(A)	自带止回阀	
4		吸顶式排气扇	台	121	风量: 400m³/h, 全压: 120Pa, 功率: 32W, 电压: 220V, 噪音: 44dB(A)	自带止回阀	
5		吸顶式排气扇	台	112	风量: 500m³/h, 全压: 120Pa, 功率: 36W, 电压: 220V, 噪音: 46dB(A)	自带止回阀	
6		吸顶式排气扇	台	7	风量: 600m³/h, 全压: 120Pa, 功率: 48W, 电压: 220V, 噪音: 47dB(A)	自带止回阀	
7		侧墙排气扇	台	5	风量: 600m³/h, 全压: 120Pa, 功率: 48W, 电压: 220V, 噪音: 47dB(A)	带联动百叶及防虫网	
8	通风系统	管道离心排风机	台	1	风量: 4500m³/h, 全压: 350Pa, 静压: 300Pa, 功率: 1.1kW, 电压: 380V, 噪音: 68dB(A), 转速: 1052r/min, 风机效率: 75%	能效等级不低于 2 级, 皮带传动或直联, 外壳做防腐处理	沃克、上虞、科禄格或同等级以上品牌
9		管道离心排风机	台	1	风量: 4600m³/h, 全压: 350Pa, 静压: 300Pa, 功率: 1.1kW, 电压: 380V, 噪音: 68dB(A), 转速: 988r/min, 风机效率: 75%	能效等级不低于 2 级, 皮带传动或直联, 外壳做防腐处理	
10		管道离心排风机	台	1	风量: 1200m³/h, 全压: 300Pa, 静压: 250Pa, 功率: 0.37kW, 电压: 380V, 噪音: 68dB(A), 转速: 1052r/min, 风机效率: 75%	能效等级不低于 2 级, 皮带传动或直联, 外壳做防腐处理	
11		管道离心排风机	台	1	风量: 1200m³/h, 全压: 300Pa, 静压: 250Pa, 功率: 0.37kW, 电压: 380V, 噪音: 68dB(A), 转速: 1052r/min, 风机效率: 75%	能效等级不低于 2 级, 皮带传动或直联, 外壳做防腐处理	
12		管道离心排风机	台	1	风量: 6500m³/h, 全压: 350Pa, 静压: 300Pa, 功率: 1.5kW, 电压: 380V, 噪音: 68dB(A), 转速: 1052r/min, 风机效率: 75%	能效等级不低于 2 级, 皮带传动或直联, 外壳做防腐处理	
13		管道离心排风机	台	1	风量: 7000m³/h, 全压: 350Pa, 静压: 300Pa, 功率: 1.5kW, 电压: 380V, 噪音: 68dB(A), 转速: 1052r/min, 风机效率: 75%	能效等级不低于 2 级, 皮带传动或直联, 外壳做防腐处理	
14		管道离心排风机	台	1	风量: 600m³/h, 全压: 250Pa, 静压: 215Pa, 功率: 0.37kW, 电压: 380V, 噪音: 68dB(A), 转速: 1253r/min, 风机效率: 73%	能效等级不低于 2 级, 皮带传动或直联, 外壳做防腐处理	

15		管道离心排风机	台	1	风量：6500m ³ /h，全压：350Pa，静压：300Pa，功率：1.5kW，电压：380V，噪音：68dB(A)，转速：1052r/min，风机效率：75%	能效等级不低于2级，皮带传动或直联，外壳做防腐处理	
16		管道离心排风机	台	1	风量：6500m ³ /h，全压：350Pa，静压：300Pa，功率：1.5kW，电压：380V，噪音：68dB(A)，转速：1052r/min，风机效率：75%	能效等级不低于2级，皮带传动或直联，外壳做防腐处理	
17		管道离心排风机	台	1	风量：6500m ³ /h，全压：350Pa，静压：300Pa，功率：1.5kW，电压：380V，噪音：68dB(A)，转速：1052r/min，风机效率：75%	能效等级不低于2级，皮带传动或直联，外壳做防腐处理	
18		管道离心排风机	台	1	风量：6500m ³ /h，全压：350Pa，静压：300Pa，功率：1.5kW，电压：380V，噪音：68dB(A)，转速：1052r/min，风机效率：75%	能效等级不低于2级，皮带传动或直联，外壳做防腐处理	
19		管道离心排风机	台	1	风量：6500m ³ /h，全压：350Pa，静压：300Pa，功率：1.5kW，电压：380V，噪音：68dB(A)，转速：1052r/min，风机效率：75%	能效等级不低于2级，皮带传动或直联，外壳做防腐处理	
20		管道离心排风机	台	1	风量：1000m ³ /h，全压：300Pa，静压：250Pa，功率：0.37kW，电压：380V，噪音：68dB(A)，转速：1052r/min，风机效率：75%	能效等级不低于2级，皮带传动或直联，外壳做防腐处理	
21		管道离心排风机	台	1	风量：6500m ³ /h，全压：350Pa，静压：300Pa，功率：1.5kW，电压：380V，噪音：68dB(A)，转速：1052r/min，风机效率：75%	能效等级不低于2级，皮带传动或直联，外壳做防腐处理	
22	空调系统	风管式室内机	套	48	风量：1960m ³ /h，机外余压：50Pa，制冷量：12.5kW，制热量：14kW，功率：255W，电压：220V	标配冷凝水提升泵，带回风箱，冷媒 R410A 或 R32	美的，格力或海尔同等级以上档次品牌
23		风冷变频多联机室外机	套	6	额定制冷量：101kW，额定制热量：112kW，电功率/电压：27.8kW/380V，冷媒：R410A，APF ≥4.45	冷媒 R410A（或 R32 环保冷媒，按设计），APF ≥4.45，一级能效，含水泵、冷媒管、信号线	
24		风冷变频多联机室外机	套	6	额定制冷量：45kW，额定制热量：50kW，电功率/电压：12.09kW/380V，冷媒：R410A，APF ≥4.80	冷媒 R410A（或 R32 环保冷媒，按设计），APF ≥4.80，一级能效，含水泵、冷媒管、信号线	
25		风冷多联机新风机组	套	1	额定风量：4000m ³ /h，机外余压：300Pa，制冷量：45kW，制热量：27.8kW，功率：3-5kW，电压：380V	全热交换或显热交换型，粗效+中效过滤，满足 GB/T 21087 标准	

26	风冷多联机 新风机组	套	1	额定风量：4000m ³ /h，机外余压： 300Pa，制冷量：45kW，制热量： 27.8kW，功率：3-5kW，电压：380V	全热交换或显热交换型， 粗效+中效过滤，满足 GB/T 21087 标准
27	风冷多联机 新风机组	套	1	额定风量：4000m ³ /h，机外余压： 300Pa，制冷量：45kW，制热量： 27.8kW，功率：3-5kW，电压：380V	全热交换或显热交换型， 粗效+中效过滤，满足 GB/T 21087 标准
28	风冷多联机 新风机组	套	1	额定风量：4000m ³ /h，机外余压： 300Pa，制冷量：45kW，制热量： 27.8kW，功率：3-5kW，电压：380V	全热交换或显热交换型， 粗效+中效过滤，满足 GB/T 21087 标准
29	风冷多联机 新风机组	套	1	额定风量：4000m ³ /h，机外余压： 300Pa，制冷量：45kW，制热量： 27.8kW，功率：3-5kW，电压：380V	全热交换或显热交换型， 粗效+中效过滤，满足 GB/T 21087 标准
30	风冷多联机 新风机组	套	1	额定风量：4000m ³ /h，机外余压： 300Pa，制冷量：45kW，制热量： 27.8kW，功率：3-5kW，电压：380V	全热交换或显热交换型， 粗效+中效过滤，满足 GB/T 21087 标准

上述材料和工程设备技术要求中如果出现了参考品牌或规格型号，其目的是为了便于承包人直观和准确地把握相应材料和工程设备的技术标准，不具指定或唯一的意思表示，承包人应当参考所列品牌的材料和工程设备，采购相当于或高于所列品牌技术标准的技术标准和工程设备。

附件 3:

投标报价总表		
工程名称：中南财经政法大学首义校区校舍及配套基础设施修缮项目（一期） 工程总承包标段二（校舍修缮）		
序号	工程项目或费用名称	投标报价 (万元)
一	建安工程费 小计 (1~9)	
1	文泽楼	
2	文润楼	
3	32 号教学楼	
4	电教楼	
5	图书馆	
6	综合服务楼 A1	
7	综合服务楼 A2	
8	综合服务楼 B	
9	专业工程暂估价	1250.00
9.1	室外及配套工程	600.00
9.2	弱电智能化工程	650.00
二	暂列金额	100.00
三	投标报价总价 (一+二)	

说明:

- 1、设计费用已包含在工程费用中，不再单独计取。
- 2、专业工程暂估价和暂列金额是不可竞争费用，不得调整。
- 3、投标报价时，招标控制价总表中的所有价格均为对应工程项目的招标控制价，不得突破，否则，视为无效投标。

具体详见下表：

招标控制价总表		
工程名称：中南财经政法大学首义校区校舍及配套基础设施修缮项目（一期）工程总承包标段二（校舍修缮）		
序号	工程项目或费用名称	招标控制价 (万元)
一	建安工程费 小计（1~9）	11903.30
1	文泽楼	951.44
2	文润楼	951.44
3	32 号教学楼	1237.12
4	电教楼	1030.41
5	图书馆	3180.61
6	综合服务楼 A1	1101.95
7	综合服务楼 A2	1101.67
8	综合服务楼 B	1098.66
9	专业工程暂估价	1250.00
9.1	室外及配套工程	600.00
9.2	弱电智能化工程	650.00
二	暂列金额	100.00
三	招标控制价总价（一+二）	12003.30

说明：

- 1、设计费用已包含在工程费用中，不再单独计取。
- 2、专业工程暂估价和暂列金额是不可竞争费用，不得调整。
- 3、投标报价时，招标控制价总表中的所有价格均为对应工程项目的招标控制价，不得突破，否则，视为无效投标。

第六章 发包人提供的资料

发包人提供的资料

初步设计技术文件（图纸、概算）

结构安全性、抗震鉴定报告

第七章 投标文件格式

_____（项目名称）_____（标段名称）工程总承包招标

投 标 文 件

投标人：_____（盖单位章）

法定代表人：_____（签字）

_____年_____月_____日

目 录

- 一、投标函及投标函附录
- 二、法定代表人身份证明
- 三、投标保证金
- 四、联合体协议书
- 五、拟分包项目情况表
- 六、分包意向协议书
- 七、中小企业声明函
- 八、项目管理机构
 - (一)项目管理机构主要人员表
 - (二)项目经理简历表
 - (三)设计负责人简历表
 - (四)施工负责人简历表
 - (五)承诺书
 - (六)其他主要项目管理人员简历表
- 九、资格审查资料
 - (一)投标人基本情况表
 - (二)关联单位情况说明
 - (三)近年财务状况表
 - (四)近年完成的类似项目情况
 - (五)近年完成的类似设计项目情况
 - (六)近年完成的类似施工项目情况
 - (七)正在实施的和新承接的项目情况
 - (八)企业信誉情况

十、价格清单

十一、承包人建议书

十二、承包人实施计划

十三、其他资料

一、投标函及投标函附录

（一）投标函

_____（招标人名称）：

1. 我方已仔细研究了_____（项目名称）_____（标段名称）工程总承包招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）_____（¥_____）的投标总报价，工期_____日历年，按合同约定进行设计、实施和竣工承包工程，修补工程中的任何缺陷，实现工程目的。设计质量达到_____标准，施工质量达到_____标准。

2. 我方拟派的项目经理：_____（姓名），证书名称：_____，证书编号：_____。

3. 我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

4. 随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）_____（¥_____）。

5. 如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

6. 我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形。

7. _____（其他补充说明）。

投 标 人：_____（盖单位章）

法定代表人：_____（签字）

地址：_____

网址：_____

电话：_____

传真：_____

邮政编码：_____

_____年_____月_____日

备注：采用资格预审的，资格审查资料如有更新或补充，投标人应在第 7 条中说明。

(二) 投标函附录

序号	条款名称	合同条款号	约定内容	备注
1	项目经理	1.1.2.7	姓名：（见投标函）	
2	工期	1.1.4.5	天数：（见投标函）	
3	缺陷责任期	1.1.4.6		
4	分包	4.5.2		
5	价格调整的差额计算	13.8.2	见价格指数权重表	
.....				
.....				

备注：投标人在响应招标文件中规定的实质性要求和条件的基础上，可做出其他有利于招标人的承诺。此类承诺可在本表中予以补充填写。

本表适用于《建设项目工程总承包合同（示范文本）》（GF-2020-0216）。

序号	条款名称	合同条款号	约定内容	备注
1	项目经理	1.1.2.4	姓名：（见投标函）	
2	工期	1.1.4.3	天数：（见投标函）	
3	缺陷责任期	1.1.4.5		
4	分包	4.3.4		
5	价格调整的差额计算	16.1.1	见价格指数权重表	
.....				
.....				

备注：投标人在响应招标文件中规定的实质性要求和条件的基础上，可做出其他有利于招标人的承诺。此类承诺可在本表中予以补充填写。

本表适用于 2012 版《标准设计施工总承包招标文件》中合同条款及格式。

投 标 人：_____（盖单位章）

法定代表人：_____（签字）

_____年_____月_____日

价格指数权重表

名 称		基本价格指数		权 重			价格指数来源
		代号	指数值	代号	允许范围	投标人建议值	
定值部分				A			
变 值 部 分	人工费	F ₀₁		B ₁	___至__		
	钢材	F ₀₂		B ₂	___ 至__		
	水泥	F ₀₃		B ₃	___ 至__		
							
							
							
合 计						1. 00	

二、法定代表人身份证明

投标人名称：_____

单位性质：_____

地址：_____

成立时间：_____年_____月_____日

经营期限：_____

姓名：_____（法定代表人签字） 性别：_____

年龄：_____ 职务：_____

系_____（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：_____（盖单位章）

_____年_____月____ 日

备注：附法定代表人身份证扫描件

三、投标保证金

投标保证金

若采用现金或支票，投标人应在此提供汇款凭证的扫描件。

如采用银行保函，格式如下。

_____（招标人名称）：

鉴于_____（投标人名称）（以下称“投标人”）于____年____月____日参加_____（项目名称）_____（标段名称）工程总承包的投标，_____（担保人名称，以下简称“我方”）无条件地、不可撤销地保证：若投标人在投标有效期内撤销投标文件，中标后无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，不按照招标文件要求提交履约保证金，或者发生招标文件明确规定可以不予退还投标保证金的其他情形，我方承担保证责任。收到你方书面通知后，我方在 7 日内向你方无条件支付人民币（大写）_____元。

本保函在投标有效期内保持有效。要求我方承担保证责任的通知应在投标有效期内送达我方。

担保人名称：_____（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或委托代理人：_____（签字）

地 址：_____

邮政编码：_____

电 话：_____

传 真：_____

_____年____月____日

备注：1. 投标人采用保函形式提交投标保证金的采用本格式。

2. 投标人可采用银行提供的保函格式，但担保内容不得背离招标文件约定的实质性内容或对招标人的权利造成实质性的限制。

四、联合体协议书

_____（所有成员单位名称）自愿组成_____（联合体名称）联合体，共同参加_____（项目名称）_____（标段名称）工程总承包投标。现就联合体投标事宜订立如下协议：

1. _____（某成员单位名称）为_____（联合体名称）牵头人。
2. 联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目资格预审申请文件、投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。
3. 联合体将严格按照资格预审文件和招标文件的各项要求，递交资格预审申请文件和投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。
4. 联合体各成员单位内部的职责分工如下：_____。按照上述分工，联合体成员单位各自所承担的合同工作量比例如下：_____。
5. 本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。
8. 本协议书一式_____份，联合体成员和招标人各执一份。

牵头人名称：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

成员一名称：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

.....

_____年_____月_____日

- 备注：1. 本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。
2. 投标人未采用联合体投标的，投标文件中不需联合体协议书，也无须盖单位章和签字。
3. 政府采购工程部分预留专门面向中小企业采购的项目，招标人要求大型企业与中小

微企业组成联合体形式申请（投标），且联合体中的中小企业承担的部分达到一定比例的，联合体协议书第 4 条中应当按照第二章申请（投标）人须知附录二“政府采购工程预留工作及金额”的范围，明确联合体各方承担的合同工作内容、合同金额及合同金额与项目合同金额的占比。同时，声明组成联合体的中小企业与联合体内其他企业之间是否存在直接控股、管理关系。

4. 政府采购工程未预留份额专门面向中小企业采购的项目，招标人接受大中型企业与小微企业组成联合体形式申请（投标），且联合体中的小微企业承担的部分达到一定比例可享受价格扣除或增加价格分优惠政策的，联合体协议书第 4 条中可以参照第二章申请（投标）人须知附录三“政府采购工程适合小微企业承担的工作及金额”的范围，明确联合体各方承担的合同工作内容、合同金额及合同金额与项目合同金额的占比。同时，声明组成联合体的小微企业与联合体内其他企业是否存在直接控股、管理关系。

五、拟分包项目情况表

分包人名称			
地 址			
法定代表人		电 话	
营业执照号码		资质等级	
拟分包的项目	主 要 内 容	合同估算价 (万元)	已完类似项目业绩
分包人名称			
地 址			
法定代表人		电 话	
营业执照号码		资质等级	
拟分包的项目	主 要 内 容	合同估算价 (万元)	已完类似项目业绩

_____年____月 ____日

六、分包意向协议书

甲方：_____（投标人名称）
 乙方：_____（接受分包合同企业名称）
 乙方：_____（接受分包合同企业名称）

...

鉴于甲方参加_____（招标人名称）（以下简称招标人或发包人）_____（项目名称）_____（标段名称）（以下简称本工程）的工程总承包招标资格预审（如有）和投标并争取赢得本项目工程总承包合同（以下简称合同）。在遵守《建筑法》《招标投标法》及其相关的法律法规规章的前提下，经甲乙双方友好协商订立如下分包意向协议：

1. 在本工程的投标阶段，甲方负责本工程资格预审申请文件（如有）和投标文件编制活动，并处理与资格预审（如有）、投标和中标有关的一切事务。中标后，甲方负责合同订立和合同实施、组织和协调工作。

2. 乙方按照甲方的要求提供分包工作资格预审（如有）和投标所需的相关资料，包括但不限于资质、资格、分包工作报价、技术文件、经营状况等资料，并对所提供资料的真实性负责。甲方为此提供便利条件，未经乙方同意，甲方不得擅自降低乙方提供的分包工作报价。

3. 甲方承诺中标后，就本协议约定的分包工作以分包合同的形式交由乙方承担；乙方承诺按照分包合同的约定履行责任和义务并对甲方负责。甲方和乙方就分包工作对招标人（发包人）承担连带责任。

4. 甲方拟分包给乙方的工作、分包合同金额、分包合同金额占比如下：

序号	接受分包合同企业名称	分包合同工作内容名称	分包合同金额（万元）	分包合同金额占比（%）	满足分包工作的企业资质（如需）	备注
	合计					
	本项目合同金额（万元）					

5. 本协议中接受分包合同的中小（小微）企业（乙方）与分包企业（甲方）之间不存在直接控股、管理关系。

6. 中标后，本协议是合同的组成部分，对甲乙双方有合同约束力。
7. 本协议书自签署之日起生效，未中标或者中标合同履行完毕后自动失效。
8. 本协议书一式_____份，甲方和乙方各执一份。

甲 方：_____（盖单位章） 乙 方：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托人：_____（签字） 法定代表人或其委托人：_____（签字）

乙 方：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托人：_____（签字）

日期：_____年____月____日

备注：

1. 本分包意向协议书适用于政府采购工程，可以分开签署。协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。
2. 政府采购工程投标人未采用向中小（小微）企业分包的形式参加投标的，投标文件中不需分包意向协议书，也无须盖单位章和签字。
3. 政府采购工程部分预留专门面向中小企业采购的项目，招标人要求大企业向中小企业分包的形式参加申请（投标），且接受分包的中小企业承担的部分达到一定比例的，分包意向协议书应当按照第二章申请（投标）人须知附录二“政府采购工程预留工作及金额”的范围，明确接受分包的中小企业承担的合同工作内容、合同金额及合同金额与项目合同金额的占比。同时，声明接受分包的中小企业与分包企业之间是否存在直接控股、管理关系。
4. 政府采购工程未预留份额专门面向中小企业采购的项目，招标人允许大中型企业以向一家或者多家小微企业分包的形式参加申请（投标），且接受分包的小微企业承担的部分达到一定比例可享受价格扣除或增加价格分优惠政策的，分包意向协议书可以参照第二章申请（投标）人须知附录三“政府采购工程适合小微企业承担的工作及金额”的范围，明确接受分包的小微企业承担的合同工作内容、合同金额及合同金额与项目合同金额的占比。同时，声明接受分包的小微企业与分包企业之间是否存在直接控股、管理关系。
5. 分包意向协议书后附接受分包的中小（小微）企业，能够承担分包工作所需的有效的营业执照、企业资质证书（如需）、安全生产许可证（如需）、项目负责人资格证件的扫描件。

七、中小企业声明函

_____（招标人名称）：

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加_____（招标人名称）的_____（项目名称）_____（标段名称）（以下简称本工程）工程总承包招标投标活动，本工程招标范围内的全部/部分内容为符合政策要求的中小企业承建（承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. _____（工作内容名称），属于_____（招标文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为_____（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于中型企业/小型企业/微型企业；

2. _____（工作内容名称），属于_____（招标文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为_____（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于中型企业/小型企业/微型企业；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：_____（盖单位章）

日 期：____年____月____日

备注：

1. 政府采购工程的投标人应当如实提供中小企业声明函，中小微企业划型按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）执行，非政府采购工程的无需提供中小企业声明函。
2. 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。投标截止日如在6月30日以前，则上一年度数据是指上上个年度的数据，例如投标截止日为2014年6月30日，上一年度数据是指2012年度的数据。如投标截止日如在6月30日以后，则上一年度数据是指上个年度数据，例如投标截止日为2014年7月1日，上一年度数据是2013年度的数据。
3. 监狱企业应当在本声明函后附由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件扫描件；残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》扫描件。

八、项目管理机构

(一)项目管理机构主要人员表

(二)项目经理简历表

(三)设计负责人简历表

(四)施工负责人简历表

(五)承诺书

(六)其他主要项目管理人员简历表

(一)项目管理机构主要人员表

序号	职务	姓名	性别	年龄	学历	专业	专业工作年限	专业技术职称			执业或职业资格证明				社会保险	执业、职业单位
								初级	中级	高级	证书名称	级别	证号	专业		
1																
2																
3																
4																
5																
6																
7																
8																
...																

备注：1. 执业、职业单位指拟投入的项目管理机构人员目前是否在投标人处注册执业或岗位登记。

2. 附项目管理机构主要人员社会保险证明的扫描件。（属退休人员的须提供退休证明和投标单位的聘用协议（或劳务合同）。社会保险证明是指社会统筹保险基金管理部门出具的基本养老保险对账单或加盖社会统筹保险基金管理部门公章的单位缴费明细，以及企业缴费凭证（社会保险缴费发票或银行转账凭证等证明）；社会保险证明应至少体现以下内容：缴纳保险单位名称、人员姓名、社会保障号（或身份证号）、险种、缴费期限等。社会保险证明中缴费单位应与投标单位一致。

(二)项目经理简历表

姓 名		年 龄		学 历	
职 称				拟在本工程任职	项目经理
注册执业资格等级			级	专 业	
毕业学校	年毕业于		学 校	专 业	
主要管理经历					
时 间	担任过类似项目项目经理的 项目名称			发包人及联系电话	
近年项目经理获工程质量奖项情况					
获奖日期	项目名称		获奖名称	颁奖单位	
近年项目经理获得的表彰					
获奖日期	颁奖单位		获奖名称		

备注：1. 项目经理的证明资料按下列顺序附后，资格证书（如有）、注册证书、职称证、学

历证扫描件。

2. 类似项目的证明资料应分别附中标通知书（如有）、合同协议书、工程接收证书或工程竣工验收证书（工程竣工验收备案证）及其他证明材料（如需要）的扫描件。
3. “获工程质量奖项情况”的证明资料应附中标通知书（如有）、合同协议书、工程接收证书或工程竣工验收证书（工程竣工验收备案证）、颁奖机构颁发的获奖证书或表彰文件及其他证明材料等扫描件。
4. 获表彰情况的证明资料应附颁奖机构颁发的表彰证书或表彰文件的扫描件。

(三)设计负责人简历表

姓 名		年 龄		学 历	
职 称				拟在本工程任职	设计负责人
注册执业资格等级			级	专 业	
毕业学校	年毕业于		学校	专业	
主要管理经历					
时 间	担任过类似项目设计负责人的 项目名称			发包人及联系电话	
近年设计负责人获设计质量奖项情况					
获奖日期	项目名称		获奖名称		颁奖单位
近年设计负责人获表彰情况					
获奖日期	颁奖单位		获奖名称		

--	--	--

- 备注：1. 设计负责人的证明资料按下列顺序附后，资格证书（如有）、注册证书、职称证、学历证扫描件。
2. 类似项目的证明资料应分别附中标通知书（如有）、合同协议书及其他证明材料（如需要）的扫描件。
3. “获设计质量奖项情况”的证明资料应附中标通知书（如有）、合同协议书、颁奖机构颁发的获奖证书或表彰文件及其他证明材料等扫描件。
4. 获表彰情况的证明资料应附颁奖机构颁发的表彰证书或表彰文件的扫描件。

(四) 施工负责人简历表

姓 名		年 龄		学 历	
职 称				拟在本工程任职	施工负责人
注册建造师执业资格等级			级	专 业	
毕业学校	年毕业于		学校	专业	
主要管理经历					
时 间	担任过类似项目施工负责人的 项目名称			发包人及联系电话	
近年获得的表彰					
获奖日期	颁奖单位			获奖名称	

- 备注：1. 施工负责人的证明资料按下列顺序附后，建造师资格证书（如有）、注册证书、安全生产考核合格证书（B 证）、职称证、学历证扫描件。
2. 类似项目的证明资料应分别附中标通知书（如有）、合同协议书、工程接收证书或工程竣工验收证书（工程竣工验收备案证）及其他证明材料（如需要）的扫描件。
3. 施工负责人表彰的证明资料应附颁奖机构颁发的表彰证书或表彰文件的扫描件。

(五) 承诺书

_____（招标人名称）：

我方在此声明，我方拟派往_____（项目名称）_____（标段名称）（以下简称“本工程”）的项目经理_____（项目经理姓名）及施工负责人_____（施工负责人姓名）现阶段（投标截止时间之前）未同时担任其他工程的项目经理或施工负责人。

根据相关规定。我方拟派项目经理能够参加本工程的投标是基于以下理由：

☐ 拟派项目经理符合下列情形：

☐ 同一工程相邻分段发包或分期施工的；

☐ 合同约定的工程验收合格的；

☐ 因非承包方原因致使工程项目停工超过 120 天（含），经建设单位同意的。

☐ 拟派项目经理担任其他工程的项目经理期间因下列原因进行了更换，并办理书面交接手续：

☐ 发包方与拟派项目经理受聘企业已解除承包合同的；

☐ 发包方同意更换项目经理的；

☐ 因不可抗力等特殊情况必须更换项目经理的。

☐ _____。

根据相关规定。我方拟派施工负责人能够参加本工程的投标是基于以下理由：

☐ 拟派施工负责人符合下列情形：

☐ 同一工程相邻分段发包或分期施工的；

☐ 合同约定的工程验收合格的；

☐ 因非承包方原因致使工程项目停工超过 120 天（含），经建设单位同意的。

☐ 拟派施工负责人担任其他工程的施工负责人期间因下列原因进行了更换，并办理书面交接手续：

☐ 发包方与拟派施工负责人受聘企业已解除承包合同的；

☐ 发包方同意更换施工负责人的；

☐ 因不可抗力等特殊情况必须更换施工负责人的。

☐ _____。

我方保证上述信息的真实性和准确性，并承担相应的法律责任。

特此承诺

投标人：_____（盖单位章）

法定代表人：_____（签字）

_____ 年 _____ 月 _____ 日

备注：1. 投标人应当根据“承诺书”的格式，如实说明拟派项目经理和施工负责人能够参加本工程投标的理由，并附相关证明材料的扫描件。

2. 投标人“承诺书”的实质内容应当与格式规定的实质内容一致。

(六) 其他主要项目管理人员简历表

姓 名		年 龄		学 历	
职 称				拟在本工程任职	
注册执业资格等级			级	专 业	
毕业学校	年毕业于		学校	专业	
主要管理经历					
时 间	参加过的类似项目名称			发包人及联系电话	

备注：1. 应附资格证书（如有）、注册证书（临时执业证书）（如有）、岗位培训考核合格证书（如有）、职称证、学历证扫描件。

2. 每张表格只填写一个人，并标明序号。

九、资格审查资料

- (一) 投标人基本情况表
- (二) 关联单位情况说明
- (三) 近年财务状况表
- (四) 近年完成的类似项目情况
- (五) 近年完成的类似设计项目情况
- (六) 近年完成的类似施工项目情况
- (七) 正在实施的和新承接的项目情况
- (八) 企业信誉情况

(一) 投标人基本情况表

1-1 投标人基本情况表

投标人名称						
注册地址				邮政编码		
联系方式	联系人			电 话		
	传 真			网 址		
组织结构						
法定代表人	姓名		技术职称		电话	
成立时间			员工总人数：			
企业资质等级			其中	注册建造师		
统一社会信用代码/注册码				高级职称人员		
注册资金				中级职称人员		
基本账户开户银行				初级职称人员		
基本账户账号				技 工		
经营范围						
备注						

备注：1. 本表后应附企业法人营业执照、企业资质证书、安全生产许可证（如有）、基本账户开户许可证、质量、环境、职业健康安全管理体系认证证书等材料的复印件。

2. 以联合体形式投标的，联合体各成员应分别填写。

3. 未披露或未真实披露投标人与其关联单位的关系的相关情况视为弄虚作假，没有关联单位的明确填“无”。

(二) 关联单位情况说明

1-2 关联单位情况说明

单位负责人与本单位负责人为同一人的单位：

与本单位存在控股与被控股关系的单位：

与本单位存在管理与被管理关系的单位：

备注：1. 投标人应当如实披露相关关联单位的情况。没有相关关联单位的明确填“无”。
2. 联合体投标的，联合体各成员应分别填写。

(三) 近年财务状况表

2-1 近年财务状况表

名称	单位	_____年	_____年	_____年	近3年平均值
一. 注册资金	万元				—
二. 净资产	万元				—
三. 总资产	万元				
四. 固定资产	万元				—
五. 流动资产	万元				
六. 流动负债	万元				
七. 负债合计	万元				
八. 营业收入	万元				
九. 净利润	万元				—
十. 现金流量净额	万元				—
十一. 主要财务指标					—
1. 净资产收益率	%				
2. 总资产报酬率	%				
3. 主营业务利润率	%				—
4. 资产负债率	%				
5. 流动比率	%				
6. 速动比率	%				

- 备注：1. 本表后应附近年财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的扫描件；具体年份要求见申请（投标）人须知前附表。
2. 本表所列数据必须与本表各附件中的数据相一致。如果有不一致之处，以不利于投标人的数据为准。
3. 以联合体形式投标的，联合体各成员应分别填写。

2-2 拟投入的流动资金函(格式)

_____ (招标人名称):

我方拟投入_____ (项目名称) _____ (标段名称) 工程总承包的流动资金为_____ 万元, 资金来源于_____, 资金来源证明文件附后。

我方可使用的银行授信余额和银行存款共计_____ 万元。

投标人: _____ (盖单位章)

_____ 年 ____ 月 ____ 日

备注: 1. 如招标人为了避免投标人中标后因流动资金不足影响工程进度, 而要求投标人具有一定的流动资金的, 投标人应当填写此表。

2. 资金来源填写银行存款、银行信贷或其它形式, 如银行授信总额度、本年度可使用的银行授信余额等。

3. 本表后附相关资金来源证明文件扫描件, 银行存款证明、银行信贷证明应采用相关银行出具的格式。

(四) 近年完成的类似项目情况

3-1 近年完成的类似项目汇总表

序号	项目名称	发包人名称	工程规模	合同价格 (万元)	开、竣工日期	项目经理

3-2 近年完成的类似项目情况表

项目名称	
项目所在地	
发包人名称	
发包人地址	
发包人联系人及电话	
合同价格	
开工日期	
竣工日期	
承担的工作	
工程质量	
项目经理	
总监理工程师及电话	
项目描述	
备注	

备注：1. “类似项目”见投标人须知前附表；具体年份要求见申请（投标）人须知前附表。

2. 本表后附中标通知书（如有）、合同协议书、工程接收证书或工程竣工验收证书（或工程竣工验收备案证）（如有）及其他证明材料（如需要）的扫描件。其中招标发包的工程应附中标通知书。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

(五) 近年完成的类似设计项目情况

4-1 近年完成的类似设计项目汇总表

序号	项目名称	发包人名称	工程规模	合同价格 (万元)	开、完成日期	项目 负责人

4-2 近年完成的类似设计项目情况表

项目名称	
项目所在地	
发包人名称	
发包人地址	
发包人联系人及电话	
合同价格	
合同签订时间	
开始设计时间	
完成设计时间	
承担的工作	
项目负责人	
获奖情况	
项目描述	
备注	

备注：1. “类似设计项目”见投标人须知前附表；具体年份要求见申请（投标）人须知前附表。

2. 本表后附中标通知书（如有）、合同协议书及其他证明材料（如业主证明）、获奖文件（如有）的扫描件。其中招标发包的工程应附中标通知书。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

(六) 近年完成的类似施工项目情况

5-1 近年完成的类似施工项目汇总表

序号	项目名称	发包人名称	工程规模	合同价格 (万元)	开、竣工日期	项目经理

5-2 近年完成的类似施工项目情况表

项目名称	
项目所在地	
发包人名称	
发包人地址	
发包人联系人及电话	
合同价格	
开工日期	
竣工日期	
承担的工作	
工程质量	
项目经理	
总监理工程师及电话	
项目描述	
备注	

备注：1. “类似施工项目”见投标人须知前附表；具体年份要求见申请（投标）人须知前附表。

2. 本表后附中标通知书（如有）、合同协议书、工程接收证书或工程竣工验收证书（或工程竣工验收备案证）（如有）及其他证明材料（如需要）的扫描件。其中招标发包的工程应附中标通知书。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

(七)正在实施的和新承接的项目情况

6-1 正在实施的和新承接的项目汇总表

序号	项目名称	发包人名称	工程规模	合同价格 (万元)	计划开、竣工日期	项目经理

6-2 正在实施的和新承接的项目情况表

项目名称	
项目所在地	
发包人名称	
发包人地址	
发包人电话	
签约合同价	
开工日期	
计划竣工日期	
承担的工作	
工程质量	
项目经理	
总监理工程师及电话	
项目描述	
备注	

备注：本表后应附中标通知书和（或）合同协议书扫描件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

(八) 企业信誉情况

7-1 企业信誉声明

_____（招标人名称）：

我方在此声明，截止本招标项目投标截止时间，我方处于正常的经营状态，不存在下列任何一种情形。

- 1.被依法暂停或取消投标资格；
- 2.被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；
- 3.进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；
- 4.在最近三年内发生重大工程质量问题；
- 5.在“国家企业信用信息公示系统”（www.gsxt.gov.cn）中被列入严重违法失信企业名单；
- 6.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn/>）或各级信用信息共享平台中被列入失信被执行人名单；
- 7.在近三年内投标人或其法定代表人、拟委任的项目经理被人民法院判决为行贿罪的；
- 8.法律法规或申请（投标）人须知前附表第 1.4.3（17）目（第 1.4.3（19）目）规定的其他情形。

同时我方声明：我方信誉满足申请（投标）人须知第 1.4.1（4）目的要求。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

投标人：_____（盖单位章）

法定代表人：_____（签字）

_____ 年 ____ 月 ____ 日

- 备注：1. 投标人应针对第二章“投标（申请）人须知”第 1.4.3 项和第 1.4.1（4）目的要求，在此对其信誉情况逐一做出说明，并应根据“投标（申请）人须知”第 1.4.1（4）目的要求附相关证明材料。以上格式为示例。
2. 联合体投标的，联合体各成员单位均应按要求做出声明。
 3. 招标人和评标委员会在评标过程中，应对各投标人（包括联合体各成员单位）的严重违法失信企业、失信被执行人、行贿罪等情况进行查询，并将查询结果“截图”

附在评标报告中。

7-2 近年发生的诉讼和仲裁情况

类别	序号	发生时间	情况简介	证明材料索引
诉讼情况				
仲裁情况				

- 备注：**1. 近年发生的诉讼和仲裁情况仅限于投标人败诉的，且与签订或履行工程合同有关的案件，不包括调解结案以及未终审判决的诉讼或未裁决的仲裁。附法院或仲裁机构作出的判决或裁决等有关法律文书的扫描件。具体年份要求见投标（申请人）须知前附表。
2. 投标人应当如实填报相关情况，没有相关情况应明确填“无”。

7-3 近年投标人获工程（设计）质量奖项和获表彰情况表

	近年投标人获工程（设计）质量奖项情况			
序号	获奖日期	项目名称	获奖名称	颁奖单位
	近年投标人获表彰情况			
	获奖日期	获奖名称	颁奖单位	

备注：

1. “获工程质量奖项情况”的证明资料应附中标通知书（如有）、合同协议书、工程接收证书或工程竣工验收证书（工程竣工验收备案证）、颁奖机构颁发的获奖证书或表彰文件及其他证明材料等扫描件。“获设计质量奖项情况”的证明资料应附中标通知书（如有）、合同协议书、颁奖机构颁发的获奖证书或表彰文件及其他证明材料等扫描件。
2. “获表彰情况”的证明资料应附颁奖机构颁发的表彰证书或表彰文件的扫描件。

十、价格清单

（一）价格清单说明

1.1 价格清单列出的任何数量，不视为要求承包人实施的工程的实际或准确的工作量。在价格清单中列出的任何工作量和价格数据应仅限用于合同约定的变更和支付的参考资料，而不能用于其他目的。

1.2 本价格清单应与招标文件中投标人须知、专用合同条款、通用合同条款、发包人要求等一起阅读和理解。

1.3 设计费的说明：_____。（A）

1.3 勘察设计费的说明：_____。（B）

1.4 工程设备费的说明：_____。

1.5 必备的备品备件费的说明：_____。

1.6 建筑安装工程费的说明：_____。

1.7 技术服务费的说明：_____。

1.8 暂列金额的说明：_____。

1.9 暂估价的说明：由招标人列明并应包含在投标报价汇总表中。

1.10 其它费用的说明：_____。

（二）价格清单

2.1 勘察设计费清单

单位：人民币元

序号	项目名称	工作内容	金 额（元）	备注
合计报价				

2.2 工程设备费清单

单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	数量	单价	合价
合计报价					

2.3 必备的备品备件费清单

单位：人民币元

序号	备品备件名称	规格型号	数量	单价	合价

合计报价	
------	--

2.4 建筑安装工程费清单

单位：人民币元

序号	项目名称	工作内容	单位	数量	单价	合价
合计报价						

2.5 技术服务费清单

单位：人民币元

序号	项目名称	工作内容	金 额	备注

合计报价	
------	--

2.6 暂估价清单

2.6.1 材料暂估价表

序号	名称	单位	数量	单价	合价	备注

2.6.2 工程设备暂估价表

序号	名称	单位	数量	单价	合价	备注

2.6.3 专业工程暂估价表

专业工程名称	工程内容	金额

2.7 其它费用清单

单位：人民币元

序号	项目名称	内容	金 额	备注
合计报价				

2.8 投标报价汇总表

单位：人民币元

序号	项目名称	金额（人民币元）	备注
投标报价			

十一、承包人建议书

（一）图纸

（二）工程详细说明

（三）设备方案

1. 生产设备。
2. 必备的备品备件。
3. 备选的备品备件。

（四）分包方案

（五）对发包人要求错误的说明

（六）其他

说明：发包人认为承包人实施计划中的有关内容应列入承包人建议书的，应在本页载明。

十二、承包人实施计划

一、投标人应根据招标文件和对现场的勘察情况，采用文字并结合图表形式，参照中华人民共和国国家标准要求编制本工程的施工实施，其要点如下：

（一）概述

1. 项目简要介绍。
2. 项目范围。
3. 项目特点。

（二）总体实施方案

1. 项目目标（质量、工期、造价）。
2. 项目实施组织形式。
3. 项目阶段划分。
4. 项目工作分解结构。
5. 对项目各阶段工作及文件的要求。
6. 项目分包和采购计划。
7. 项目沟通与协调程序。

（三）项目实施要点

1. 勘察设计实施要点。
2. 采购实施要点。
3. 施工实施要点。
4. 试运行实施要点。

（四）项目管理要点

1. 合同管理要点。
2. 资源管理要点。
3. 质量控制要点。
4. 进度控制要点。
5. 费用估算及控制要点。
6. 安全管理要点。
7. 职业健康管理要点。
8. 环境管理要点。
9. 沟通和协调管理要点。
10. 财务管理要点。
11. 风险管理要点。

12. 文件及信息管理要点。

13. 报告制度。

二. 实施计划除采用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求附后。下述表格应按照章节内容，严格按给定的格式附在相应的章节中。

附表一 拟投入本项目的主要设备表

附表二 拟配备本工程的试验和检测仪器设备表

附表三 劳动力计划表

附表四 计划开、竣工日期和施工进度网络图

附表五 施工总平面图

附表六 临时用地表

说明：发包人认为上述内容应列入承包人建议书的，应在“投标文件格式”中“承包人建议书”中载明。

附表四：计划开工日期、完工日期和施工进度网络图

1. 投标人应递交设计、施工进度网络图或施工进度表，说明按招标文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。
2. 施工进度表可采用_____网络图（或横道图）表示。

附表五：施工总平面图

投标人应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图及表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置。

十三、其他资料

其他材料的内容将会在评标结果公示时作为公示附件公示在外网，请谨慎上传