利万高速 10kV 裸露外线改造项目施工（项目名称）WXGZ-1
（标段名称）施工招标

招 标 文 件

招标编号：

招标人/招标代理机构（盖章）：湖北交投鄂西高速公路运营管理有限公司/湖北华通工程咨询有限公司

2026 年 10 月　日

目　录

第　一　卷 1

第一章　招标公告 1

1.招标条件 1
2.项目概况与招标范围 1
3.投标人资格要求 2
4.招标文件的获取 3
5.投标文件的递交 3
6.投标相关事宜 4
7.评标办法 4
8.发布公告的媒介 4

第二章　投标人须知 19

投标人须知前附表 19
投标人须知正文 32

第三章　评标办法 62

评标办法前附表 63
评标办法正文 73

第四章　合同条款及格式 78

第一节　通用合同条款 ..... 错误!未定义书签。

第二节　专用合同条款 ..... 错误!未定义书签。

B. 项目专用合同条款 ..... 错误!未定义书签。

第三节　合同附件格式 ..... 错误!未定义书签。

附件一 合同协议书 119

附件二 廉政合同 119

附件三 安全生产合同 121

附件四 其他管理和技术人员最低要求 123

附件五 主要机械设备和试验检测设备最低要求 124

附件六 项目经理委任书 125

附件七 履约保证金格式 126

附件八 工程资金监管协议格式 128

附件九：结算确认书、最终结清确认书格式 130

附件十：工程质量保修书格式 ..... 错误!未定义书签。

工程质量保修书 ..... 错误!未定义书签。

第五章　工程量清单 132

第　二　卷 133

第六章　图纸（另册） **134**
第　三　卷 **135**
第七章　技术规范（另册） **136**
第八章　工程量清单计量规则（另册） **137**
第　四　卷 **138**
第九章　投标文件格式 **139**
投标文件 （商务及技术文件） 140
一、投标函及投标函附录 142
二、法定代表人身份证明 145
三、投标保证金 146
四、联合体协议书（如有） 148
五、分包意向协议书（适用于政府采购工程） 150
六、中小企业声明函（适用于政府采购工程） 151
七、项目管理机构 152
八、资格审查资料 153
九、施工组织设计 163
十、第一信封其他材料 164
十一、财务会计报表 165
一、投标函 168
二、已标价工程量清单 169
三、第二信封其他材料 170

第　一　卷

第一章　招标公告

第一章　招标公告

利万高速 10kV 裸露外线改造项目施工（项目名称）WXGZ-1 标段（标段名称）招标公告

招标编号：

1.招标条件

利万高速 10kV 裸露外线改造项目（以下简称“本项目”）已列入湖北交投鄂西高速公路运营管理有限公司建设计划，建设资金来源为企业自筹，建设资金已落实，招标人为湖北交投鄂西高速公路运营管理有限公司，招标代理机构为湖北华通工程咨询有限公司。本项目已具备招标条件，现对本项目进行公开招标，并对投标人进行资格后审。

2.项目概况与招标范围

2.1 项目概况

建设地点：利万高速。

建设规模：利万高速 10kV 线路因早期设计标准较低，存在结构性缺陷，长期运行现已严重老化，叠加沿线复杂的地理与气候条件，存在多项安全隐患：杆身出现裂纹、水泥脱落、风化等不同程度锈蚀、腐化等损伤；导线弧垂最低处距地不足 3 米；杆塔呼称高普遍低于 12 米，而沿线树木高度达 10-30 米，在恶劣天气下极易引发树线放电，导致频繁停电；部分高海拔段冬季覆冰常引发倒杆事故；拉线基础被掩埋、金具普遍锈蚀，防震锤锈蚀脱落。

为保障供电安全与稳定性，提升运营管理质量，需对利万高速 10kV 线路实施全面改造工作：

（1）磁大线起于磁桐沟 35kV 变电站 10kV 构架，止于利万高速大庄隧道配电房，线路全长 3.05413km。本次改造新建架空线路 1.335km，拆除线路 1.376km；

（2）凉新线起于凉雾乡大石包西北国网 10kv 线路台区 003#杆，止于利万高速茶园隧道配电房，线路全长 0.457km。本次改造新建架空线路 0.481km，电缆敷设 3.2km，拆除线路 0.457km；

（3）长朝线起于长坪 35kV 变电站 10kV 构架，止于利万高速白果坝隧道配电房和白虎山隧道配电房，线路全长 7.126km。本次改造新建架空线路 4.718km，

电缆敷设 1.7km，拆除线路 6.882km；

（4）南高线起于南坪 110kV 变电站 10kV 高压柜，止于利万高速狮子山隧道配电房，线路全长 19.776km。本次改造新建架空线路 7.356km，拆除架空线路 16.15km，拆除电缆线路 0.4km。

其他：/。

2.2 招标范围

招标范围：利万高速 10kV 裸露外线改造项目的实施、完成及缺陷修复。主要内容为:①负责完成从供电局指定的输变电站或临近开关房或高压驳接点到沿线各用电点的高压外电线路的架设及配电系统工程的施工、安装和调试等；②负责本项目所需设备和材料的购置、运输；③负责办理本项目的供电报建和验收手续，包验收、包竣工资料收集整理、确保项目按时通过电力主管部门用电验收合格并准时通电；④负责与沿途地方政府、供电部门、高速交警、路政、林业、国土等部门的协调等工作；⑤旧线路和设备的拆除、运输至业主指定位置，并完成交接工作；⑥负责线路改造期间站所、隧道等供电设施停电应急保障工作，直到整个改造全部完成。具体工作内容见施工图纸和工程量清单。

标段划分：本次招标划分为 1 个标段，标段号为：WXGZ-1 标段

计划工期：120 日历天，计划开工日期 2026-11

合同估算价：_____万元

2.3 其他：具体开工时间以招标人正式下发的通知为准，缺陷责任期 730 日历天。

3.投标人资格要求

3.1 本次招标要求投标人须具备：投标人资格要求详见附录，并在人员、资金等方面具有相应的施工能力。

3.2 本标段招标不接受联合体投标。

3.3 各投标人均可就本招标项目上述标段中的 1(具体数量）个标段投标且只允许中 1 个标。

3.4 本次招标本项目不属于政府采购工程。

3.5 其它要求：（1）单位负责人为同一人的不同单位，不得参加同一标段投标。（2）存在控股关系的不同单位，不得参加同一标段投标。（3）存在管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标。 注：前述单位负责人指营业执照上标明的法定代表人；前述管理关系是指非股权关系的不同单位之间存在的管理

与被管理关系。前述控股关系主要包括以下情形： ①根据《公司法》第两百六十五条第（二）款之规定：出资额占有限责任公司资本总额超过百分之五十或者持有的股份占股份有限公司股本总额超过百分之五十。 例 1：A 公司持有 B 公司股权超过 50%（以 50.5%为例），此时 A 公司和 B 公司不得同时参与本项目同一标段投标； 例 2：A 公司持有 B 公司股权超过 50%（以 50.5%为例），B 公司持有 C 公司股权超过 50%（以 50.5%为例），此时 A 公司和 C 公司也不得同时参与本项目同一标段投标。 ②A 公司和 B 公司分别持有 C 公司 50%股份，A 公司与 C 公司同时参与本项目同一标段投标时，应提供 A 公司不是 C 公司控股股东的证明材料，否则 A 公司不得与 C 公司同时参与本项目同一标段投标。 ③根据《公司法》第两百六十五条第（二）款之规定：出资额或者持有股份的比例虽然低于百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会的决议产生重大影响的股东。 例：A 公司持有 D 公司 49%出资额或股份，B 公司持有 D 公司 31%出资额或股份，C 公司持有 D 公司 20%出资额或股份。以 A 公司和 B 公司为例，若 B 公司将其持有对 D 公司的表决权委托或授权 A 公司，使得 A 公司和 B 公司的持有 D 公司的出资额或股份总和（49%+31%=80%）大于 50%，此时 A 公司不得与 D 公司同时参与本项目同一标段投标。④法律法规规定的其他控股关系。

4.招标文件的获取

4.1 凡有意参加投标者(若为联合体投标，指联合体所有成员)，应当在湖北省电子招投标交易平台（以下简称“电子交易平台”，下同）（网址：www.hbbidcloud.cn）进行注册登记，并下载移动数字证书（CA）、电子营业执照或办理实体数字证书（CA）（具体操作参见“电子交易平台”—办事指南—交易主体注册登记指南）。

4.2 完成注册登记后，请于 2026 年 月 日至 2026 年 月 日 24：00 时止（北京时间、下同），通过互联网使用移动数字证书（CA）、电子营业执照或办理实体数字证书(CA)登录“电子交易平台”，在所投标段免费下载招标文件。联合体投标的，由联合体牵头人下载招标文件（具体操作参见“电子交易平台”—办事指南—招标（资审）文件下载指南）。未按规定从“电子交易平台”下载招标文件的，招标人 （“电子交易平台”）拒收其投标文件。

5.投标文件的递交

5.1 投标文件递交截止时间为：2026 年 月 日 09 时 30 分

5.2 投标人应当在投标截止时间前，通过互联网使用移动数字证书（CA）、电子营业执照或办理实体数字证书（CA）登录“电子交易平台”，选择所投标段将加密的电子投标文件上传。投标人完成投标文件上传后，“电子交易平台”即时向投标人发出电子签收凭证，递交时间以电子签收凭证载明的传输完成时间为准。逾期未完成上传或未加密的电子投标文件，招标人（“电子交易平台”）将拒收。

6.投标相关事宜

招标人不组织工程现场踏勘，不召开投标预备会。

7.评标办法

本标段招标评标办法采用双信封综合评分法。

8.发布公告的媒介

本标段招标公告同时在湖北省公共资源交易电子服务系统（网址：www.hbggzyfwpt.cn）、湖北省交通运输厅网站（http://jtt.hubei.gov.cn）、湖北交投电子采购平台（http://ec.hbjttz.com/）(发布公告的媒介名称)上发布。

9. 联系方式

招 标 人:	湖北交投鄂西高速公路运营管理有限公司	代理机构:	湖北华通工程咨询有限公司
地　　址:	湖北省恩施市黄泥坝施州大道 310 号	地　　址:	武汉市汉阳区四新大道 28 号湖北交投大楼西塔光明中心 34 楼
邮　　编:		邮　　编:	430071
联 系 人:	胡长金	项目负责人:	贾骏、桂卓潇、肖敏
电　　话:	0718-8110097	电　　话:	027-84668356

10. 行政监督部门

名称：	湖北省交通运输厅
地址：	武汉市汉口建设大道 428 号

电话：	027-83460346
传真：	027-83460346
邮政编码：	430030

附 录：

附录 1　资格审查条件(资质最低要求)

资质要求
同时具备： 1、有效的企业法人营业执照； 2、建设行政主管部门颁发的输变电工程专业承包三级及以上资质； 3、具有有效的《承装(修、试)电力设施许可证》，许可类别和等级同时满足：承装类三级及以上、承修类三级及以上、承试类三级及以上资质（或有效期内旧证：承装类五级及以上、承修类五级及以上、承试类五级及以上资质）； 4、有效的安全生产许可证。

注：1、投标人应填报投标文件格式资格审查资料“投标人基本情况表”，因投标文件格式资格审查资料“投标人基本情况表”注的内容为范本的固定格式，无法编辑，投标文件格式资格审查资料“投标人基本情况表”注的内容与附录1资格审查条件（资质最低要求）注的要求不一致的，以附录1资格审查条件（资质最低要求）注的要求为准。

2、“投标人基本情况表”后附相应证明材料。证明材料应附：企业法人营业执照、资质证书、安全生产许可证的扫描件（各项证书扫描件应包括投标人名称、投标人其他相关信息、颁发机构名称、投标人信息变更情况等关键页在内。各项证书封面、封底、空白页可不附）相应证明材料从“电子交易平台”的“市场主体信息管理”中选择，以附件形式直接导入；除从“电子交易平台”的“市场主体信息管理”中选择的证明材料外，其他相关证明材料均不予认可。

3、对于法人发生重组或变更且影响本次投标的投标人，应在投标文件格式资格审查资料“投标人基本情况表”后附有法人重组或变更时相关部门的合法批件、变更时的企业法人营业执照和资质证书的变更记录扫描件。

4、投标人必须按照上述要求填报相应的表格，并提供相应证明材料，以证明其符合相应资格审查条件。

5、投标人填写的表格内容与证明材料内容不一致时，以证明材料内容为准，投标人填写的表格内容与证明材料内容不一致的，不属于重大偏差。

附录 2　资格审查条件(业绩最低要求)

业绩要求
近 5 年独立完成过 1 个单项合同金额不少于 1000 万元输配（变）电工程（须至少包含电压等级不低于 10kV 的新建或迁改送电线路工程）的施工业绩。

注：1、投标人应如实填报投标文件格式资格审查资料“近年完成类似业绩情况表”，并在本表后附相应证明材料。投标人在填报上表时，每张表格只填写一个项目，并标明序号。

2、近年完成类似业绩情况的业绩证明材料要求：同时提供合同协议书和竣工验收报告（或中间交接证书或项目完工证明材料）的扫描件。如果提供的合同协议书和竣工验收报告（或中间交接证书或项目完工证明材料）的扫描件均无法表明上述要求的建设规模或技术指标，还应由该业绩项目合同协议书的甲方（或项目建设单位业主）出具证明材料，否则该项业绩评标时不予认定。

3、投标人以任何联合体形式承担完成的项目业绩视为不满足上述业绩最低要求。

4、近年完成的类似项目情况的时间要求：近 5 年指 2021 年 1 月 1 日至投标文件递交截止之日止，以竣工验收报告（或中间交接证书或项目完工证明材料）上注明的竣（完）工时间为准。

5、任何形式的工程分包业绩均不予认可。

6、如近年来，投标人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。在对投标人进行业绩审查时，如果投标人是由若干直接被管理的子公司组成的母公司，其业绩仅以其系统登记单位计算，其直接管理的子公司业绩均不予考虑。如果投标人是某一母公司直接管理的子公司，其业绩亦不能以其母公司的名义计算。

7、上述要求与投标文件格式资格审查资料“近年完成的类似项目情况表”注的内容不一致的，以上述要求为准。

8、投标人填写的表格内容与证明材料内容不一致时，以证明材料内容为准，投标人填写的表格内容与证明材料内容不一致的，不属于重大偏差。

附录 3　资格审查条件(信誉最低要求)

信誉要求
1、投标人没有处于被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书的状态； 2、投标人不存在财产被接管或进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形； 3、投标人没有被交通运输主管部门或其他有权作出处罚的部门作出取消在湖北省交通建设市场投标资格或禁止进入湖北公路建设市场的处罚且处于有效期内； 4、投标人没有被列入湖北省公路水路工程建设市场黑名单且处于有效期内。 5、投标人不得存在下列不良状况或不良信用记录： （1）在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）中被列入严重违法失信企业名单的； （2）在“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/）中被列入失信被执行人名单； （3）投标人或其法定代表人、拟委任的项目经理在近三年内被人民法院判决为行贿罪的； （4）其他在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中被列为严重失信主体名单，且按联合惩戒要求禁止参与招投标的。

注：1、本表中“近三年”是指 2023 年 1 月 1 日至投标截止日前一日，以有效的法律文书生效的时间为准，同一案件有多份法律文书的以时间在后的为准。

2、投标人应在投标文件格式资格审查资料“信誉承诺书”按给定的内容填报并提供《信誉情况承诺函》，按上述要求提供了《信誉情况承诺函》的，视为满足信誉最低要求。

附录 4　资格审查条件(主要人员最低要求)

人　员	数 量	资 格 要 求
项目经理	1	同时具备： 1、建设行政主管部门颁发的有效的机电工程专业一级建造师资格； 2、具有行政主管部门颁发的安全生产“三类人员”B 类证书。

注：1、投标人应填报投标文件格式资格审查资料“拟委任的项目经理资历表”，并在相应表后附相应证明材料。

2、证书证明材料应附：（1）项目经理有效的安全生产考核合格证书。（2）项目经理建造师资格仅以“全国建筑市场监管公共服务平台”（网址：http://jzsc.mohurd.gov.cn/home）的网页截图为依据。截图信息应至少包括姓名、注册单位、注册编号、本次招标要求的注册专业、有效期，如截图信息不完整或截图载明的有效期已失效，视为建造师资格无效。投标人提供了满足要求的“全国建筑市场监管公共服务平台”注册建造师网页截图的，视为项目经理具备有效的建造师资格。

3、投标人应按第九章投标文件格式“第一信封其他材料”中的格式要求提供“主要人员到岗承诺函”，无论主要人员是否正在其他项目任职，提供了有效的“主要人员到岗承诺函”视为该人员可以到岗履约。

4、投标人还需提供上述主要人员 2026 年 3 月份以来投标人所属社保机构出具的任意连续三个月社保缴费证明或其他能够证明主要人员参加社保的有效证明材料扫描件。

5、上述要求与投标文件格式资格审查资料“拟委任的项目经理资历表”备注的内容不一致的，以上述要求为准。

6、投标人填写的表格内容与证明材料内容不一致时，以证明材料内容为准，投标人填写的表格内容与证明材料内容不一致的，不属于重大偏差。

附录 5 重大偏差一览表

第一信封重大偏差一览表

序号	评审标准	评审因素	重大偏差认定标准
1	第一信封形式评审标准	投标文件	在评标过程中，投标文件不能正常打开。
2		投标人名称	**投标人不满足以下情形均属于重大偏差：** 投标文件（商务及技术文件）封面的投标人名称、投标函（不含投标函附录）中投标人名称、营业执照投标人名称、资质证书投标人名称、安全生产许可证投标人名称须一致，不一致时需**提供相关部门的合法批件**
3		投标文件的签署	**投标文件（商务及技术文件）签署存在以下任一情形均属于重大偏差：** （1）投标文件封面未使用 CA 数字证书加盖单位电子印章； （2）投标函未使用 CA 数字证书加盖单位电子印章； （3）投标函未使用 CA 数字证书加盖法定代表人的个人电子印章或电子签名章。 **注：投标函附录可不签字盖章。**
4		投标文件的组成部分	**投标文件缺少以下任一项内容均属于重大偏差：**第一信封投标函、法定代表人身份证明、投标保证金、施工组织设计、投标人基本情况表、近年完成的类似项目情况表、信誉情况承诺函、拟委任的项目经理资历表、主要人员到岗承诺函。 **注：①招标文件要求相关表格附相应证明材料的，投标人未按要求提供证明材料属于重大偏差；** **②投标人填写的表格内容与证明材料内容不一致时，以证明材料内容为准，投标人填写的表格内容与证明材料内容不一致的，不属于重大偏差。**
5		联合体投标人（如有）	投标人以联合体形式投标。

6		技术暗标	**投标文件的“施工组织设计”存在以下任一情形均属于重大偏差：** （1）施工组织设计中出现了页眉； （2）施工组织设计中页脚出现了除页码以外的其他内容； （3）施工组织设计中出现了投标人的名称； （4）施工组织设计中出现了其它可识别投标人身份的字符、徽标、人员名称等。
7	第一信封响应性评审标准	投标报价	第一信封投标文件出现有关投标报价的内容。
8		投标保证金	**1、采用现金形式递交的存在以下任一情形属于重大偏差：** （1）投标保证金未从投标人基本账户转出； （2）投标保证金未在投标截止时间前一次性足额汇至招标人指定的账户。 **2、采用电子银行保函、电子担保保函、电子保险保单方式递交的存在以下任一情形属于重大偏差：** （1）保函或保单受益人（招标人）、标段名称、标段编号、担保内容、担保金额、保函或保单有效期信息不符合招标文件规定； （2）在投标截止时间前未提交保函或保单。
9	第一信封资格评审标准	营业执照	投标文件的投标人基本情况表后附的企业法人营业执照查看链接中无有效的营业执照。
10		资质证书	投标文件的投标人基本情况表后附的企业资质证书查看链接中，无招标公告资格审查条件附录1中资质的有效资质证书。
11		安全生产许可证	投标文件的投标人基本情况表后附的安全生产许可证查看链接中无有效的安全生产许可证证书。
12		基本账户开户证明	采用现金方式递交投标保证金的，独立投标人或联合体牵头人未提供有效基本账户开户证明或未提供基本存款账户信息。
13		资质等级	**投标人不满足以下任一情形均属于重大偏差：**

			1、有效的企业法人营业执照； 2、建设行政主管部门颁发的输变电工程专业承包三级及以上资质； 3、具有有效的《承装(修、试)电力设施许可证》，许可类别和等级同时满足：承装类三级及以上、承修类三级及以上、承试类三级及以上资质（或有效期内旧证：承装类五级及以上、承修类五级及以上、承试类五级及以上资质）； 4、有效的安全生产许可证。 5、投标人应填报投标文件格式资格审查资料“投标人基本情况表”，因投标文件格式资格审查资料“投标人基本情况表”注的内容为范本的固定格式，无法编辑，投标文件格式资格审查资料“投标人基本情况表”注的内容与附录1资格审查条件（资质最低要求）注的要求不一致的，以附录1资格审查条件（资质最低要求）注的要求为准。 6、“投标人基本情况表”后附相应证明材料。证明材料应附：企业法人营业执照、资质证书、安全生产许可证的扫描件（各项证书扫描件应包括投标人名称、投标人其他相关信息、颁发机构名称、投标人信息变更情况等关键页在内。各项证书封面、封底、空白页可不附）相应证明材料从“电子交易平台”的“市场主体信息管理”中选择，以附件形式直接导入；除从“电子交易平台”的“市场主体信息管理”中选择的证明材料外，其他相关证明材料均不予认可。 7、对于法人发生重组或变更且变更内容影响本次投标的投标人，应在投标文件格式资格审查资料“投标人基本情况表”后附有法人重组或变更时相关部门的合法批件、变更时的企业法人营业执照和资质证书的变更记录扫描件。 **注：投标人填写的表格内容与证明材料内容不一致时，以证明材料内容为准，投标人填写的表格内容与证明材料内容不一致的，不属于重大偏差。**
14		类似项目业绩	**投标人不满足以下任一情形均属于重大偏差：**

			1、近 5 年独立完成过 1 个单项合同金额不少于 1000 万元输配（变）电工程（须至少包含电压等级不低于 10kV 的新建或迁改送电线路工程）的施工业绩。 2、投标人应填报投标文件格式资格审查资料“近年完成的类似项目情况表”，并在该表后附相应证明材料。 3、投标人业绩证明材料要求：近年完成类似业绩情况的业绩证明材料要求：同时提供合同协议书和竣工验收报告（或中间交接证书或项目完工证明材料）的扫描件。如果提供的合同协议书和竣工验收报告（或中间交接证书或项目完工证明材料）的扫描件均无法表明上述要求的建设规模或技术指标，还应由该业绩项目合同协议书的甲方（或项目建设单位业主）出具证明材料，否则该项业绩评标时不予认定。 4、投标人以任何联合体形式承担完成的项目业绩视为不满足上述业绩最低要求。 5、如近年来，投标人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。在对投标人进行业绩审查时，如果投标人是由若干直接被管理的子公司组成的母公司，其业绩仅以其系统登记单位计算，其直接管理的子公司业绩均不予考虑。如果投标人是某一母公司直接管理的子公司，其业绩亦不能以其母公司的名义计算。 6、近年完成的类似项目情况的时间要求：近 5 年指 2021 年 1 月 1 日至投标文件递交截止之日止，以竣工验收报告（或中间交接证书或项目完工证明材料）上注明的竣（完）工时间为准。 **注：投标人填写的表格内容与证明材料内容不一致时，以证明材料内容为准；投标人填写的表格内容与证明材料内容不一致的，不属于重大偏差。**
15		信誉	**投标人不满足以下任一情形均属于重大偏差：** 1、投标人没有处于被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书的状态；

			2、投标人不存在财产被接管或进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形； 3、投标人没有被交通运输主管部门或其他有权作出处罚的部门作出取消在湖北省交通建设市场投标资格或禁止进入湖北公路建设市场的处罚且处于有效期内； 4、投标人没有被列入湖北省公路水路工程建设市场黑名单且处于有效期内。 5、投标人不得存在下列不良状况或不良信用记录： （1）在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）中被列入严重违法失信企业名单的； （2）在“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/）中被列入失信被执行人名单； （3）投标人或其法定代表人、拟委任的项目经理在近三年内被人民法院判决为行贿罪的； （4）其他在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中被列为严重失信主体名单，且按联合惩戒要求禁止参与招投标的。 6、投标人在投标文件格式资格审查资料“信誉承诺书”按给定的内容填写并提供《信誉情况承诺函》，按上述要求提供了《信誉情况承诺函》的，视为满足信誉最低要求。
16		主要人员	**1、项目经理不满足以下任一最低要求，均属于重大偏差：** （1）建设行政主管部门颁发的有效的机电工程专业一级建造师资格； （2）具有行政主管部门颁发的安全生产“三类人员”B 类证书； **2. 投标人不满足以下任一情形均属于重大偏差:**

			（1）投标人应填报投标文件格式资格审查资料“拟委任的项目经理资历表”，并在相应表后附相应证明材料。 （2）证书证明材料应附：①项目经理有效的安全生产考核合格证书。②项目经理建造师资格仅以“全国建筑市场监管公共服务平台”（网址：http://jzsc.mohurd.gov.cn/home）的网页截图为依据。截图信息应至少包括姓名、注册单位、注册编号、本次招标要求的注册专业、有效期，如截图信息不完整或截图载明的有效期已失效，视为建造师资格无效。投标人提供了满足要求的“全国建筑市场监管公共服务平台”注册建造师网页截图的，视为项目经理具备有效的建造师资格。 （3）投标人应按第九章投标文件格式“第一信封其他材料”中的格式要求提供“主要人员到岗承诺函”，无论主要人员是否正在其他项目任职，提供了有效的“主要人员到岗承诺函”视为该人员可以到岗履约。 （4）投标人还需提供上述主要人员 2026 年 3 月份以来投标人所属社保机构出具的任意连续三个月社保缴费证明或其他能够证明主要人员参加社保的有效证明材料扫描件。 **注：投标人填写的表格内容与证明材料内容不一致时，以证明材料内容为准，投标人填写的表格内容与证明材料内容不一致的，不属于重大偏差。**
17		存在的其他情形（一）	**投标人与本标段相关单位存在下列关联关系属于重大偏差：** （1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）； （2）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性； （3）与本标段的其他投标人同为一个单位负责人（指营业执照载明的法定代表人）； （4）与本标段的其他投标人存在控股、管理关

			系； （5）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的法人或其任何附属机构（单位）； （6）为本标段的监理人； （7）为本标段的招标代理机构； （8）与本标段的监理人或招标代理机构同为一个法定代表人； （9）与本标段的监理人或招标代理机构存在控股或参股关系； （10）单位负责人（指营业执照载明的法定代表人）为同一人或者存在控股、管理关系的单位，参加同一标段投标的。
18	存在的其他情形（二）		**在本标段招标投标活动中，投标人存在以下任一情形均属于重大偏差：** （1）串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的； （2）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的； （3）在本次招标活动中，经湖北省公共资源交易平台评标系统检测出与其他投标人制作投标文件的文件创建标识码一致的； （4）在本次招标活动中，经湖北省公共资源交易平台评标系统检测出与其他投标人制作投标文件的文件制作机器码一致的。
1、投标人存在本表中被列入重大偏差认定的情况，其投标应当被否决； **2、投标人未出现本表中被列入重大偏差认定的偏差情形，不属于重大偏差，按细微偏差处理；** **3、评标委员会不得因细微偏差否决投标。**			

第二信封重大偏差一览表

序号	评审标准	评审因素	重大偏差认定标准
1	第二信封形式评审与响应性评审标准	投标人名称	**投标人不满足以下情形均属于重大偏差：** 投标文件（报价文件）封面的投标人名称、投标函中投标人名称、营业执照投标人名称、资质证书投标人名称、安全生产许可证投标人名称须一致，不一致时需提供相关部门的合法批件。
2		投标文件的签署	**投标文件（报价文件）签署存在以下任一情形均属于重大偏差：** （1）投标文件封面未使用 CA 数字证书加盖单位电子印章； （2）投标函未使用 CA 数字证书加盖单位电子印章； （3）投标函未使用 CA 数字证书加盖法定代表人的个人电子印章或电子签名章。
3		投标文件的组成部分	投标文件缺少以下任一项内容：第二信封投标函、已标价工程量清单。
4		投标报价	投标人存在以下任一情形均属于重大偏差： （1）投标函未填写投标报价，或一份投标文件有多个投标报价，或提交了选择性报价。 （2）第二信封投标函中的投标总报价与已标价价格清单中的投标总报价不一致。 （3）投标人提交了调价函。 （4）投标报价超过本标段（包）最高投标限价，分项报价超过分项限价。 （5）投标报价低于最高投标限价的 65%且未按评标委员会要求说明并证明的。
5		价格清单	对招标人发布的固化清单中的固化内容做了修改。
6		存在的其他情形	投标人存在以下任一情形均属于重大偏差： （1）在本次招标活动中，串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的； （2）在本次招标活动中，不按评标委员会要求澄清、说明或补正的； （3）在本次招标活动中，经湖北省公共资源交易平台评标系统检测出与其他投标人制作投标文件的文件创建标识码一致的； （4）在本次招标活动中，经湖北省公共资源交易平台评标系统检测出与其他投标人制作投标文件的文件制

			作机器码一致的。
1、投标人存在本表中被列入重大偏差认定的情况，其投标应当被否决； **2、投标人未出现本表中被列入重大偏差认定的偏差情形，不属于重大偏差，按细微偏差处理；** **3、评标委员会不得因细微偏差否决投标。**			

第二章　投标人须知

投标人须知前附表

条款号	条　款　名　称	编　列　内　容
1.1.3	项目性质	☑本项目不属于政府采购工程，不执行政府采购政策。 ☐本项目属于政府采购工程，执行支持中小企业发展政策。 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为建筑业。
1.3.3	工程质量目标	符合国家现行、电力行业质量合格标准，且通过工程项目当地电力主管部门验收并送电。
1.3.4	安全目标[①]	避免和减少一般安全责任事故，杜绝较大、重大、特大安全事故。
1.3.5	政府采购政策	1.根据相关规定，本项目采用以下方式支持中小企业发展 ☐项目整体预留专门面向中小企业采购。 ☐项目整体预留专门面向小微企业采购。 ☐项目部分预留专门面向中小企业采购，具体的政府采购特别资格要求详见第一章招标公告附录 A“投标人资质条件、能力和信誉”。部分预留的工作详见第一章招标公告附录 B“政府采购工程预留工作及金额”。 根据相关规定，本项目未预留份额专门面向中小企业采购，但对符合政府采购特别资格要求（详见第一章招标公告附录 A“投标人资质条件、能力和信誉”）且满足一定条件的投标人（详见第三章评标办法“政府采购工程价格评审优惠”），在评标时享受增加价格分的优惠政策。 2.根据规定，本项目采用以下方式支持监狱企业发展： 在招标活动中，监狱企业视同小型、微型企业。 监狱企业参加招标活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，材料不全的不享受政策。 对小微企业中的监狱企业，评审中计算价格扣除时给予 5%的扣除或增加价格分时给予 5%的增加价格分。 3.根据规定，本项目采用以下方式支持残疾人福利性单位发展： 在招标活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。 符合条件的残疾人福利性单位在参加招标活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责，未提供声明函的不享受政策。 对小微企业中符合残疾人福利性单位条件的企业，评审中计算价格扣除时给予 5%的扣除或增加价格分时给予 5%的增加价格分。 ☑本项目不属于政府采购与工程建设有关的服务，不执行政

[①] 招标人应根据招标项目具体特点和实际需要，对工程施工过程中的人员安全提出目标要求。

条款号	条 款 名 称	编 列 内 容
		府采购政策。
1.4.3	投标人不得存在的其他关联情形	/
1.4.4	投标人不得存在的其他不良状况或不良信用记录	① 按国家、湖北省联合惩戒的要求，以及行业主管部门的落实意见，被禁止参与投标的。② 见招标公告附录 3 资格审查条件信誉最低要求。
1.10.2	投标人在投标预备会前提出问题的时间	召开投标预备会之日/日前
1.11.1	分 包	☑不允许 □允许，对分包的要求：/
1.12	偏差	（1）投标文件出现列入重大偏差一览表 “重大偏差认定标准”的情形，评标委员会应当否决其投标。 （2）投标文件出现未列入重大偏差一览表 “重大偏差认定标准”的情形不属于重大偏差，按细微偏差处理。 （3）评标委员会不得因细微偏差否决投标。
2.1	构成招标文件的其他资料	（1）澄清和修改内容将以编号的补遗书形式通知投标人，为便于及时了解，招标人将在湖北省电子招投标交易平台（www.hbbidcloud.com）上公布，各投标人注意定期查询下载。补遗书作为招标文件的组成部分，对所有投标人均具有约束力。当招标文件、招标文件的澄清或修改等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。由于投标人原因未收到此类补遗书，其后果由投标人自行承担。 （2）《评标告诫书》。 （3）《投标人允许纳入评标基准价计算的投标报价区间说明》。
2.2.1	投标人要求澄清招标文件的时间	递交投标文件截止之日 16 日前
3.1.1	构成投标文件的其他材料	/
3.2.1	增值税税金的计算方法	按一般计税方法计算
3.2.1	工程量清单的填写方式	投标人按照招标人提供的工程量固化清单电子文件填写工程量清单，下载网站：湖北省公共资源交易平台（http://www.hbggzy.cn） 投标人在投标阶段应按招标文件提供的格式及工程量清单（价格清单）填写投标报价。

条款号	条 款 名 称	编 列 内 容
3.2.3	报价方式	☑单价 ☐总价
3.2.5	安全生产费	按最高投标限价的 2.5%。
3.2.8	最高投标限价	☐不设置 ☑设 置，最高投标限价为：大写：壹仟贰佰零捌万捌仟叁佰肆拾捌元柒角整，小写：12088348.70 元。其中含暂列金额：1000000 元，暂估价：200000 元。投标人投标总价应不得高于最高投标限价，否则其投标将被否决。
3.2.9	投标报价的其他要求	3.2.9.1 投标人的投标报价，应是完成本项目招标范围内所有工作内容以及招标文件明示或暗示的工作内容和服务所需的全部费用，包括但不限于：材料的购买、生产（制作）、运输、加工（含加工过程中的材料损耗）、施工方案的编制（含评审）、施工（含施工过程中的材料损耗、永久征地费用、临时用地费用、各类地方道路使用费）、报装、验收、协调费、措施费、赶工费、缺陷责任期修复、利润、保险、税金等全部应有或可能发生的费用和施工期内的风险费用）；与产权单位协调以及施工完成后需经过招标人和产权单位的验收认可，与验收工作有关的一切费用，并以投标人在工程量清单中提出的单价或总额价为依据。投标人没有填入单价或总额价的工程细目，招标人将不予支付，并认为该细目的价款已包括在工程量清单其他细目或单价、总额价中。 3.2.9.2 投标人的投标价中应含的保险费按如下规定办理： (1)建筑工程一切险和第三者责任险由投标人按招标文件要求以投标人与招标人联名投保。上述保险费均由承包人报价时列入工程量清单内，由承包人包干使用并负责办理投保事宜，超支不补，节约归承包人。招标人在接到保险单后，将按照工程量清单中填写的费用直接向承包人支付。 (2) 投标人必须为其雇用的全部人员办理工伤保险、人身意外伤害险和为其施工设备、运抵现场的装备办理保险及合同条款规定的其他必要的险种，保险费由投标人报价时自行考虑在投标报价中，招标人不再另行支付。 3.2.9.3 投标人中标后需保证线路改造期间不停电并做好应急用电的保障工作，此项费用均含入工程量清单相应支付子目的单价或总额价中，招标人不另行支付。

条款号	条 款 名 称	编 列 内 容
		3.2.9.4 投标人中标后应加强工程施工现场管理，确保安全生产和文明施工。应按照招标文件规定做好驻地建设。投标人应将上述相关费用考虑到报价中。 3.2.9.5 投标人应积极配合相关行业主管部门的监督与管理工作，由此发生的各项费用由中标人支付。 3.2.9.6 本项目施工方案的编制、与产权单位协调等工作均由中标人完成，并含在报价中，招标人不另行计量与支付。 3.2.9.7 本项目施工完成后需经过招标人、电力部门、产权单位的验收认可，与验收工作有关的一切费用均含在投标人报价中，招标人不另行支付。 3.2.9.8 中标人在整个施工过程中应自行调查解决用水、用电及通讯设备，由此发生的各项费用由中标人承担。 3.2.9.9 中标人应考虑施工的不连续性，由此发生的各项费用由中标人承担。 3.2.9.10 除招标文件另有规定外，根据国家和湖北省有关的法律、法规的规定，应由投标人支付的所有税费、管理费均包含在投标人递交的工程量清单各子目的报价中，招标人不另行支付。 3.2.9.11 投标人采购的铁塔、导线、光缆、绝缘子、金具等主要材料应符合国家电网的相关要求，若投标人采购不满足要求的设备、材料，投标人应免费更换，因更换所产生的费用包含在投标报价中，招标人不另行支付。 3.2.9.12 每条电力线路（含塔基、塔杆等）迁改施工前，必须经招标人同意；未经招标人同意进行迁改的工程，将不予认可。迁改线路（含塔基、塔杆等）以最终招标人确认的施工图为准，每条迁改线路的最终施工方案需取得各产权单位批准或认可。 3.2.9.13 中标人须按招标人要求分批将需拆除的设备设施移交对应产权单位，同步完善移交签字手续。相关拆除、运输、保管、清点移交等过程发生费用均已由中标人列入工程量清单相应支付子目的单价、合价或总额价中充分考虑，招标人不另行支付。 拆除过程须确保文明施工。对于非破坏性拆除的设备，投标人应尽量保证设备设施的完好。拆除的设备（设施）属于对应产权单位的资产，如因中标人未按招标人要求拆除，出现既有设备（设施）的流失或损坏，由中标人向产权单位进行

条款号	条 款 名 称	编 列 内 容
		赔偿。 3.2.9.14 本项目涉及的路段均是已通车高速公路，中标人因实施本项目而产生的车辆通行费均含入报价中，招标人不再另行支付。
3.3.1	投标有效期	自投标人提交投标文件截止之日起计算 120 日
3.4.1	投标保证金	□不提交 ☑提交， 1. 递交截止时间（到账时间）：同本标段投标截止时间。 2. 金额：50000 元。 3. 形式：投标人应当采用现金、电子银行保函、电子担保保函、电子保险保单中的一种形式递交投标担保。 4. 递交方式及要求： （1）采用现金方式 1）必须从投标人的基本账户汇至招标人指定的账户及账号。招标编号：； 项目名称：利万高速 10kV 裸露外线改造项目施工； 保证金账号：70170155200001250； 账户名称：湖北华通工程咨询有限公司； 开户银行：上海浦东发展银行武汉沙湖支行； 其他要求：投标人应根据所投标段招标文件的规定金额分别提交投标保证金，且需在转账备注中注明标段名称，可简写（例如投标人转账备注：利万外线改造施工 WXGZ-1 标段投标保证金）。 2）基本账户信息将以投标人办理交易主体注册登记所填基本账户信息为准，若投标人汇款账户与注册登记时的基本账户信息不相符，由此造成投标保证金递交失败的责任由投标人自行承担。 3）投标保证金到账查询方法及其它要求： 因投标人信息保密需要，不提供投标保证金到账查询服务。投标人应自行核对银行转账信息严格按照本款规定递交投标保证金。 （2）采用电子银行保函、电子担保保函、电子保险保单方式（以下简称保函、保单） 1）投标人须及时登录“电子交易平台”选择所投项目按系统引导的程序申请电子保函或保单。 2）投标人可在“电子交易平台”查询保函或保单是否申请成功，开具成功后可下载电子保函或保单。电子保函或保单应载明：保函或保单受益人（招标人）、项目名称、招标编号、担保内容、担保金额、保函或保单有效期等信息，检查

条款号	条 款 名 称	编 列 内 容
		其内容符合招标文件的相关约定后，上传至投标文件的“投标保证金”栏目中。 3）开标后，电子交易平台将自动比对投标截止时间前收到的电子保函或保单情况；评标时评标委员会可以直接在投标文件中查验电子保函或保单。
3.4.2	退还投标保证金及利息	1 .采用现金方式 计息标准：人民银行同期活期存款利率 计息时间：投标保证金到账之日至退还的前一日 退还办法：依法退还。 2. 采用电子保函或保单方式，不产生利息，电子保函或保单到期后自动失效。
3.4.3	其他可以不予退还投标保证金的情形	1.投标人不接受依据评标办法的规定对其投标文件中细微偏差进行澄清和补正； 2.投标人存在以他人名义投标、与他人串通投标、以行贿手段谋取中标、弄虚作假等行为； 3.如果投标人无正当理由放弃中标，招标人除有权不予退还其投标担保外，还有权将有关情况上报上级主管部门按有关规定处罚。
3.5	资格审查资料的特殊要求	□无 ☑有，具体要求：详见招标公告附录 1~附录 4
3.5.2	近年财务状况的年份要求	/年至/年
3.5.3	近年完成的类似项目情况的时间要求及业绩证明材料要求	时间要求：近/年，即□交工□竣工验收时间于 2021 年 01 月 01 日至投标截止日期前一日； 业绩证明材料要求： □投标人的业绩应以在交通运输部“全国公路建设市场监督管理系统”审核通过的为准，投标文件中直接附打印的网页截图复印件（投标人应以非注册用户身份查询，以注册用户登录后查询的截屏资料不予认可）。 （补充要求）。 ☑业绩证明材料：近年完成的类似项目情况的时间要求及业绩证明材料要求以招标公告附录 2 和评标办法为准。
3.5.4	信用等级评定状况要求	/年、/年
3.5.5	项目经理和项目总工个人业绩证明材料要求	□个人业绩证明材料应以在交通运输部“全国公路建设市场监督管理系统”审核通过的为准，投标文件中直接附打印的网页截图复印件（投标人应以非注册用户身份查询，以注册用户登录后查询的截屏资料不予认可）。

条款号	条 款 名 称	编 列 内 容
		（补充要求）。 ☑详见招标公告附录 4 资格审查条件（主要人员最低要求）。
3.6	是否允许递交备选投标方案	不允许
3.7.3	是否采用“技术暗标”	☑采用 □不采用
3.7.4	中标人另行提供的纸质版投标文件份数	份数：6，中标人提交的纸质投标文件应当与投标时的电子投标文件内容一致。
4.2.3	是否退还投标文件	☑否 □是，退还安排： /
5.1	组织开标时间和地点	投标文件第一个信封（商务及技术文件）组织开标地点：武汉市武昌区中北路 252 号 普提金商务中心 A 座 10 楼湖北省公共资源交易中心 1005 开标厅组织线上开标，投标人线上登录网上开标大厅参加开标 投标文件第二个信封（报价文件）组织开标地点：同投标文件第一个信封组织开标地点。 投标文件第二个信封（报价文件）开标时间：招标人将在第一个信封（商务及技术文件）开标结束时于“电子交易平台”上通知第二个信封（报价文件）的预计开标时间，第一个信封（商务及技术文件）评审结束后将进行第二个信封（报价文件）开标，请投标人实时关注。
5.2.1	解密时间	招标人发出解密提示后 30 分钟内 （招标人应充分考虑标段数和投标人数量，合理设置解密时间，该时间不应少于 20 分钟）
5.2.5	投标报价不参加评标基准价计算的情况	除未通过第一个信封（商务及技术文件）评审的投标文件投标报价不参与评标基准价计算外，在第二个信封评标过程中，投标文件出现以下任一情况，其投标报价不参与评标基准价的计算： (1)未在投标函上填写投标总价； (2)投标报价中的报价超出招标人公布的最高投标限价或分项报价超过分项限价（如有）； (3)投标人的投标报价低于最高投标限价的 85%； （4）招标文件评标办法附件-《投标人允许纳入评标基准价计算的投标报价区间说明》中不参与评标基准价计算的情形

条款号	条 款 名 称	编 列 内 容
		（因执行第（4）目规定导致没有投标报价纳入评标基准价计算范围时，则第（4）目规定不再适用，纳入评标基准价计算范围按上述第（1）、（2）、（3）目规定执行）(其他要求，如需要)。
6.1.1	评标委员会的组建	评标委员会构成：7 人，其中招标人代表 2 人，专家 5 人； 评标专家确定方式：从省评标相应专业专家库随机抽取。
6.3.2	评标委员会推荐中标候选人的人数	推荐的中标候选人的人数为 3 名（可供推荐的中标候选人数量不足 3 名时，以实际数量推荐）
7.1	中标候选人公示媒介	公示媒介： 湖北省电子招投标交易平台 网址：www.hbbidcloud.cn 湖北省公共资源交易电子服务系统 网址：www.hbggzyfwpt.cn 湖北省交通运输厅 网址：http://jtt.hubei.gov.cn 湖北交投电子采购平台 网址：http://ec.hbjttz.com/
7.4	是否授权评标委员会确定中标人	□是 ☑否
7.6	中标结果公告媒介	公告媒介： 湖北省电子招投标交易平台 网址：www.hbbidcloud.cn 湖北省公共资源交易电子服务系统 网址：www.hbggzyfwpt.cn 湖北交投电子采购平台网址 网址：http://ec.hbjttz.com/
7.7.1	履约保证金	是否要求中标人提交履约保证金： ☑要求， 履约保证金的形式：银行保函或现金、支票形式 履约保证金的金额：10%签约合同价（采用银行保函时，出具保函的银行级别：银行保函或具有银监会或其派出机构颁发的金融许可证且业务范围含非融资性担保的金融机构出具的保函、现金、支票（招标人不得强制限定履约保证金必

条款号	条 款 名 称	编 列 内 容
		须采用现金或支票方式缴纳，不得拒绝银行保函形式的履约保证金）。采用银行保函时，出具保函的银行级别：国有商业银行或股份制银行支行及以上。） □不要求
8.5.1	行政监督部门	行政监督部门：（行业监督）湖北省交通运输厅/（综合监管机构）湖北省发展和改革委员会 地　　址：武汉市汉口建设大道 428 号；湖北省武汉市武昌区东一路 17 号 邮　　编：/ 电　　话：厅建设市场处电话：027-83460346；湖北省发展和改革委员会电话：027-87236968 传　　真：430030；430064
10.2	招标代理服务费	□本次招标没有招标代理服务费。 ☑本次招标有招标代理服务费。根据招标人和招标代理机构委托代理合同的约定，本项目招标代理服务费： □由招标人支付。 ☑由中标人支付。 支付标准：中标人应向招标代理单位支付本次招标的招标代理费，该费用含入投标人报价中，招标人不另行支付。招标代理服务费由中标人以其中标价的为基数按照下述所列的工程招标费率，采用差额定率累进法计算方式的 80%所得金额收取。招标代理服务费由中标人一次性支付给招标代理单位。投标人在投标报价时应考虑该费用，招标人不另行支付。中标金额（万元）：100 以下、100-500、500-1000、1000-5000、5000-10000、10000-50000、50000-100000、100000-500000、500000-1000000，对应费率：1.0%、0.7%、0.55%　0.35%、0.2%、0.05%、0.035%、0.008%、0.006%，其中，如相应标段中标单位的单项招标采购代理费按上述标准计算后不足 8000 元，则按 8000 元支付;其他则按上述实际计算金额支付； 支付方式：汇至招标代理指定的账户及账号；具体办理办法将在招标代理费付款通知中告知； 支付时间：中标人在接到招标代理发出的招标代理费付款通知后 7 天内，应向招标代理单位一次性支付招标代理费。

条款号	条 款 名 称	编 列 内 容
10.3.1	小微企业报价优惠（扣除）系数	M 的取值：/
10.3.2	满足条件的联合体或者分包企业报价优惠(扣除)系数	N 的取值：/
10.4	政府采购 合同融资政策	政府采购合同融资（以下简称“政采贷”）指参与政府采购活动的中小微企业，在获得政府采购中标（成交）通知书后，即可向开展“政采贷”业务的金融机构提出申请，金融机构依据政府采购中标（成交）通知书和政府采购合同，为中小微企业提供融资服务。 “政采贷”业务政策：《湖北省政府采购合同融资实施方案》（鄂财采发[2020]5 号） “政采贷”业务申请：湖北省政府采购合同融资平台（https://czt.hubei.gov.cn/zcd/homepage）
10.5	需要补充的其他内容	10.5.1 终止招标 招标人终止招标的，将以书面形式通知投标人。已发售的招标文件或者已经收取投标保证金的，招标人将按规定提前退还投标保证金。 10.5.2 如果中标人无正当理由放弃中标，招标人除有权不予退还其投标保证金外，还有权将有关情况上报上级主管部门按有关规定处罚。 10.5.3“第一信封格式投标函附录”、“分包意向协议书”、“中小企业声明函”、“近年财务状况”、“ 项目管理机构”、“ 拟委任的其他管理和技术人员资历表（如有）”、“拟投入本标段的主要施工机械表（如有）”、“拟配备本标段的主要材料试验、测量、质检仪器设备表”、“（十一）财务会计报表”可不填报。 10.5.4 投标人应按第九章投标文件格式“第一信封其他材料”中的格式要求提供“主要人员到岗承诺函”。 10.5.5 投标人编制投标文件时，如需由投标人自行填写项目名称，项目名称为：利万高速 10kV 裸露外线改造项目施工招标，标段名称为：WXGZ-1 标段；如存在中心系统自动链接项目名称，且投标人无法修改的情况时项目名称以中心系统自动链接的为准。 10.5.6 因本项目为电子化投标，招标文件采用固定格式，若招标文件中投标人须知前附表的内容与投标人须知正文内容不一致的地方，以投标人须知前附表的内容为准；若招标文件投标格式中所列要求与招标公告及附件中所列要求不

条款号	条 款 名 称	编 列 内 容
		一致的，以招标公告及附件中所列要求为准。 10.5.7 招标人与中标人应当自中标通知书发出之日起 30 天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格；给招标人造成的损失的，中标人应予以赔偿。 10.5.8 本招标文件中“工程量清单”与“价格清单”具有同一意思表示。 10.5.9 投标人须知前附表 5.2.5 款不适用，详见评标办法前附表 3.11.1 款。 10.5.10 投标文件存在招标公告附录 5《第一信封重大偏差一览表》、《第二信封重大偏差一览表》所列情形的，均属于存在重大偏差，除上述附录 5《第一信封重大偏差一览表》、《第二信封重大偏差一览表》所列情形外，其他偏差均为细微偏差。 10.5.11 投标人须知正文 3.7.2（5）目修改为： 投标人加密上传并正常解密投标文件的，视为对整个投标文件除封面、投标函、联合体协议书（如有）以外的每一页进行了电子签名及签章。确定中标人后，招标人认为有必要的可以要求投标人提供加盖单位公章的投标文件作为存档的投标文件和合同的组成部分。 评标时仅对以下内容的签署是否符合要求进行评审： a.投标文件封面使用 CA 数字证书加盖了单位电子印章； b.投标函使用 CA 数字证书加盖了单位电子印章； c.投标函使用 CA 数字证书加盖了法定代表人的个人电子印章或电子签名章. 注：投标函附录可不签章盖章。 10.5.12 投标人须知第 7.4 款 定标 修改为： 7.4.1 中标候选人核验 在中标候选人公示后至确定中标人之前，招标人将对中标候选人组织核验。中标候选人应积极配合招标人的核验，在招标人指定的合理期限内配合提供核验所需相关证书、材料原件，配合对投标人单位和人员的现场核验（如有）。核验的内容包括是否存在下列情形之一： （1）存在弄虚作假、围标串标等违法情形，不符合中标条件的； （2）存在资质、业绩、人员资格、信用、财务状况等不符

条款号	条 款 名 称	编 列 内 容
		合中标条件； （3）因经营、财务状况发生较大变化，可能影响其履约能力的； （4）不按照招标文件要求提交履约保证金的。 招标人认为中标候选人存在前款第（1）（4）目情形的，在充分核验事实情况后，有权按照法律法规和招标文件规定确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。 招标人发现中标候选人存在违法情形、依法应当给予行政处罚的，将向有关行政监督部门报告，并积极配合相关部门调查取证。 招标人认为中标候选人存在第一款第（2）（3）目情形的，将请原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法审查确认。 7.4.2 中标候选人经招标人组织核验后符合中标条件的，招标人将按招标文件明确的定标要素及优先顺序，自主研究确定中标人。 7.4.3 定标要素及优先顺序 招标人将优先确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。 7.4.4 招标人确定中标人后，将形成定标报告存档备查。 10.5.13 若因招标文件制作工具功能缺陷显示不全的公告附录，可参考湖北省公共资源交易电子服务系统显示内容。 10.5.14 投标人须知正文第 8.5.3 项修改为： 投标人和其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起 10 日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和项目所在地行政主管部门出具的证明材料，应当符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》和《湖北省公共资源招标投标投诉处理办法》的相关规定。 对招标文件有异议的、对开标有异议的以及对评标结果有异议的，应当先向招标人提出异议再向投标人须知前附表 8.5.1 所列监督部门（（行业监督）湖北省交通运输厅、（综

条款号	条 款 名 称	编 列 内 容
		合监管机构）湖北省发展和改革委员会）投诉。 10.5.15 投标人须知正文增加第 6.3.3 项内容： 6.3.3 项目将按《招标人主体责任履行指引》（发改法规〔2025〕1358 号）的规定，对“可能低于成本或者影响履约的异常低价投标”明确判断标准和评标委员会处理程序。 “可能低于成本或者影响履约的异常低价投标”判断标准为： 投标报价低于最高投标限价的 65%。 投标报价符合投标人须知正文第 6.3.3 项情形的，评标委员会可以按法律法规等相关规定的程序要求投标人澄清、说明或补正。书面说明及证明材料内容要求可以参照《可能低于成本或者影响履约的异常低价说明、证明材料表》，提供书面说明并提供相关证明材料的方式为：通过“电子交易平台”“投标文件澄清”菜单提交给本评标委员会。投标人在上述时间内未进行书面说明并提供证明材料的，或不能合理说明并证明其报价不属于“低于成本或者影响履约的异常低价”的，其投标将被否决。 10.5.16 投标人须知前附表中 10.5 需要补充的其他内容与投标人须知其他条款规定不一致的，以 10.5 需要补充的其他内容为准。

投标人须知正文

1.总则

1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》《公路工程建设项目招标投标管理办法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本标段施工进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人、招标代理机构、项目名称、建设地点：见招标公告。

1.1.3 本招标项目性质：见投标人须知前附表。

1.2 招标项目的资金来源和落实情况

1.2.1 资金来源及比例：详见招标公告。

1.2.2 资金落实情况：详见招标公告。

1.3 招标范围、计划工期、工程质量目标和安全目标

1.3.1 招标范围：详见招标公告。

1.3.2 本标段的计划工期：详见招标公告。

1.3.3 本标段的工程质量目标：见投标人须知前附表。

1.3.4 本标段的安全目标：见投标人须知前附表。

1.3.5 政府采购政策

政府采购工程是指国家机关、事业单位、团体组织使用财政性资金采购建设工程。财政性资金是指纳入预算管理的资金。以财政性资金作为还款来源的借贷资金，视同财政性资金。

本招标文件所称中、小、微企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业[2011]300 号）确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

预留份额专门面向中小企业采购的项目中（包括整体预留专门面向中小企业、整体预留专门面向小微企业、部分预留专门面向中小企业），部分预留专门面向中小企业采购的项目，招标人要明确预留的工作和金额。招标人要求大企业与中小企业组成联合体形式或者要求大企业向中小企业分包的形式参加投标的，应当明确联合协议或者分包意向协议中中小企业合同金额应当达到的比例，并作为投标人资格条件。联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业；联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。招标人要求以联合体形式参加或者合同分包的，小微企业可以独立参加投标，无须以联合体的形式参加或进行合同分包。该类项目因落实了政府采购预留份额支持中

小企业发展政策，在评标时，小微企业不享受价格扣除或增加价格分的优惠政策。

未预留份额专门面向中小企业采购的项目，对小微企业，对接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到项目合同总金额 30%以上的，对小微企业、对大中型企业与小微企业组成的联合体或者向一家或者多家小微企业分包的大中型企业，在评标时享受价格扣除或增加价格分的优惠政策。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的不享受评标优惠。

享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

具体的政策依据详见《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19 号）。

本标段执行的政府采购政策：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉。

（1）资质要求：见招标公告附录；

（2）财务要求：见招标公告附录；

（3）业绩要求：见招标公告附录；

（4）信誉要求：见招标公告附录；

（5）项目经理和项目总工资格：见招标公告附录；

（6）其他要求：见招标公告附录。

需要提交的相关证明材料见本章第 3.5 款的规定。

1.4.2 招标公告规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第 1.4.1 项和招标公告的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标；

（4）联合体各方应分别按照本招标文件的要求，填写投标文件中的相应表格，并由联合体牵头人负责对联合体各成员的资料进行统一汇总后一并提交给招标人；联合体牵头人所提交的投标文件应认为已代表了联合体各成员的真实情况；

（5）尽管委任了联合体牵头人，但联合体各成员在投标、签订合同与履行合同过程中，仍负有连带的和各自的法律责任。

1.4.3 投标人（包括联合体各成员）不得与本标段相关单位存在下列关联关系：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（3）与本标段的其他投标人同为一个单位负责人；

（4）与本标段的其他投标人存在控股、管理关系；

（5）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的法人或其任何附属机构（单位）；

（6）为本标段的监理人；

（7）为本标段的代建人；

（8）为本标段的招标代理机构；

（9）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

（10）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

（11）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

1.4.4 投标人（包括联合体各成员）不得存在下列不良状况或不良信用记录：

（1）被交通运输主管部门取消招标项目所在地的投标资格且处于有效期内；

（2）被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书；

（3）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（4）在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）中被列入严重违法失信名单；

（5）在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）或“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）中被列入失信被执行人名单；

（6）在近三年内投标人或其法定代表人、拟委任的项目经理被人民法院判决为行贿罪的；

（7）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 第一章“招标公告”规定组织踏勘现场的，招标人按规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。部分投标人未按时参加踏勘现场的，不影响踏勘现场的正常进行。招标人不得组织单个或部分投标人踏勘项目现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.9.5 招标人提供的本合同工程的水文、地质、气象和料场分布、取土场、弃土场位置等参考资料，并不构成合同文件的组成部分，投标人应对自己就上述资料的解释、推论和应用负责，招标人不对投标人据此作出的判断和决策承担任何责任。

1.10 投标预备会

1.10.1 第一章“招标公告”规定召开投标预备会的，招标人按规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 在投标人须知前附表规定的时间前，投标人应使用 CA 数字证书登录“电子交易平台”，在“投标答疑”菜单以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.10.3 投标预备会后，招标人在本章第 2.2 项规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面形式通过“电子交易平台”通知所有下载招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.11 分包

1.11.1 投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合以下规定：

（1）分包内容要求：允许分包的工程范围仅限于非关键性工程或适合专业化队伍施工的专项工程。招标人允许分包或不允许分包的专项工程（如有）应在投标人须知前附表中载明。

（2）接受分包的第三人资格要求：分包人的资格能力应与其分包工程的标准和规模相适应，且具备投标人须知前附表中规定的资格条件。

1.11.2 中标人不得向他人转让中标项目，接受分包的人不得再次分包。中标人应就分包项目向招标人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

1.12 偏差

偏差分为重大偏差和细微偏差。细微偏差不影响投标文件的有效性。

允许投标文件存在的偏差详见投标人须知前附表。

2.招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）工程量清单；

（6）图纸；

（7）技术规范；

（8）工程量清单计量规则；

（9）投标文件格式；

（10）投标人须知前附表规定的其他资料。

根据本章第 1.10 款、第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，统称为“补遗书”，构成招标文件的组成部分。

当招标文件、招标文件的澄清或修改等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前，使用 CA 数字证书登录“电子交易平台”，在“投标答疑”菜单以书面形式要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标人对招标文件的澄清通过“电子交易平台”发出，但不指明澄清问题的来源。如果澄清通知发出的时间距招标公告规定的投标截止时间不足 15 日，并且澄清的内容影响投标文件编制的，相应延长投标截止时间。

2.2.3 投标人应实时关注“电子交易平台”上发出的澄清通知，因投标人自身原因未及时获知澄清内容而导致的任何后果将由投标人自行承担。

2.2.4 除非招标人认为确有必要答复，否则，招标人有权拒绝回复投标人在本章第 2.2.1 项规

定的时间后提出的任何澄清要求。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 招标人可以书面形式修改招标文件，并通过“电子交易平台”通知所有已下载招标文件的投标人。如果修改通知发出的时间距招标公告规定的投标截止时间不足 15 日，并且修改的内容影响投标文件编制的，相应延长投标截止时间。

2.3.2 投标人应实时关注“电子交易平台”上发出的修改通知，因投标人自身原因未及时获知修改内容而导致的任何后果将由投标人自行承担。

2.4 招标文件的异议

2.4.1 投标人或者其他利害关系人对招标文件（包括对招标文件澄清和修改的内容）有异议的，应当在招标公告规定的投标截止时间 10 日前提出。招标人自收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，招标人将暂停招标投标活动。逾期提出的，招标人可不予受理。投标人的异议与招标人的答复应通过“电子交易平台”在“异议与答复”菜单以书面形式进行，其他利害关系人的异议和招标人的答复应以书面形式进行。

本处所称异议是指投标人或者其他利害关系人认为招标文件的内容违反法律、法规、规章的强制性规定，违反公开、公平、公正和诚实信用原则，影响投标人投标而向招标人提出的质疑。

2.4.2 招标人对异议的答复构成对招标文件澄清或者修改的，招标人将按照本章第 2.2 款、第 2.3 款规定办理。

3.投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

第一个信封(商务文件和技术文件)：

（1）投标函及投标函附录

（2）法定代表人身份证明；

（3）投标保证金；

（4）联合体协议书（如有）；

（5）分包意向协议书（适用于政府采购工程）；

（6）中小企业声明函（适用于政府采购工程）；

（7）项目管理机构；

（8）资格审查资料；

（9）施工组织设计；

（10）投标人须知前附表规定的其他材料；

（11）财务会计报表。

第二个信封(报价文件)

（1）投标函；

（2）已标价工程量清单；

（3）投标人须知前附表规定的其他材料。

投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。

3.1.2 招标公告规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第 3.1.1（3）目（第一个信封）所指的联合体协议书。

3.1.3 投标人须知前附表未要求提交投标保证金的，投标文件不包括本章第 3.1.1.（3）目（第一个信封）所指的投标保证金。

3.2 投标报价

3.2.1 投标报价应包括国家规定的增值税税金，除投标人须知前附表另有规定外，增值税税金按一般计税方法计算。投标人应按第九章“投标文件格式”的要求在投标函中进行报价并填写工程量清单相应表格。

本项目招标采用工程量固化清单，招标人在发布招标文件或发布澄清、修改文件的同时向投标人提供工程量固化清单电子文件。投标人填写工程量清单中的单价及总额价，即可完成已标价工程量清单的编制，确定投标报价。投标人未在已标价工程量清单中填入单价或总额价的工程子目，将被认为其已包含在已标价工程量清单其他子目的单价和总额价中，招标人将不予支付。

投标人必须严格遵循工程量固化清单电子文件中的数据、格式及运算定义。投标人不得修改工程量固化清单电子文件中的数据、格式及运算定义。

3.2.2 投标人应充分了解本项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。

3.2.3 本项目的报价方式见投标人须知前附表。投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改投标文件“已标价工程量清单”中的相应报价。此修改须符合本章第 4.3 款的有关要求。

3.2.4 投标人如果发现工程量清单中的数量与图纸中数量不一致时，应立即通知招标人核查，除非招标人以书面方式予以更正，否则，应以工程量清单中列出的数量为准。

3.2.5 安全生产费的金额见投标人须知前附表。

3.2.6 招标人不接受调价函。

3.2.7 在合同实施期间，投标人填写的单价、合价和总额价是否由于物价波动进行价格调整按照合同条款的规定处理。如果按照合同条款的规定采用价格调整公式进行价格调整，由招标人根据

项目实际情况测算确定价格调整公式中的变值权重范围，并在投标函附录价格指数和权重表中约定范围；投标人在此范围内填写各可调因子的权重，合同实施期间将按此权重进行调价。

3.2.8 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价在招标文件中或最迟在投标截止时间前 15 日，通过“省电子交易平台”以书面形式发给所有下载招标文件的投标人。

3.2.9 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

3.3 投标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为 90 日。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金及投标保证金的银行同期活期存款利息。

3.4 投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的形式、金额、递交截止时间和递交方式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。联合体其他成员提交保证金的，保证金无效。

投标保证金有效期均应与投标有效期一致。招标人如果按本章第 3.3.3 项的规定延长了投标有效期，则投标保证金的有效期也相应延长。

3.4.2 招标人与中标人签订合同后 5 个工作日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金及银行同期存款利息。投标保证金及利息的计息标准和退还方式见投标人须知前附表。

3.4.3 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或不按照招标文件要求提交履约保证金；

（3）发生投标人须知前附表规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。

3.5 资格审查资料

除投标人须知前附表另有规定外，投标人应按下列规定提供资格审查资料，以证明其满足本章第 1.4 款规定的资质、财务、业绩、信誉等要求。

3.5.1 投标人应按招标文件第九章“投标文件格式”中规定的表格内容填写资格审查表，并按

各资格审查表的具体要求提供相关证件及证明材料。

招标文件中提到的“近 3 年”（除有特别说明外），指从投标截止日往前推算的第 3 年的 1 月 1 日至投标截止日前一日，如投标截止日为 2025 年 2 月 1 日，则近 3 年是指 2022 年 1 月 1 日至 2025 年 1 月 31 日。其他情况依此类推。

3.5.2“近年财务状况表”具体年份要求见投标人须知前附表。

3.5.3“近年完成的类似项目情况表”具体时间要求及业绩证明材料要求见投标人须知前附表。

3.5.4“信用等级评定状况表”应说明投标人被全国公路从业单位信用评定、湖北省公路建设市场信用等级评定的情况，具体年份要求见投标人须知前附表。

3.5.5“拟委任的项目经理和项目总工资历表”具体个人业绩证明材料要求见投标人须知前附表。

3.5.6 招标公告规定接受联合体投标的，本章第 3.5.1 项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

3.5.7 除合同条款约定的特殊情形外，投标人在投标文件中填报的项目经理和项目总工不允许更换。

3.5.8 投标人在投标文件中填报的资质、业绩、主要人员资历和目前在岗情况、信用等级等信息，应与其在交通运输主管部门“全国公路建设市场监督管理系统”上填报并发布的相关信息一致。投标人应根据本单位实际情况及时完成相关信息的申报、录入和动态更新，并对相关信息的真实性、完整性和准确性负责。

3.5.9 招标人有权核查投标人在投标文件中提供的资料，若在评标期间发现投标人弄虚作假或串通投标的，其投标将被否决；若在中标通知书发出前发现作为中标候选人的投标人弄虚作假或串通投标的，招标人有权取消其中标候选人资格；若在合同签订前发现作为中标人弄虚作假或串通投标的，招标人有权取消其中标资格；若在合同实施期间发现中标人弄虚作假或串通投标的，招标人有权从工程支付款或履约保证金中扣除不超过 10%签约合同价的金额作为违约金。同时招标人将投标人上述弄虚作假或串通投标行为上报交通运输主管部门。

3.6 备选投标方案

投标人不得递交备选投标方案，否则其投标将被否决。

3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第九章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2 投标文件制作

（1）投标文件由投标人使用“电子交易平台”提供的“电子投标文件制作软件”制作生成。

（2）投标人在编制投标文件时应当建立分级目录，并按照标签提示导入相关内容。

（3）投标文件中证明资料均为原件的“扫描件”，应从“电子交易平台”交易主体诚信库中选择，交易主体诚信库中没有的“扫描件”，应以附件形式直接导入，未标示“扫描件”的证明资料均应直接制作生成。

（4）投标文件中的已标价工程量清单数据文件应与招标人提供的工程量清单数据文件格式一致。

（5）第九章投标文件格式文件要求“盖单位章”的地方，投标人应使用 CA 数字证书加盖投标人的单位电子印章；要求“签字”的地方，投标人应使用 CA 数字证书加盖法定代表人的个人电子印章或电子签名章。联合体投标的，投标文件由联合体牵头人按上述规定在要求“盖单位章”的地方加盖联合体牵头人单位电子印章；在要求“签字”的地方加盖联合体牵头人法定代表人的个人电子印章或电子签名章。招标文件有特别说明的除外。

（6）投标文件制作完成后，将生成一份加密的电子投标文件（后缀名为.HBSTF）和一份不加密的电子投标文件（后缀名为.NHBSTF）。

（7）投标文件制作的具体方法详见“电子投标文件制作软件”中的帮助文档。

3.7.3 投标人须知前附表规定“施工组织设计”采用无标识“技术暗标”时，则“施工组织设计”按本章第 3.7.2 项制作电子投标文件时应满足下列要求：

（1）封面设置要求：采用 A4 规格白色底色，写明“___（项目名称）___（标段名称）施工组织设计”字样，文字为黑色二号宋体，可加粗；

（2）目录、正文标题（包括章、节、条、款、项）、正文要求：采用 A4 规格白色底色，文字为黑色小四号宋体，标题可加粗；

（3）图表要求：图表应尽可能采用 A4 规格白色底色，对于比较大的图表可使用 A3 规格白色底色。图表中的文字采用黑色，字体、字号不限；

（4）页眉和页脚（包括页码）设置要求：不允许出现页眉，且页脚只准出现页码，页码格式采用阿拉伯数字格式，字体为五号宋体，设在页脚居中位置，页码应当连续；

（5）任何情况下，施工组织设计中不得出现投标人的名称和其它可识别投标人身份的字符、徽标、人员名称等。

3.7.4 投标人中标后向招标人另行提供与投标时相同的纸质版投标文件份数见投标人须知前附表。

4.投标

4.1 投标文件的加密

投标人应当按照本章第 3.7.2 项要求制作电子投标文件，并在投标时上传加密的电子投标文

件，未加密的电子投标文件，招标人（“电子交易平台”）将拒收并提示。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在招标公告规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人应当在投标截止时间前，通过互联网使用 CA 数字证书登录“电子交易平台”，选择所投标段将**加密的电子投标文件**上传。投标人完成投标文件上传后，“电子交易平台”即时向投标人发出电子签收凭证，递交时间以电子签收凭证载明的传输完成时间为准。投标人应充分考虑上传文件时的不可预见因素，投标文件未在投标截止时间前完成上传的，视为逾期送达，招标人（“电子交易平台”）将拒收。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人撤回投标文件的，在“电子交易平台”直接进行撤回操作。

4.3.3 投标人修改投标文件的，应当先按本章第 4.3.2 项的规定撤回投标文件，再使用“电子投标文件制作软件”制作成完整的投标文件，并按照本章第 3 条、第 4 条规定进行编制和递交。

5.开标

5.1 开标时间和地点

5.1.1 招标人在招标公告规定的投标截止时间（开标时间）在“电子交易平台”上公开进行第一个信封（商务及技术文件）开标，所有投标人均应当准时在线参加开标。

招标人还将在投标人须知前附表规定的时间对投标文件第二个信封（报价文件）在“电子交易平台”进行公开开标，并邀请所有投标人准时参加。

投标人应按时参加第一个信封（商务及技术文件）及第二个信封（报价文件）开标会。投标人未参加第一个信封开标的，将造成投标文件无法解密。投标人未参加第二个信封（报价文件）开标的，视为该投标人默认第二个信封（报价文件）的开标结果。

5.1.2 招标人通过互联网在投标人须知前附表规定的地点组织开标，并在投标截止时间 30 分钟前，使用 CA 数字证书登录“电子交易平台”，进入“开标大厅”选择相应标段作在线开标的准备工作。

5.1.3 投标人应当在能够保证设施设备可靠、互联网畅通的任意地点，通过互联网在线参加开标。在投标截止时间前，使用加密其投标文件的 CA 数字证书登录“电子交易平台”，进入“开标大厅”选择所投标段进行签到，并实时在线关注招标人的操作情况。

5.2 开标程序

5.2.1 主持人将按照本章第 5.1.1 项规定的时间和地点，按下列程序在“电子交易平台”的“开标大厅”进行第一个信封（商务及技术文件）在线开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布主持人、招标人代表等有关人员姓名；

（3）公布在投标截止时间前投标文件的递交情况；

（4）由招标人现场随机抽取评标基准价系数（如有）；

（5）开标后招标人核查投标保证金递交情况；

（6）投标人根据提示在投标人须知前附表规定的时间内解密投标文件；

（7）读取已解密的投标文件第一个信封（商务及技术文件）的内容；

（8）公布投标人名称、标段名称、工期及其他内容，并生成开标记录；

（9）开标结束。

5.2.2 在本章第 5.2.1（6）目规定的时间内，非因“电子交易平台”原因造成投标文件未解密的，视为投标人撤回投标文件。已解密的投标文件少于三个的，招标失败；已解密的投标文件不少于三个，开标继续进行。

5.2.3 投标文件第二个信封（报价文件）在第一个信封完成评审前，“电子交易平台”的开标评标系统将不进行读取。

5.2.4 主持人将按照本章第 5.1.1 项规定的时间和地点，按下列程序在“电子交易平台”的“开标大厅”进行第二个信封（报价文件）在线开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布主持人、招标人代表等有关人员姓名；

（3）公布通过投标文件第一个信封（商务及技术文件）评审的投标人名单，并经所有投标人确认。投标人未参加第二个信封（报价文件）开标的，视为该投标人默认第一个信封（商务及技术文件）评审结果；

（4）通过投标文件第一个信封（商务及技术文件）评审的投标人名单经投标人确认后，读取通过第一个信封（商务及技术文件）评审的投标人的投标文件第二个信封（报价文件）的内容；

（5）公布通过投标文件第一个信封（商务及技术文件）评审的投标文件第二个信封（报价文件）的投标人名称、标段名称、投标报价及其他内容，并生成开标记录；

（6）开标会议结束。

5.2.5 在投标文件第二个信封（报价文件）开标时，招标人将按第三章“评标办法”规定的原则计算并宣布评标基准价。除未通过第一个信封（商务及技术文件）评审的投标文件投标报价不参与评标基准价计算外，若招标人发现投标文件出现以下任一情况，其投标报价将不再参加评标基准价的计算：

（1）未在投标函上填写投标总价；

（2）投标报价中的报价超出招标人公布的最高投标限价（如有）；

（3）投标人须知前附表约定的其他情况。

如果投标人认为某一标段的评标基准价计算有误，有权在开标时提出异议，经招标人当场核实确认之后，可重新宣布评标基准价。开标时宣布的评标基准价除计算有误经评标委员会修正外，在本次评标期间保持不变，不随任何因素发生变化。

5.3 开标异议

5.3.1 投标人对开标有异议的，应当在开标过程中提出；投标人对通过第一个信封（商务及技术文件）评审的投标人名单有异议的，应当在第二个信封（报价文件）读取前提出，否则视为投标人对此第一个信封（商务及技术文件）评审结果无异议；招标人当场对异议作出答复，并记入开标记录。异议与答复应通过“开标大厅”在“异议与答复”菜单以书面形式进行。

5.3.2 投标人异议成立的，招标人将及时采取纠正措施，或者提交评标委员会评审确认；投标人异议不成立的，招标人将当场给予解释说明。

5.4 特殊情况的处置

5.4.1 因“电子交易平台”系统故障导致无法投标的，交易中心及时通知招标人，招标人视情况决定是否顺延投标截止时间。因投标人自身原因导致无法完成投标的，由投标人自行承担后果。

5.4.2 因“电子交易平台”系统故障导致无法正常开标的，招标人将暂停开标，待系统恢复正常后继续开标。

5.4.3“电子交易平台”系统故障是指下列情形：

（1）系统服务器发生故障，无法访问或无法使用系统；

（2）系统的软件或数据库出现错误，不能进行正常操作；

（3）系统发现有安全漏洞，有潜在的泄密危险；

（4）出现断电、断网事故；

（5）其他无法保证招投标过程正常进行的情形。

5.5 投标报价不参加评标基准价计算的情况

若招标人发现投标文件出现投标人须知前附表中规定的投标报价不参加评标基准价计算的情况，经确认后招标人将如实记录，其投标报价不参与评标基准价的计算，并提交评标委员会评审。

6.评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应主动提出回避：

（1）为负责招标项目监督管理的交通运输主管部门的工作人员；

（2）与投标人法定代表人或其委托代理人有近亲属关系；

（3）为投标人的工作人员或退休人员；

（4）与投标人有其他利害关系，可能影响评标活动公正性；

（5）在与招标投标有关的活动中有过违法违规行为、曾受过行政处罚或刑事处罚。

6.1.3 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或因健康等原因不能继续评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

6.3.1 评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2 评标完成后，评标委员会应向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7.合同授予

7.1 中标候选人公示

招标人在收到评标报告之日起 3 日内，按照投标人须知前附表规定的公示媒介公示中标候选人，公示期不得少于 3 日。

7.2 评标结果异议

投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在评标结果公示期间提出。招标人自收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，暂停招标投标活动。异议与答复应当通过“电子交易平台”在“异议与答复”菜单以书面形式进行。

7.3 中标候选人履约能力审查

中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，将在发出中标通知书前提请原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法进行审查确认。

7.4 定标

按照投标人须知前附表的规定，招标人或招标人授权的评标委员会依法确定中标人。

7.5 中标通知

在本章第 3.3 款规定的投标有效期内，招标人通过“电子交易平台”以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.6 中标结果公告

中标通知书发出的同时，招标人将按照投标人须知前附表规定的公告媒介公告中标结果，公告期不得少于 3 日。公告内容包括中标人名称、中标价。

7.7 履约保证金

7.7.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的形式、金额和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或事先经过招标人书面认可的履约保证金格式向招标人提交履约保证金。除投标人须知前附表另有规定外，履约保证金为签约合同价的 10%。联合体中标的，其履约保证金以联合体各方或联合体中牵头人的名义提交。

采用银行保函时，应由符合投标人须知前附表规定级别的银行开具，所需的费用由中标人承担，中标人应保证银行保函有效。

7.7.2 中标人不能按本章第 7.7.1 项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应对超过部分予以赔偿。

7.8 签订合同

7.8.1 招标人和中标人应在中标通知书发出之日起 30 日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或不按照招标文件要求提交履约保证金的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应对超过部分予以赔偿。

7.8.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，或在签订合同时向中标人提出附加条件的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应赔偿损失。

7.8.3 联合体中标的，联合体各方应共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责

任。

7.8.4 招标人和中标人在签订合同协议书的同时，须按照本招标文件规定的格式和要求签订廉政合同及安全生产合同，明确双方在廉政建设和安全生产方面的权利和义务以及应承担的违约责任。

7.8.5 招标人应当在合同签订后 15 日内，登录“电子交易平台”提交电子合同文件归档。

8.纪律和监督

8.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄露招标投标活动中应保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或他人合法权益。

8.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或与招标人串通投标，不得向招标人或评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

8.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

8.5 投诉

8.5.1 投标人或其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或应当知道之日起 10 日内向有关行政监督部门投诉。投诉应有明确的请求和必要的证明材料。

监督部门的联系方式见投标人须知前附表。

8.5.2 投标人或其他利害关系人对招标文件、开标和评标结果提出投诉的，应按照本章第 2.4 款、第 5.3 款和第 7.2 款的规定先向招标人提出异议。异议答复期间不计算在第 8.5.1 项规定的期

限内。

8.5.3 投标人和其他利害关系人的投诉应按照《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》或《湖北省公共资源招标投标投诉处理办法》的规定进行。

9.是否采用电子招标投标

本招标项目采用电子招标投标方式。

10.需要补充的其他内容

10.1 自下载招标文件之日起，投标人应保证其提供的联系方式（电话、传真、电子邮件）一直有效，以便及时收到招标人发出的函件(招标文件的澄清、修改等)，并应及时向招标人反馈信息，否则招标人不承担由此引起的一切后果。

10.2 招标代理服务费

招标代理服务费收取约定：见投标人须知前附表。

10.3 政府采购项目报价优惠系数

10.3.1 小微企业报价优惠（扣除）系数：见投标人须知前附表。

10.3.2 满足条件的联合体或者分包企业报价优惠(扣除)系数：见投标人须知前附表。

10.4 政府采购合同融资政策

政府采购合同融资政策：见投标人须知前附表。

10.5 招标人补充的其他内容

见投标人须知前附表。

附表一：招标文件澄清申请函[①]

招标文件澄清申请函

编号：

_____(招标人名称)：

经过仔细阅读_____(项目名称)_____（标段名称）施工招标文件后，我方申请对以下问题予以澄清：

1. ……

2. ……

……

投标人：_____（盖单位章）

_____年 _____ 月 _____ 日

备注：投标人要求招标人澄清招标文件有关问题时，适用于本格式。

① 招标人可根据项目具体特点和实际情况对附表格式进行修改，下同。

附表二：招标文件澄清通知

招标文件澄清通知

编号：

各投标人：

经研究，对_____(项目名称)_____（标段名称）施工招标文件，作如下澄清：

1.……

2.……

……

招标人：_____（盖单位章）

____年___月___日

备注：招标人对招标文件有关问题澄清时，适用本格式。招标人可根据需要将附表二与附表三内容合并发出。

附表三：招标文件修改通知

招标文件修改通知

编号：

各投标人：

经研究，对_____(项目名称)_____ （标段名称）施工招标文件，作如下修改：

1.……

2.……

……

招标人：_____（盖单位章）

_____年_____月_____日

备注：招标人对招标文件有关问题修改时，适用本格式。

附表四：投标文件递交签收凭证

投标文件递交签收凭证

工程名称	_____（项目名称）_____ （标段名称）
招标人	
招标代理机构	
投标人	
投标文件递交时间	_____年____月____日____时____分
投标文件是否加密	

附表五：开标记录表（一）

_____（项目名称）_____（标段名称）施工第一个信封开标记录表

开标时间：_____年____月____日____时____分　　开标地点：_____

序号	投标人名称	工期（日历天）	项目经理			递交顺序	投标人代表	联系电话
			姓名	证书名称	证书编号			
评标基准价系数：								
开标过程需记录的其他事项								

主持人：_____　招标人代表：_____

附表五：开标记录表（二）

_____（项目名称）_____（标段名称）施工第二个信封开标记录表

开标时间：_____年____月____日____时____分　　开标地点：_____

序号	投标人名称	投标报价（元）	增值税税率（%）
□ 最高投标限价			
评标基准价			
开标过程需记录的其他事项			

主持人：_____ 招标人代表：_____

附表六：投标文件问题澄清通知

投标文件问题澄清通知

编号：

_____（投标人名称）：

_____（项目名称）_____（标段名称）施工招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清、说明或者补正，并将投标文件的澄清、说明或者补正于_____年___月___日__时前，通过“电子交易平台”“投标文件澄清”菜单提交给本评标委员会。

1、 ……

2、 ……

_____（项目名称）_____（标段名称）施工招标评标委员会

（经评标委员会授权的招标人代表签字或招标人盖单位章）：

_____年 _____月 _____日

附表七：投标文件问题的澄清

投标文件问题的澄清、说明或补正

编号：

_____（项目名称）_____（标段名称）施工招标评标委员会：

投标文件问题澄清通知（编号：_____）已收悉，现澄清、说明或者补正如下：

1.

2.

……

投标人：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

_____年____月_____日

附表八：中标通知书

中标通知书

招标编号：_____

_____（中标人名称）：

你方于_____（投标日期）所递交的_____（项目名称）_____（标段名称）施工的投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

中标价：_____元。

工　期：_____日历天。

工程质量目标：_____。

安全目标：_____。

项目经理：_____（姓名）。

技术负责人/总工程师：_____（姓名）。

请你方在接到本通知书后的_____日内到_____（指定地点）与我方签订施工承包合同，在此之前按招标文件第二章“投标人须知”的规定向我方提交履约担保。

随附的投标文件澄清、说明、补正事项纪要（如果有），是本中标通知书的组成部分。

特此通知。

附：澄清、说明、补正事项纪要

招标人：_____（盖单位章）

法定代表人：_____（签字）

_____年_____月_____日

附表九：中标结果通知书

中标结果通知书

_____（未中标人名称）：

我方已接受_____（中标人名称）于_____（投标日期）所递交的_____（项目名称）_____（标段名称）施工投标文件，确定_____（中标人名称）为中标人。

感谢你单位对我方工作的大力支持!

招标人：_____（盖单位章）

_____年_____月_____日

附表十：异议函

异议函

编号：

_____(招标人名称)：

我方已研究（看到）你方发出的_____（项目名称）_____（标段名称）施工招标文件（或评标结果公示），现对下列问题提出异议，请予以解释：

1.……

2.……

投标人或利害关系人：_____(盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：_____(签字)

____年____月____日

备注：投标人或利害关系人对招标文件的内容或对评标结果有异议，要求招标人解释的，适用本格式。

附表十一：异议答复函

异议答复函

编号：

_____(投标人或利害关系人名称)：

你方提出的有关_____(项目名称)_____（标段名称）施工招标文件（或评标结果公示）的异议已收悉，现答复如下：

1.……

2.……

……

招标人：_____（盖单位章）

_____年_____月_____日

附表十二：授权委托书

授权委托书

本人_____（姓名）系_____（投标人名称）的法定代表人，现委托_____（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改_____（项目名称）_____（标段名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：_____

_____。

代理人无转委托权。

投　标　人：_____（盖单位章）

法定代表人：_____（签字）

身份证号码：_____

委托代理人：_____（签字）

身份证号码：_____

_____年_____月_____日

第三章　评标办法

评标办法前附表

条款号		评审因素	评审标准
1	推荐中标候选人的顺序	推荐中标候选人顺序的方法	按综合得分由高到低的顺序推荐中标候选人；综合得分相等时，以评标价得分高的优先；评标价得分也相等的，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，招标人可采用的方法： □投标人在年度湖北省公路建设市场信用等级评为较高信用等级的投标人优先；信用等级也相同的，以网上递交投标文件时间较前的投标人优先。 ☑以网上递交电子投标文件时间较前的投标人优先。 □/（自定义）。

2.1.1 (1)	第一信封形式评审与响应性评审标准	第一信封形式评审标准	投标文件	在评标过程中，投标文件能正常打开。
			投标人名称	投标文件（商务及技术文件）封面的投标人名称、投标函（不含投标函附录）中投标人名称、营业执照投标人名称、资质证书投标人名称、安全生产许可证投标人名称须一致，不一致时需提供相关部门的合法批件。
			投标文件的签署	投标文件（商务及技术文件）签署符合以下要求： （1）投标文件封面使用 CA 数字证书加盖了单位电子印章； （2）投标函使用 CA 数字证书加盖了单位电子印章； （3）投标函使用 CA 数字证书加盖了法定代表人的个人电子印章或电子签名章。 注：投标函附录可不签字盖章。
			投标文件的组成部分	投标文件以下内容齐全：第一信封投标函、法定代表人身份证明、投标保证金、施工组织设计、投标人基本情况表、近年完成的类似项目情况表、信誉情况承诺函、拟委任的项目经理资历表、主要人员到岗承诺函。 注：①招标文件要求相关表格附相应证明材料的，投标人未按要求提供证

				明材料属于重大偏差；②投标人填写的表格内容与证明材料内容不一致时，以证明材料内容为准，投标人填写的表格内容与证明材料内容不一致的，不属于重大偏差。
			联合体投标人（如有）	投标人未以联合体形式投标。
			“技术暗标”	投标文件的“施工组织设计”不存在以下任一情形： （1）施工组织设计中出现了页眉； （2）施工组织设计中页脚出现了除页码以外的其他内容； （3）施工组织设计中出现了投标人的名称； （4）施工组织设计中出现了其它可识别投标人身份的字符、徽标、人员名称等。
		第一信封响应性评审标准	投标报价	第一信封投标文件未出现有关投标报价的内容。
			投标保证金	采用现金形式递交的： （1）投标保证金从投标人基本账户转出； （2）投标保证金在投标截止时间前一次性足额汇至招标人指定的账户。 采用电子银行保函、电子担保保函、电子保险保单方式递交的： （1）保函或保单受益人（招标人）、标段名称、标段编号、担保内容、担保金额、保函或保单有效期信息符合招标文件规定； （2）在投标截止时间前提交保函或保单。
2.1.1 (2)	第一信封资格评审标准	营业执照		投标文件的投标人基本情况表后附的企业法人营业执照查看链接中具备有效的营业执照。
		资质证书		投标文件的投标人基本情况表后附的企业资质证书的查看链接中，具备招标公告资格审查条件附录1中资质的有效资质证书。
		安全生产许可证		投标文件的投标人基本情况表后附的安全生产许可证查看链接中具备有效的安全生产许可证证书。
		基本账户开户证明		采用现金方式递交投标保证金的，独

			立投标人或联合体牵头人提供了有效的基本账户开户证明或基本存款账户信息。
		资质等级	符合招标公告附录 1 资格审查条件（资质最低要求）及备注的规定。
		类似项目业绩	符合招标公告附录 2 资格审查条件（业绩最低要求）及备注的规定。
		信誉	符合招标公告附录 3 资格审查条件（信誉最低要求）及备注的规定。
		主要人员	符合招标公告附录 4 资格审查条件（主要人员最低要求）及备注的规定。
		不得存在的其他情形	投标人（包括联合体各成员）不得与本标段相关单位存在下列关联关系： （1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）； （2）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性； （3）与本标段的其他投标人同为一个单位负责人（指营业执照载明的法定代表人）； （4）与本标段的其他投标人存在控股、管理关系； （5）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的法人或其任何附属机构（单位）； （6）为本标段的监理人； （7）为本标段的招标代理机构； （8）与本标段的监理人或招标代理机构同为一个法定代表人； （9）与本标段的监理人或招标代理机构存在控股或参股关系； （10）单位负责人（指营业执照载明的法定代表人）为同一人或者存在控股、管理关系的单位，参加同一标段投标的。
3.1.2		在本标段招标投标活动中，投标人不得存在的其他情形： （1）在本次招标活动中，串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的； （2）在本次招标活动中，不按评标委员会要求澄清、说明或补正的； （3）在本次招标活动中，经湖北省公共资源交易平台评标系统检测出与其他投标人制作投标文件的文件创建标识码一致的； （4）在本次招标活动中，经湖北省公共资源交易平台评标系统检测出与其他投标人制作投标文件的文件制作机器码一致的。	
2.1.2	第二信封形	投标人名称	投标文件（报价文件）封面的投标人

	式评审与响应性评审标准		名称、投标函中投标人名称、营业执照投标人名称、资质证书投标人名称、安全生产许可证投标人名称须一致，不一致时需提供相关部门的合法批件。
		投标文件的签署	投标文件（报价文件）签署符合以下要求： （1）投标文件封面使用 CA 数字证书加盖单位电子印章； （2）投标函使用 CA 数字证书加盖单位电子印章； （3）投标函使用 CA 数字证书加盖法定代表人的个人电子印章或电子签名章。
		投标文件的组成部分	投标文件（报价文件）以下内容齐全：第二信封投标函、已标价工程量清单。
		投标报价	不存在以下情况： （1）投标函未填写投标报价，或一份投标文件有多个投标报价，或提交了选择性报价。 （2）第二信封投标函中的投标总报价与已标价价格清单中的投标总报价不一致。 （3）投标人提交了调价函。 （4）投标报价超过本标段（包）最高投标限价，分项报价超过分项限价。 （5）投标报价低于最高投标限价的65%且未按评标委员会要求说明并证明的。
		价格清单	未对招标人发布的固化清单中的固化内容做修改
3.3.2		在本标段招标投标活动中，投标人不得存在的其他情形： （1）在本次招标活动中，串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的； （2）在本次招标活动中，不按评标委员会要求澄清、说明或补正的； （3）在本次招标活动中，经湖北省公共资源交易平台评标系统检测出与其他投标人制作投标文件的文件创建标识码一致的； （4）在本次招标活动中，经湖北省公共资源交易平台评标系统检测出与其他投标人制作投标文件的文件制作机器码一致的。	
条款号		**条款内容**	**编列内容**
2.2.1		分值构成（总分100.0分）	第一个信封（商务及技术文件）评分分值构成： 施工组织设计：35.0 分 主要人员：0.0 分

		业绩：15.0 分 第二个信封（报价文件）评分分值构成： 评标价:50.0 分

2.2.2	评标基准价计算方法	评标基准价的计算： 在第二信封开标时，招标人将当场计算并宣布评标基准价。 (1)评标价的确定： 评标价＝投标函文字报价 (2)评标价平均值的计算： 除按第二章“投标人须知”第 5.2.5 项规定开标时被宣布为不参加评标基准价计算的投标报价之外，所有投标人的评标价的算术平均值即为评标价平均值。 (3)评标基准价的确定： i 招标人设置评标基准价系数，在第一信封开标时，该系数由招标人在电子交易平台上从 0.990、0.995、1.000（系数）中随机抽取，评标价平均值乘以现场抽取的评标基准价系数作为评标基准价。 已抽取的系数在本次招标投标有效期内保持不变。 ii.评标基准价应按招标文件评标办法的规定计算，评标基准价由评标委员会计算、复核并签字确认。 iii.已进入第二信封评审，因计算错误，可以重新计算评标基准价外，经评标委员会确认后的评标基准价在本次招标投标有效期内保持不变，不随任何因素发生变化。计算错误是指 a.算术性运算错误；b.纳入评标基准价计算时的评标价数值有误。 (4)重新评标时评标基准价的确定（如有）： 计算错误是指 a.算术性运算错误;b.纳入评标基准价计算时的评标价数值有误。 i.异议、投诉事项包含评标基准价计算错误的，评标委员会应首先修正、确认评标基准价计算错误。 ii.异议、投诉事项不包含评标基准价计算错误的，重新评标的评标基准价不变。

2.2.3	评标价的偏差率计算公式		偏差率=100% ×(投标人评标价－评标基准价)/评标基准价 偏差率在百分号前保留四位小数	
条款号	**评分因素**	**各评分因素细分项**	**分值**	**评分标准**

2.2.4(1)	施工组织设计	对本工程的理解及总体施工方案	5 分	（1）对本工程的理解较准确，总体施工方案阐述较全面、较可行，基本能满足现场供电改造施工要求，得 3-4 分； （2）对本工程的理解非常准确，总体施工方案阐非常全面、非常科学合理，针对性强，保障有力，完全能满足现场供电改造施工要求，得 4-5 分。
		施工保通电应急保障方案	10 分	（1）施工保通电应急保障方案针对性较强、可行性较高、内容较翔实、发电设备配备或供应基本能满足现场应急施工的要求，得 6-8 分； （2）施工保通电应急保障方案针对性非常强，可行性非常高、内容非常翔实，发电设备配备或供应完全能满足现场应急施工的要求，得 8-10 分。
		施工进度计划及进度保证方案	10 分	（1）外供电改造施工进度计划及进度保证方案较科学、较可行的，较符合招标人的进度计划要求，基本可用于施工，得 6-8 分； （2）外供电改造施工进度计划及进度保证方案非常科学、非常可行的，非常符合招标人的进度计划要求，能直接用于施工，得 8-10 分。
		施工质量、安全保证措施	10 分	（1）施工质量、安全保证措施符合本项目特点、要求，较科学、较合理，基本可用于施工的，得 6-8 分； （2）施工质量、安全保证措施符合本项目特点、要求，非常科学、非常合理、非常可行，能直接用于施工，得 8-10 分。

2.2.4(3)	评标价	评标价	50 分	评标价得分： (1)如果投标人的评标价>评标基准价，则评标价得分

				＝F－偏差率×100×E_1； (2)如果投标人的评标价≤评标基准价，则评标价得分＝F＋偏差率×100×E_2。 其中： F=50， E_1=1.1， E_2=1.0。①
		政府采购工程价格评审优惠		对项目未预留份额专门面向中小企业采购的 1.如投标人属于小微企业的，评标时在其评标价得分的基础上增加 M%作为其评标价最终得分。 即 $S_2=S_1\times(1+M\%)$ M：为小微企业报价优惠系数，范围为 3-5 的整数，由招标人确定。M 的取值见第二章投标人须知前附表第 10.3.1 项。 如招标人接受联合体，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。 2.如招标人接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，评标时在其报价得分的基础上增加 N%作为其评标价最终得分。 即 $S_2=S_1\times(1+N\%)$ N：为满足条件的联合体或者分包企业报价优惠系数，范围为 1-2 的整数，由招标人确定。N 的取值见第二章投标人须知前附表第 10.3.2 项。 3.组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格评审优惠政策。
		评标价最终得分		$S_2=S_1\times(1+M\%)$ 或 $S_2=S_1\times(1+N\%)$

① E_1是评标价每高于评标基准价一个百分点的扣分值、E_2是评标价每低于评标基准价一个百分点的扣分值，招标人可依据招标项目具体特点和实际需要设置 E_1、E_2，但 E_1应大于 E_2。

2.2.4(4)	其他因素	单位业绩	15.0 分	（1）满足资格审查要求的，得基本分 9 分； （2）在满足最低资格要求的基础上，投标人近 5 年每增加 1 个满足资格审查条件（业绩最低要求）业绩的加 2 分，本项最多加 6 分。 注：加分业绩要求详见招标公告附录 2 业绩最低要求的备注。

2.2.4(5)	信用奖惩			□仅对于评标结果进入前三名的投标人，按下列方法调整得分，并重新排序确定中标候选人： 近两年（年度、年度）信用等级为 AA 级的投标人，加 2 分；最近一年（年度）信用等级为 AA 级、A 级和 B 级的投标人，不得分；最近一年（年度）信用等级为 C 级的投标人，扣 2 分。 ☑不适用。
3.11	招标人补充的其他内容	/	/	3.11.1 评标办法第 2.2.2 项修改为： 评标基准价的计算方法： 在第二个信封开标时，招标人将当场计算并宣布评标基准价。 ①评标价的确定： 评标价＝投标函文字报价 ②不参与评标基准价的计算的情形 在第二个信封开标过程中，若招标人发现投标文件出现以下任一情况，其投标报价不参与评标基准价的计算： a. 未在投标函上填写投标总价； b. 投标报价高于招标人公布的最高投标限价或分项报价高于招标人公布的分项限价； c. 投标人的投标报价低于最高投标限价的 85%。 d. 招标文件评标办法附件-《投标人允许纳入评标基准价计算的投标报价区间说明》中不参与评标基准价计算的情形。

				因执行第 d 目规定导致没有投标报价纳入评标基准价计算范围时，则第 d 目规定不再适用，纳入评标基准价计算范围按上述第 a、b、c 目规定执行。 ③评标价平均值的计算： 除按评标办法前附表第 3.11.1 款规定不参加评标基准价计算的投标报价之外，参与第二信封评审的所有投标人的评标价的算术平均值即为评标价平均值。 ④评标基准价的确定： i.招标人设置评标基准价系数，在第一信封开标时，该系数由招标人在电子交易平台上从 0.990、0.995、1.000（系数）中随机抽取，评标价平均值乘以现场抽取的评标基准价系数作为评标基准价。已抽取的系数在本次招标投标有效期内保持不变。 ii.评标基准价应按招标文件评标办法的规定计算，评标基准价由评标委员会计算、复核并确认。 iii.第一次评标结束，经评标委员会确认后的评标基准价在本次招标投标有效期内保持不变，不随任何因素发生变化。 注：评标结束是指评标委员会提交评标报告并点击电子交易平台评标系统中“评标结束”按钮。 3.11.2 评标办法正文增加 3.1.3 项： 3.1.3 评标委员会完成第一信封初步评审后，应根据招标公告附录 5《第一信封重大偏差一览表》对评审情况进行复核。存在《第一信封重大偏差一览表》所列情形的应当否决投标，未列入《第一信封重大偏差一览表》的偏差属于细微偏差，评标委员会不得因细微偏差否决投标。 3.11.3 评标办法正文增加 3.4.3 项： 3.4.3 评标委员会完成第二信封初步评审后，应根据招标公告附录 5《第二信封重大偏差一览表》对评审情况进行复核。存在《第二信封重大偏差一览表》所列情形的应当否决投标，未列入《第二信封重大偏差一览表》的偏差属于细微偏差，评标委员会不得因细微偏差否决投标。

				3.11.4 评标办法其他条款规定与评标办法前附表中3.11 招标人补充的其他内容不一致的，以 3.11 招标人补充的其他内容为准。 3.11.5 招标人在对中标候选人进行核验后，认为中标候选人存在资质、业绩、人员资格、信用、财务状况等不符合中标条件或因经营、财务状况发生较大变化可能影响其履约能力的情形的，将请原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法审查确认。 3.11.6 投标人投标报价低于最高投标限价的 65%的，按法律法规等相关规定，评标委员会可以要求投标人澄清、说明或补正。书面说明及证明材料内容要求可以参照《可能低于成本或者影响履约的异常低价说明、证明材料表》，提供书面说明并提供相关证明材料的方式为：通过“电子交易平台”“投标文件澄清”菜单提交给本评标委员会。投标人在上述时间内未进行书面说明并提供证明材料的，或不能合理说明并证明其报价不属于“低于成本或者影响履约的异常低价”的，其投标将被否决。

备注：
1、“技术能力”指投标人的科研开发和技术创新能力，招标人可结合招标项目的具体情况提出相关要求，包括投标人获得的与项目施工有关的国家级工法、专利（发明专利或实用新型专利）、国家或省级科学技术进步奖，主编或参编过的国家、行业或地方标准等。
2、评标价权重分值不应低于 50 分。
3、E_1 是评标价每高于评标基准价一个百分点的扣分值、E_2 是评标价每低于评标基准价一个百分点的扣分值，招标人可依据招标项目具体特点和实际需要设置 E_1、E_2，但 E_1 应大于 E_2。

评标办法正文

1. 评标方法

本次评标采用综合评分法。评标委员会可借助计算机辅助评标系统，对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第 2.2 款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。得分相等时，评标委员会应按照评标办法前附表规定的优先次序推荐中标候选人或确定中标人。

若该标段通过第一个信封（商务及技术文件）评审的投标人少于 3 个的，评标委员会可以否决全部投标；未否决全部投标的，评标委员会应当在评标报告中阐明理由并进行第二个信封（报价文件）开标。若该标段通过第二个信封（报价文件）评审的投标人少于 3 个的，评标委员会可以否决全部投标；未否决全部投标的，评标委员会应当在评标报告中阐明理由并推荐中标候选人。

在通过第一个信封（商务及技术文件）评审的投标人少于 3 个且评标委员会在第一个信封（商务及技术文件）评审时未否决全部投标的情况下，评标委员会仍有权在第二个信封（报价文件）评审时否决全部投标。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 第一个信封（商务及技术文件）初步评审标准

（1）第一个信封（商务及技术文件）形式评审与响应性评审标准：见评标办法前附表。

（2）第一个信封（商务及技术文件）资格评审标准：见评标办法前附表。

评标委员会应对重大偏差一览表中涉及的所有重大偏差进行逐项复核。

2.1.2 第二个信封（报价文件）初步评审标准

第二个信封（报价文件）初步评审标准：见评标办法前附表。

评标委员会应对重大偏差一览表中涉及的所有重大偏差进行逐项复核。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

（1）施工组织设计：见评标办法前附表；

（2）主要人员：见评标办法前附表；

（3）评标价：见评标办法前附表；

（4）其他评分因素：见评标办法前附表。

2.2.2 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3 评标价的偏差率计算

评标价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

2.2.4 评分标准

（1）施工组织设计评分标准：见评标办法前附表；

（2）主要人员评分标准：见评标办法前附表；

（3）评标价评分标准：见评标办法前附表；

（4）其他因素评分标准：见评标办法前附表。

3. 评标程序

3.1 第一个信封初步评审

3.1.1 评标委员会依据本章第 2.1.1 项规定的标准对投标文件第一个信封（商务及技术文件）进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应否决其投标。

3.1.2 投标人不得存在的其他情形见评标办法前附表。有一项情形存在的，评标委员会应否决其投标。

3.2 第一个信封详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第 2.2 款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出各投标人的商务和技术得分。

（1）按本章第 2.2.4 项（1）目规定的评审因素和分值对施工组织设计部分计算出得分 A；

（2）按本章第 2.2.4 项（2）目规定的评审因素和分值对主要人员部分计算出得分 B；

（3）按本章第 2.2.4 项（4）目规定的评审因素和分值对其他部分计算出得分 D。

3.2.2 投标人的商务和技术得分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人的商务和技术得分=A+B +D。

3.2.4 投标人各评分因素的最终得分应以评标委员会各成员的打分平均值确定，该平均值以去掉一个最高和一个最低分后计算。

3.3 第二个信封开标

第一个信封（商务及技术文件）评审结束后，招标人将按照第二章“投标人须知”第 5.1 款规定的时间和地点对通过投标文件第一个信封（商务及技术文件）评审的投标文件第二个信封（报价文件）进行开标。

3.4 第二个信封初步评审

3.4.1 评标委员会依据本章第 2.1.2 项规定的评审标准对投标文件第二个信封（报价文件）进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应否决其投标。

3.4.2 投标人不得存在的其他情形见评标办法前附表。有一项情形存在的，评标委员会应否决其投标。

3.5 第二个信封详细评审

3.5.1 评标委员会按本章第 2.2.4（3）目规定的评审因素和分值对评标价计算出得分 C。评标价得分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.5.2 投标人综合得分=投标人的商务和技术得分+C。

3.5.3 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或不能提供相应证明材料的，评标委员会应认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。

3.5.4 已标价工程量清单中漏报了某个工程子目的单价、合价或总额价则漏报的工程子目单价、合价和总额价视为已含入其他工程子目的单价、合价和总额价之中。

3.6 投标文件相关信息的核查

3.6.1 若投标文件载明的信息与交通运输主管部门“全国公路建设市场监督管理系统”发布的信息不符，使得投标人的资格条件不符合招标文件规定的，评标委员会应否决其投标。

3.6.2 评标委员会应对在评标过程中发现的投标人与投标人之间、投标人与招标人之间存在的串通投标的情形进行评审和认定。投标人存在串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的，评标委员会应否决其投标。

（1）有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：

a.投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

b.投标人之间约定中标人；

c.投标人之间约定部分投标人放弃投标或中标；

d.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

e.投标人之间为谋取中标或排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

（2）有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：

a.不同投标人的投标文件由同一单位或个人编制；

b.不同投标人委托同一单位或个人办理投标事宜；

c.不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

d.不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

e.不同投标人的投标文件相互混装；

f.不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出。

g.不同投标人的投标文件存在“文件创建标识码”、“文件制作机器码”一致等情形。

（3）有下列情形之一的，属于招标人与投标人串通投标：

a.招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人；

b.招标人直接或间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息；

c.招标人明示或暗示投标人压低或抬高投标报价；

d.招标人授意投标人撤换、修改投标文件；

e.招标人明示或暗示投标人为特定投标人中标提供方便；

f.招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。

（4）投标人有下列情形之一的，属于弄虚作假的行为：

a.使用通过受让或租借等方式获取的资格、资质证书投标；

b.使用伪造、变造的许可证件；

c.提供虚假的财务状况或业绩；

d.提供虚假的项目负责人或主要技术人员简历、劳动关系证明；

e.提供虚假的信用状况；

f.其他弄虚作假的行为。

3.7 投标文件的澄清和说明

3.7.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确的内容、明显文字错误进行书面澄清或说明。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明。投标人不按评标委员会要求澄清或说明的，评标委员会应否决其投标。

3.7.2 澄清和说明不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明属于投标文件的组成部分。

3.7.3 评标委员会不得暗示或诱导投标人作出澄清、说明，对投标人提交的澄清、说明有疑问的，可以要求投标人进一步澄清或说明，直至满足评标委员会的要求。

3.7.4 凡超出招标文件规定的或给发包人带来未曾要求的利益的变化、偏差或其他因素在评标时不予考虑。

3.7.5 评标委员会要求投标人对投标文件问题澄清的通知，以及投标人对投标文件的澄清通过“电子交易平台”“投标文件澄清”菜单以书面形式进行。

3.8 不得否决投标的情形

投标文件出现未列入重大偏差一览表 “重大偏差认定标准”所列的情形不属于重大偏差，按细微偏差处理，评标委员会不得因细微偏差否决投标。

3.9 评标结果

3.9.1 评标委员会按照评标办法前附表第 1 条规定的顺序推荐中标候选人。

3.9.2 评标委员会完成评标后，应向招标人提交书面评标报告。

3.9.3 评标报告应当由评标委员会全体成员签字。对评标结果有不同意见的评标委员会成员应当以书面形式说明其不同意见和理由，评标报告应当注明该不同意见。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评标结果。

3.9.4 评标监督人员或评标委员会成员在评标活动中有不正当言行的，评标委员会应当在评标报告中如实记录。

3.10 履约能力审查

中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或者存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，将在发出中标通知书前报请行政监督部门后，召集原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法审查确认。

3.11 招标人补充的其他内容

其它内容见评标办法前附表。

第四章　合同条款及格式

第一节　通用合同条款

（“通用合同条款”详见交通运输部发布的《公路工程标准施工招标文件》（2018 年版）的“通用合同条款”）

第二节　专用合同条款

A. 公路工程专用合同条款

（“公路工程专用合同条款”详见交通运输部发布的《公路工程标准施工招标文件》（2018 年版）的“公路工程专用合同条款”）

B. 项目专用合同条款

项目专用合同条款数据表

序号	条目号	信息或数据
1	1.1.2.2	发 包 人：湖北交投鄂西高速公路运营管理有限公司 地　　址：湖北省恩施市黄泥坝施州大道 310 号 邮政编码：
2	1.1.2.6	监 理 人：监理人名称将在签订合同协议书后，由发包人书面通知承包人 地　　址：_____　　邮政编码：_____
3	1.1.4.5	缺陷责任期：自实际竣工日期起计算 2 年
4	1.6.3	图纸需要修改和补充的，应由监理人取得发包人同意后，在该工程或工程相应部位施工前 7 天签发图纸修改图给承包人
5	3.1.1	监理人在行使下列权力前需要经发包人事先批准： (6)根据第 15.3 款发出的变更指示的权限在发包人制定的监理实施细则中约定
6	5.2.1	发包人是否提供材料或工程设备：否 如发包人负责提供部分材料或工程设备，相关规定如下：/
7	6.2	发包人是否提供施工设备和临时设施：否 如发包人负责提供部分施工设备和临时设施，相关规定如下：
8	8.1.1	发包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：发出开工通知书 14 天内 承包人将施工控制网资料报送监理人审批的期限：在测设完成并在开工前 7 天内
9	11.5(3)	逾期交工违约金：签约合同价的 0.1 %元/天
10	11.5(3)	逾期交工违约金限额：10%签约合同价
11	11.6	提前交工的奖金：/ 元/天
12	11.6	提前交工的奖金限额：/ %签约合同价
13	15.5.2	承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的，发包人按所节约成本的 / %或增加收益的 / %给予奖励
14	16.1	□因物价波动引起的价格调整按照_____约定的原则处理 若按第 16.1.1 项的约定采用价格调整公式进行调价，_____(调价周期)按价格调整公式进行一次调整 ☑合同期内不调价

15	17.2.1(1)	开工预付款金额：□适用： ☑不适用
16	17.2.1(2)	材料、设备预付款比例：□适用： ☑不适用
17	17.3.2	承包人在每个付款周期末向监理人提交进度付款申请单的份数：6 份
18	17.3.3(1)	进度付款证书最低限额：/万元
19	17.3.3(2)	逾期付款违约金的利率：全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率(LPR)
20	17.4.1	☑质量保证金金额：1.5%合同价格，若交工验收时承包人具备被招标项目所在地省级交通运输主管部门评定的最高信用等级，发包人给予 / %合同价格质量保证金的优惠。 质量保证金是否计付利息：不计付利息
21	17.5.1(1)	承包人向监理人提交交工付款申请单(包括相关证明材料)的份数：6 份
22	17.6.1(1)	承包人向监理人提交最终结清申请单(包括相关证明材料)的份数：6 份
23	18.2(2)	竣工资料的份数：6 份
24	18.5.1	单位工程或工程设备是否需投入施工期运行：否 如单位工程或工程设备需要进行施工期运行，需要施工期运行的单位工程或工程设备规定如下： /
25	18.6.1	本工程及工程设备是否进行试运行：否 如本工程及工程设备需要进行试运行，试运行的具体规定如下：/
26	19.7(1)	保修期：自实际交工日期起计算 5 年
27	20.4.2	第三者责任险的最低投保金额：100 万元，事故次数不限(不计免赔额) 保险费率： 2.4 ‰
28	24.1	争议的最终解决方式： 诉讼 (仲裁或诉讼) 如采用仲裁，仲裁委员会名称： /

项目专用合同条款

本项目专用合同条款是对通用合同条款及公路工程专用合同条款的细化和补充。如果与通用合同条款及公路工程专用合同条款有不一致之处，以本项目专用合同条款的规定优先。

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.2 合同当事人和人员

本项补充第 1.1.2.9 项：

1.1.2.9 设计单位：指发包人委托的负责本工程设计并取得相应工程设计资质等级证书的单位。

1.1.5 合同价格和费用

1.1.5.2 目细化为：

合同价格：指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后，发包人应付给承包人的金额，包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。

第 1.1.5.5 项细化为：

1.1.5.5 暂估价：指对于合同中某些不确定价格的材料、设备以及专业工程的金额，发包人预先指定了一个价格作为投标人报价的依据。该作为暂估价的材料、设备以及专业工程在合同执行过程中的实际价格按照合同条款规定执行。

1.1.6 其他

第 1.1.6.6 项细化为：

1.1.6.6 转包：指承包人违反法律和不履行合同规定的责任和义务，将中标工程全部委托或以施工分包的名义将中标工程肢解后全部委托给其他施工企业施工的行为。

第 1.1.6.7 项细化为：

1.1.6.7 施工分包：是指承包人将其所承包工程中的部分单位工程、分部工程或者分项工程发包给其他专业施工企业，整体结算，由分包人自行编制施工方案和组织完成全部施工作业并能独立控制分包工程质量、施工进度、生产安全等的施工活动。

第 1.1.6.8 项细化为：

1.1.6.8 劳务合作：是指承包人（分包人）与他人合作完成的其他以劳务活动为主，由劳务企业提供劳务作业人员及所需机具（不限制规模），由承包人（分包人）

负责施工方案编制和组织实施并统一控制工程质量、施工进度、主要材料采购、生产安全等的施工活动。

本项补充第 1.1.6.10 目

1.1.6.10 交工检验：指合同规定的检验，这些检验应包括承包人的自检和监理人的检验，并应在承包人提出交工验收申请之前完成。

增加第 1.1.7 项：

1.1.7 **证书**

1.1.7.1 进度付款证书：指除最后结清证书之外的、由监理人签发的任何支付证书。

1.1.7.2 最终结清证书：指监理人按 17.6.2 项签发的支付证书。

1.4 合同文件的优先顺序

本款约定为：

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。解释合同文件的优先顺序如下：

(1)合同协议书及各种合同附件(含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料)；

(2)中标通知书；

(3)投标函及投标函附录；

(4)项目专用合同条款(含招标文件补遗书中与此有关的部分)；

(5)公路工程专用合同条款；

(6)通用合同条款；

(7)工程量清单计量规则(含招标文件补遗书中与此有关的部分)；

(8)图纸(含招标文件补遗书中与此有关的部分)；

(9)已标价工程量清单；

(10)承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计；

(11)发包人下发的有关本工程的文件、规范、实施办法、管理细则等；

(12)其他合同文件。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.2 承包人提供的文件

本项细化为：

当监理人认为需要时，承包人应提交临时工程的设计图纸 5 份，供监理人批准或备查。

监理人有权随时向承包人发出为满足本合同工程的正确实施和完成及其缺陷修复所需的补充图纸和有关指示，承包人应予执行，并受其约束。

为使 1.6.1 款所述的施工图纸适合于经施工测量后的现场具体地形或因尺寸与位置变化而引起局部变更，或因合同要求与施工需要，承包人应免费向监理人提交该部分工程的施工图纸 5 份，并附必要的计算书、技术资料、或施工工艺图、设备安装图及安装设备的使用和维护手册各 5 份供监理人批准。此类图纸应按监理人规定的格式和图幅绘制。监理人在收到由承包人绘制的上述工程、工艺图纸、计算书和有关技术资料后 14 天内应予批准或提出修改要求，承包人应按监理人提出的要求做出修改，重新向监理人提交，监理人应在 7 天内批准或提出进一步的修改意见。

1.6.3 **图纸的修改**

本项细化为：

图纸需要修改和补充的，应由监理人取得发包人同意后，在该工程或工程相应部位施工前 7 天签发图纸修改图给承包人。承包人应按修改后的图纸施工。

本款补充第 1.6.6 项：

1.6.6 发包人提供的本合同工程的水文、地质、气象和料场分布、取土场、弃土场位置等参考资料，并不构成合同文件的组成部分，承包人应对自己就上述资料的解释、推论和应用负责，发包人不对承包人据此做出的判断和决策承担任何责任。

1.9 **严禁贿赂**

本款补充：

在合同执行过程中，发包人和承包人应严格履行《廉政合同》约定的双方在廉政建设方面的权利和义务以及应承担的违约责任。承包人如果用行贿、送礼或其他不正当手段企图影响或已经影响了发包人或监理人的行为和（或）欲获得或已获得超出合同规定以外的额外费用，则发包人应按有关法纪严肃处理当事人，且承包人应对其上述行为造成的工程损害、发包人的经济损失等承担一切责任，并予赔偿。情节严重者，发包人有权终止承包人在本合同项下的承包。

2. **发包人义务**

2.3 **提供施工场地**

本款约定为：

(1) 施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：为开工日期前不少于 10 天，平整施工场地等工作委托承包人负责，相关费用含在合同价中，发包人不另行支付；

(2) 将施工所需的电力、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：为开工日期前不少于 10 天，该项工作委托承包人负责，相关费用含在合同价中，发包人不另行支付；

(3) 工程地质和地下管线资料的提供时间：为开工日期前不少于 7 天；

(4) 水准点与座标控制点交验要求：发包人以书面形式交验，并于交付施工现场时，在现场实际交验，并做好交验记录。

2.4 协助承包人办理证件和批件

本款细化为：

本项目的施工许可证、工程质量安全监督登记、档案验收、竣工备案证等由承包人办理，需由招发包人提供的资料，承包人应及时向发包人索取，由此发生的费用含在合同价中，发包人人不另行支付。

项目移交给产权单位后半年内，承包人须向发包人提供本项目施工所需的全部施工档案和文件。

2.5 组织设计交底

本款约定为：

图纸会审和设计交底时间：为开工前不少于 14 天。

2.8 其他义务

本款细化为：

2.8.1 发包人应协调勘察、设计、施工承包人、监理人，以及其他与工程施工有关各方的关系。

2.8.2 发包人应采取适当的措施对施工场地周围的居民和公众进行安抚并在必要时支付补偿金，以避免正常情况下产生的不可避免的施工噪音、震动、光线等民扰对工程进展造成的影响。但承包人有义务采取适当的措施最大程度地降低施工过程中产生的施工扰民。如果由于正常情况下产生的不可避免的施工扰民导致的民扰对工程进度造成影响，承包人应就此通知监理人，监理人在收到此类通知并与承包人适当协商后应决定：

(1) 按照第 11 条，依据实际延误情况延长工期；

(2) 承包人由此而发生的额外开支列为追加合同价款。

2.8.3 在承包人请求和承担费用的前提下，为了工程顺利实施、竣工或修补缺陷，或为了达到合同约定的其他预期目的，发包人应本着合作和尽力的原则给承包人以

协助。但是发包人协助的成功与否，承包人同意不追究发包人的责任，但不免除承包人应承担的风险。

3.1 监理人的职责和权力

第 3.1.1 项补充：

监理人在行使下列权力前需要经发包人事先批准：

（1）根据第 4.3 款，同意分包本工程的某些非关键性工作或者适合专业化队伍施工的专项工程；

（2）确定第 4.11 款下产生的费用增加额；

（3）根据第 11.1 款、第 12.3 款、第 12.4 款发布开工通知、暂停施工指示或复工通知；

（4）决定第 11.3 款、第 11.4 款下的工期延长；

（5）审查批准技术方案或设计的变更；

（6）根据第 15.3 款发出的变更指示，其单项工程变更或累计变更涉及的金额超过了专用合同条款数据表中规定的金额；

（7）确定第 15.4 款下变更工作的单价；

（8）按照第 15.6 款决定有关暂列金额的使用；

（9）确定第 15.8 款下的暂估价金额；

（10）确定第 23.1 款下的索赔额。

如果发生紧急情况，监理人认为将造成人员伤亡，或危及本工程或邻近的财产需立即采取行动，监理人有权在未征得发包人的批准的情况下发布处理紧急情况所必需的指令，承包人应予执行，由此造成的费用增加由监理人按第 3.5 款商定或确定。

3.5 商定或确定

第 3.5.1 项补充：

如果这项商定或确定导致费用增加和（或）工期延长，或者涉及确定变更工程的价格，则总监理工程师在发出通知前，应征得发包人的同意。

4. 承包人

4.1 承包人的一般义务

4.1.2 依法纳税

本项细化为：

承包人应按有关法律规定纳税。应缴纳的税费应分摊在工程量清单各工程子目的单价或总额价内，发包人不另行计量支付。

4.1.4 对施工作业和施工方法的完备性负责

本项补充：

(1) 承包人应对全部现场作业和施工方法的适用性、可靠性和安全性承担全部责任。但是，承包人对于不是由他负责的永久工程的设计和技术规范不承担责任。如果合同明确规定局部永久工程由承包人做施工图设计，则尽管有监理人的批准，承包人仍应对该永久工程负责。

(2) 承包人应充分考虑在施工过程中可能采取的交通安全保护措施和文明施工措施：凡是标段内与已建公路、通讯缆线、供水、输油、输气管道、居民住宅区等有交叉、干扰的地段,承包人应充分调查，在不干扰公路正常运营以及注意保护地下管线、不干扰附近居民的正常生活的前提下合理安排施工组织计划，采取有效措施保证施工安全，在现场设置施工和安全标志，并在必要时疏导现有交通流；凡是标段内与其他在建工程有互扰的地段，承包人应做好与其他承包人的协调工作；凡是标段内地形复杂、场地狭窄的地段，承包人应按照施工要求制定完善的施工组织计划；发生其他客观情况需要承包人在施工过程中采取交通安全保护措施以及文明施工措施的。

(3) 承包人应充分考虑到施工过程采取交通安全保护措施以及环保措施和文明施工所需的费用，并计入工程量清单各支付子目的单价中。若承包人所采取的措施不能满足交通安全、环境保护和文明施工的需要，发包人有权指令其进一步采取补救或纠正措施，承包人应承担由于其措施不当所造成的一切后果及费用。

(4) 凡利用现有道路和地方道路(无论工程范围内外)运输人员、设备或材料或从事与工程施工有关的一切作业，承包人必须维护保持道路的畅通，在工程完工后应将道路恢复。

4.1.9 工程的维护和照管

本项细化为：

(1) 在任何一方负责照管期间，如果本工程或材料、设备等发生损失或损害，除不可抗力原因之外，照管责任方均应自费弥补，并达到合同要求。承包人还应对按19 条规定而实施作业的过程中由承包人造成的对工程的任何损失或损害负责。

(2) 缺陷责任终止证书颁发前，承包人始终对工程负有维护责任。

4.1.10 其他义务

4.1.10 项(1)项末尾增加：临时用地由承包人自行办理并承担费用。

4.1.10 项下增加(7)项~(25)项

(7)在施工期间，承包人应随时保持现场整洁，施工装备和材料、设备应整齐妥善存放和贮存，废料与垃圾及不再需要的临时设施应及时从现场清除、拆除并运走。

(8)承包人应向发包人授权进行本合同工程开户银行工程资金的查询。发包人支付的工程进度款应为本工程的专款专用资金，不得转移或用于其他工程。发包人的进度支付款将转入承包人指定并经发包人批准的银行所设的专门账户，发包人及其派出机构有权不定期对承包人工程资金使用情况进行检查，发现问题及时责令承包人限期改正，否则，将终止月支付，直至承包人改正为止。

(9) 承包人在整个施工过程中应自行调查解决用水、用电、临时用地、进场道路等，此项费用均含入工程量清单相应支付子目的单价或总额价中，发包人不另行支付。

(10) 与本工程项目相关的审计和稽查，承包人应高度重视并委派专人积极予以配合，对审计和稽查的有关意见承包人应无条件地及时整改。

(11) 有关单位对本项目的各种检查和视察等活动，承包人有义务予以积极配合开展各项工作。

(12) 本工程项目有关的各类统计报表和汇报材料包括项目后评价报告，承包人有义务配合发包人做好编制工作并提供相应的资料。

(13) 承包人应按发包人和有关文件要求，建立相应的计量、支付和变更台帐，同时承包人应配合发包人建立相应的台帐，发包人、承包人、监理人三方各自的台帐应相应保持一致并保持其持续有效直至工程决算完成。

(14)承包人单位负责人或分管领导应加强对项目部的管理，至少每季度到本项目检查指导工作一次，发现项目存在的问题并及时进行整改。同时，及时解决发包人或监理人提出的项目上存在的问题，此项费用均含入合同总价中，发包人不另行支付。

(15)在合同执行期间，本项目各工程子目的合同价不因国家、行业相关政策的变化（如国家新发布概算编制办法及预算定额等）而调整合同价格。

(16)对于工程量清单各子目的项目特征描述不完整或不准确而设计施工图纸或技术规范规定为完成该子目而必须做的工程内容属于承包人完成的工作，不因《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2024）中有单独清单项目而新增支付号，其费用应视为已分摊在本合同工程的有关子目的单价或总额价之中，发包人不再另行支付。

（17）承包人中标后应加强工程施工现场管理，确保安全生产和文明施工。应按照招标文件规定和监理人的指示做好驻地建设，驻地建设应在满足项目部办公、

生活需求的基础上，根据本项目的工程规模参照标准化驻地建设的相关要求进行规范建设，相关费用考虑到投标报价相应子目中。

（18）承包人需保证线路改造期间不停电并做好应急用电的保障工作，此项费用均含入工程量清单相应支付子目的单价或总额价中，发包人不另行支付。

（19）本项目施工方案的编制、与产权单位协调等工作均由承包人完成，此项费用均含入工程量清单相应支付子目的单价或总额价中，发包人不另行支付。

（20）本项目施工完成后需经过发包人、电力部门、产权单位的验收认可，与验收工作有关的一切费用均含在合同价中，发包人不另行支付。

（21）由于工程施工作业面不能一次性整体移交，承包人应充分考虑施工过程中的实际需要，必要时增加人员和设备等，还应充分考虑到各项建设风险，并提出具有针对性的施工方案和施工措施以确保工程质量和施工进度。相关费用均应含入工程量清单相关子目报价之中，不再另行计量与支付，承包人不得因发包人未及时提供工作面提出费用索赔。

（22）承包人应遵守国家和湖北省治理公路超限、超载运输的相关规定，并将上述因素考虑到报价中。

（23）承包人采购的铁塔、导线、光缆、绝缘子、金具等主要材料应符合国家电网的相关要求，若承包人采购不满足要求的设备、材料，承包人应免费更换，因更换所产生的费用包含在合同价中，发包人不另行支付。

（24）每条电力线路（含塔基、塔杆等）迁改施工前，必须经发包人同意；未经发包人同意进行迁改的工程，将不予认可。迁改线路（含塔基、塔杆等）以最终发包人确认的施工图为准，每条迁改线路的最终施工方案需取得各产权单位批准或认可。

（25）承包人须按发包人要求分批将需拆除的设备设施移交对应产权单位，同步完善移交签字手续。相关拆除、运输、保管、清点移交等过程发生费用均已包含在合同价中，发包人不另行支付。

拆除过程须确保文明施工。对于非破坏性拆除的设备，承包人应尽量保证设备设施的完好。拆除的设备（设施）属于对应产权单位的资产，如因承包人未按发包人要求拆除，出现既有设备（设施）的流失或损坏，由承包人向产权单位进行赔偿。

4.2 履约担保

本款补充：

承包人收到中标通知书后 30 天之内，并在签订合同协议书之前，向发包人提交履约担保，同时通知监理人。

履约保证金的形式：银行保函或现金、支票形式。采用银行保函时，出具保函的银行级别：银行保函或具有银监会或其派出机构颁发的金融许可证且业务范围含非融资性担保的金融机构出具的保函、现金、支票。

履约保证金的金额：10％签约合同价。由承包人收到中标通知书后 30 天之内，并在签订合同协议书之前，按 8.5%签约合同价和 1.5%签约合同价两种金额向发包人提交，同时通知监理人。

8.5%签约合同价的履约保证金，在本项目竣工验收合格后 28 天内将其退还给承包人。

1.5%签约合同价的履约保证金，在本项目竣工验收合格 24 个月后的 28 天内将其退还给承包人。

竣工验收合格后，承包人以 1.5%签约合同价的履约保证金承担质量保证。

履约保证金采用现金、支票形式时，不计利息。

4.3 分包

本项目不允许专业分包。

4.8 保障承包人人员的合法权益

第 4.8.1 项补充：

（1） 承包人应严格遵守《保障农民工工资支付条例》（国令第 724 号）、《国务院办公厅关于全面治理拖欠农民工工资问题的意见》（国办发〔2016〕1 号）、《省人民政府办公厅关于全面治理拖欠农民工工资问题的实施意见》（鄂政办发[2016]74 号）、《交通运输部办公厅关于贯彻落实<国务院办公厅关于全面治理拖欠农民工工资问题的意见>和治理拖欠工程款问题的通知》、《国务院办公厅关于印发保障农民工工资支付工作考核办法的通知》（国办发〔2017〕96 号）、《2018 年度保障农民工工资支付工作考核细则》、《湖北省保障农民工工资支付办法》（湖北省人民政府令第 416 号）、《人力资源社会保障部住房和城乡建设部交通运输部水利部银保监会铁路局民航局关于印发<工程建设领域农民工工资保证金规定>的通知》（人社部发〔2021〕65 号）、《关于转发人社部等十部门<工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法>的通知》（鄂治欠办发〔2021〕4 号）、《关于进一步规范农民工工资支付管理的通知》（鄂西建设计〔2021〕219 号）、《湖北省根治拖欠农民工工资工作领导小组办公室

关于印发<湖北省工程建设领域劳动用工规范化管理指导手册（第一版）>的通知》（鄂治欠办发〔2022〕4 号）及国家有关解决拖欠工程款和民工工资的法律、法规，及时支付工程中的材料、设备货款及农民工工资等费用。承包人不得以任何借口拖欠材料、设备货款及农民工工资等费用，如果出现此种现象，一律通报批评并责令承包人自行组织资金迅速偿还欠款。对恶意拖欠和拒不按计划支付的或因农民工工资支付情况出现阻工、闹事等群体事件的，发包人还将上报交通行政主管部门，记入信用档案，并依法追究承包人的法律责任。

（2） 承包人应按规定到劳动保障行政部门办理用工登记、就业登记和劳动合同鉴证，并在核发工程项目施工许可证前向所在地劳动保障行政部门开设的专门帐户缴纳规定金额的工资保证金。工资保证金的缴纳、使用和监管依据项目所在地市政府相关规定执行。

（3） 承包人应坚持施工企业与农民工先签订劳动合同后进场施工，并建立全体农民工花名册和工资支付表，并委托银行发放农民工工资，确保将工资直接发放给农民工本人，严禁发放给其他不具备用工主体资格的组织和个人。否则，视为承包人违约。

（4） 承包人应在项目开工前在银行设立农民工工资支付专用账户，工资支付专用账户应在人设部门和行业主管部门备案。工资支付专用账户只能用于支付农民工工资，专款专用，不得办理其他结算业务。

（5） 明确工资支付各方主体责任。全面落实企业对招用农民工的工资支付责任，督促各类企业严格依法将工资按月足额支付给农民工本人，严禁将工资发放给不具备用工主体资格的组织和个人。在工程建设领域，施工总承包企业（包括直接承包建设单位发包工程的专业承包企业，下同）对所承包工程项目的农民工工资支付负总责，分包企业（包括承包施工总承包企业发包工程的专业企业，下同）对所招用农民工的工资支付负直接责任，不得以工程款未到位等为由克扣或拖欠农民工工资，不得将合同应收工程款等经营风险转嫁给农民工。承包人应根据《湖北省根治拖欠农民工工资工作领导小组办公室关于印发<湖北省工程建设领域劳动用工规范化管理指导手册（第一版）>的通知》（鄂治欠办发〔2022〕4 号文）的规定落实农民工规范化管理的有关要求。对承包人存在违反鄂治欠办发〔2022〕4 号文规定的情形时，监理人将暂缓出具进度付款证书。

（6） 工资支付表应如实记录支付单位、支付时间、支付对象、支付数额、支付对象的身份证号、银行卡号、签字等工资支付情况。农民工花名册和工资支付表报监理备查。

（7） 承包人应在项目经理部配备专职劳资管理人员，建立施工人员进出场登记制度和考勤记量、工资支付等管理台账，实时掌握施工现场用工及其工资支付情况，不得以包代管。承包人应将经农民工本人签字确认的工资支付书面记录在施工现场设置专栏张贴公示并报监理人备查，承包人若提供的农民工花名册和经农民工本人签字确认的工资支付书面记录为虚假材料，发包人将按违约处理承包人。

（8）承包人应与劳动主管部门对接将施工现场用工考勤与班前安全教育结合，将用工考勤纳入人社部门电子监管系统，有关费用进入报价，发包人不另行支付。

（9）承包人必须为其雇佣的全部人员办理相关保险和为其施工设备办理保险及合同条款规定的其他必要的险种，并按时足额缴纳保险费。在农民工发生工伤后，要做好工伤认定、劳动能力鉴定和工伤待遇支付工作。未参加保险的农民工发生工伤，由用人单位按照工伤保险规定的标准支付费用。

（10）农民工工资支付应当以货币形式，并应通过银行转账方式支付给农民工本人。

（11）承包人按照工资支付周期编制书面工资支付台账，支付台账应当包括用人单位名称，支付周期，支付日期，支付对象姓名、身份证号码、联系方式，工作时间，应发工资项目及数额，代扣、代缴、扣除项目和数额，实发工资数额，银行代发工资凭证或者农民工签字等内容。

（12）存在分包情形的，承包人应督促分包人按上述要求编制工资支付台账。分包人拖欠农民工工资的，承包人应先行清偿，再依法进行追偿。分包人的农民工工资应由承包人代发，承包人根据分包人编制的工资支付表，通过农民工工资专用账户直接将工资支付到农民工本人的银行账户，并向分包人提供代发工资凭证。

（13）承包人应在施工现场醒目位置设立维权信息告示牌，告示牌内容应当符合国务院《保障农民工工资支付条例》的规定。。

第 4.8.2 项补充：

承包人在夜间或国家规定的节假日进行永久工程的施工，应向监理人报告，以便监理人履行监理职责和义务。但是，为了抢救生命或保护财产，或为了工程的安全、质量而不可避免地短暂作业，则不必事先向监理人报告。但承包人应在事后立即向监理人报告。

本款规定不适用于习惯上或施工本身要求实行连续生产的作业。

第 4.8.6 款细化为：

承包人应负责处理其雇佣人员因工伤亡事故及因其施工给他人造成的伤亡事故的善后事宜。

本款补充第 4.8.7 项：

4.8.7 承包人应自费采取必须的卫生防护措施，保持现场及其驻地整洁和卫生，保护职员和工人的健康，并应与当地卫生部门合作，根据要求在整个合同执行期间配备医务人员，防止传染病和准备常用的急救药物。在炎热的高温条件下施工时，承包人应注意采取防暑降温措施。

承包人还应负责为其雇用的员工供应卫生的饮食、清洁的饮用水和合格的施工用水。

4.10 承包人现场查勘

4.10.2 项细化为：

应认为，承包人在送交投标文件之前，已进行了现场考察，对现场和其周围环境以及可得到的有关资料进行了察看和核查，并收集有关地质、水文、气象条件、交通条件、风俗习惯以及其他为完成合同工作有关的当地资料。还应认为，承包人已取得可能对投标有影响或起作用的风险、意外等的必要资料；因此认为，承包人的投标文件是以发包人所提供资料和他自己的察看和核查为依据的。在全部合同工作中，应视为承包人已充分估计了应承担的责任和风险。

4.11 不利物质条件

4.11.3 可预见的不利物质条件

本项(1)目细化为：

(1)对于合同中已经明确指出的可预见的不利物质条件无论承包人是否有其经历和经验均视为承包人在接受合同时已预见其影响，并已在签约合同报价中计入因其影响而可能发生的一切费用。

本项补充第(3)目：

(3)如发生紧急情况，承包人认为将造成人员伤亡，或危及本工程或邻近的财产需立即采取行动，在这种情况下，对于没有监理人具体指令，承包人已经及时采取了合理而恰当的措施，并事后为监理人接受，监理人应适当考虑承包人因此增加的费用和(或)工期延误。

5. 材料和工程设备

5.2 发包人提供的材料和工程设备

5.2.1 发包人提供的材料和工程设备：无。

6. 施工设备和临时设施

6.2 发包人提供的施工设备和临时设施

发包人不提供任何施工设备和临时设施。

7. 交通运输

7.1 道路通行权和场外设施

本款约定为：

承包人应根据合同工程的施工需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担有关费用。需要发包人协调时，发包人应协助承包人办理相关手续。

7.2 场内施工道路

7.2.1 项细化为：

(1)承包人应负责修建、维修、养护和管理施工所需的临时道路和交通设施，包括维修、养护和管理发包人提供的道路和交通设施，并承担相应费用。

(2)所有出入现场的临时道路均应按晴雨畅通的标准进行建设养护和维修，直至工程交工。在工程交工时，对于合同约定予以保留的，需由发包人会同有关协调组织机构验收合格；对于约定工程完工后不予保留的，承包人应按约定拆除、恢复原貌，并承担相应费用。

8. 测量放线

8.1 施工控制网

8.1.1 项约定为：

发包人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的时间：发出开工通知书 14 天之前。承包人向监理人报送施工控制网资料的时间：在测试完成后 7 天内。

承包人应对发包人提供的测量基准点、基准线和水准点进行复测，并将有关复测资料报监理人批准后，方可用于工程施工定线与放样。

8.2 施工测量

8.2.1 项补充：

承包人应负责施工测量放线工作的准确性。

8.3 基准资料错误的责任

本款补充：

承包人应对发包人提供的基准资料进行核实，发现错误，应及时通知监理人和发包人，否则应承担相应责任。

9. 施工安全、治安保卫和环境保护

9.1 发包人的施工安全责任

9.1.3 项补充：

如果承包人或其雇员也对上述人身伤亡或财产损失负有部分责任时，承包人也应承担相应赔偿责任。

9.2 承包人的施工安全责任

第 9.2.4 项细化为：

承包人应按监理人的指示制定应对灾害的紧急预案，报送监理人审批。承包人还应按预案做好安全检查，配置必要的救助物资和器材，切实保护好有关人员的人身和财产安全。发生生产安全事故，承包人应当立即向发包人、监理人和事故发生地的交通安全生产监督部门以及安全监督部门报告。发包人、承包人应当立即启动事故应急预案，组织力量抢救，保护好事故现场。

第 9.2.5 项细化为：

安全生产费用应用于（一）完善、改造和维护安全防护设施设备支出（不含“三同时”要求初期投入的安全设施），包括施工现场临时用电系统、洞口或临边防护、高处作业或交叉作业防护、临时安全防护、支护及防治边坡滑坡、工程有害气体监测和通风、保障安全的机械设备、防火、防爆、防触电、防尘、防毒、防雷、防台风、防地质灾害等设施设备支出；（二）应急救援技术装备、设施配置及维护保养支出，事故逃生和紧急避难设施设备的配置和应急救援队伍建设、应急预案制修订

与应急演练支出；（三）开展施工现场重大危险源检测、评估、监控支出，安全风险分级管控和事故隐患排查整改支出，工程项目安全生产信息化建设、运维和网络安全支出；（四）安全生产检查、评估评价（不含新建、改建、扩建项目安全评价）、咨询和标准化建设支出；（五）配备和更新现场作业人员安全防护用品支出；（六）安全生产宣传、教育、培训和从业人员发现并报告事故隐患的奖励支出；（七）安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用支出；（八）安全设施及特种设备检测检验、检定校准支出；（九）安全生产责任保险支出；（十）与安全生产直接相关的其他支出。不得挪作他用。如承包人在此基础上增加安全生产费用以满足项目施工需要，则承包人应在本项目工程量清单其他相关子目的单价或总额价中予以考虑，发包人不再另行支付。因采取合同未约定的特殊防护措施增加的费用，由监理人按第 3.5 款商定或确定。

9.3 治安保卫

9.3.1 项约定为：

工地治安保卫由承包人负责，发包人协助承包人就治安保卫等有关事宜与地方主管部门联系、协调。

承包人应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为，并维护安定和维护工程附近的个人或财产免遭上述行为的破坏。

9.3.3 项约定为：

承包人应在工程开工后编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案。在工程施工过程中，发生暴乱、爆炸等恐怖事件，以及群殴、械斗等群体性突发治安事件的，承包人应立即向当地政府报告，并通知发包人。承包人应积极协助当地有关部门采取措施平息事态，防止事态扩大，尽量减少财产损失和避免人员伤亡。

9.5 事故处理

本款补充：

安全事故报告和处理应按照《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院第 493 号令)的规定办理。

质量事故等级的划分和报告制度应按照《公路水运工程质量监督管理规定》(中华人民共和国交通运输部令 2017 年第 28 号)的规定办理。

10. 进度计划

10.1 合同进度计划

本款补充：

承包人应按监理人的指示和要求编制施工进度计划和施工方案说明的内容。

增加第 10.5 款：

10.5 未解除承包人的义务或责任

承包人向监理人提交上述工程进度计划和说明，或合同用款计划，并取得监理人的同意，但不能因此而解除承包人根据合同规定应负的任何责任或义务。

11. 开工和交工

11.1 开工

11.1.1 项细化为：

承包人应在签订合同协议书后 28 天内向监理人提交开工报告，主要内容应包括：施工管理机构、质检体系、安全体系的建立，劳务、机械设备、材料的进场情况，水电供应，临时设施的修建及总体施工组织设计等。监理人应在开工日期 7 天前向承包人发出开工通知。监理人在发出开工通知前应获得发包人同意。工期自监理人发出的开工通知中载明的开工日期起计算。承包人应在开工日期后尽快施工。

11.4 异常恶劣的气候条件

本款补充：

异常恶劣的气候条件是指发生洪水、雷电、干旱、飓风、台风、龙卷风、暴雨(雪)、大风(沙尘暴)、冻灾、冰雹以及不利的降水等气候条件，但承包人从发包人提供的参考资料中能合理预见或能合理采取防范措施的气候条件除外。

上述不利降水的衡量标准如下：

(1) 按本省气象部门统计的降水资料，取最近三十年的平均降水天数为标准；

(2) 按实际统计的年降水天数与(1)所指的年降水天数之差，每年计算一次；监理人将根据承包人的申请予以评定，监理人评定恶劣气候对工程的影响还将考虑用施工期限内其他月份的异常良好的气候的时间予以补偿。异常气候在每一个月对工程进度影响的评定应在整个合同期内予以累计。

(3) 不考虑每一降水过程后所影响的施工时间。

12. 暂停施工

12.2 发包人暂停施工的责任

本款补充：

监理人在与承包人协商并报经发包人批准后应确定：

(1) 根据合同规定承包人应得的延长工期；

(2) 因这种暂时停工给承包人的费用及利润补偿，监理人应就此通知承包人，并抄送发包人。

12.3 监理人暂停施工指示

本款补充第 12.3.3 项：

12.3.3 如果在监理人依据第 12.3.1 项发出部分或全部工程暂停指令前，承包人已经定购有关工程设备或材料，并且工程暂停已经超过 28 天，则承包人有权获得该未被运到现场的工程设备或材料的支付。但以下列条件为前提：

(1) 承包人根据监理人的指示已将该工程设备或材料标记为发包人的财产；

(2) 暂时停工不是由于承包人的原因造成的。

如果承包人要求，发包人应随后接管该工程设备或材料的保护、照管、保障及保险责任。

13. 工程质量

13.1 工程质量要求

本款增加第 13.1.6 至 13.1.8 项：

13.1.6 承包人对工程质量终身负责,需按照国家现行、电力行业质量合格标准进行施工，得到当地电力主管部门验收并送电。

13.1.7 发包人应对工程质量、安全和环境保护、水土保持等建设全过程进行管理，对检查中发现的技术、质量和其他问题，应责令承包人返工或整改；对存在的隐患，有权责令承包人予以解决。

13.1.8 发包人对存在质量问题或质量隐患的工程有权直接发布或授权监理人发布停工令、复工令。

13.2 承包人的质量管理

13.2.1 项补充：

分项施工的现场应实行标示牌管理，写明作业内容和质量要求，要认真执行三检制度，即：自检、互检、工序交接检验制度，要根据合同的规定切实作好隐蔽工程的检查工作。

13.2.2 项细化为：

承包人应加强对施工人员的质量教育和技术培训，定期考核施工人员的劳动技能，对现场施工人员加强质量教育，强化质量意识，开工前技术交底，进行应知应会教育，严格执行规范，严格操作规程。

本款增加第 13.2.7 至 13.2.8 项：

13.2.7 承包人应为本合同的施工建立强有力的质保系统和质检系统，开展全面质量管理，确保工程质量，对此，承包人应执行国家和交通部有关加强质量管理的法规与文件。监理人有指令时，重要的隐蔽工程覆盖前应进行摄像或照相并保存现场记录。

13.2.8 承包人应建立质量奖罚制度，对质量事故要严肃处理，坚持三不放过：事故原因不明不放过，不分清责任不放过，没有改进措施不放过。

14. 试验和检验

14.1.1 项补充以下内容：

(1) 所有用于本工程的材料和设备进场以前，承包人必须向监理人提交生产厂商出具的质量合格证书和承包人检验合格证书，证明材料、设备质量符合本合同技术规范的规定，以供监理人批准。

(2) 承包人应随时按监理人的指令在制造、加工或施工现场对材料和设备进行检验。

(3) 承包人应为监理人对材料或设备的检验提供一切必要的协助，在材料用于工程之前 ，承包人应按监理人的要求提供材料样品以供检验。

(4) 所有施工操作工艺均应符合本合同的规定，或监理人的指令。

本条补充第 14.5 款：

14.5 试验室

不适用。

15.4 变更的估价原则

因变更引起的价格调整按照本款约定处理。

15.4.1 如果取消某项工作，则该项工作的费用不予支付；

15.4.2 已标价工程量清单中有适用于变更工作的子目的，采用该子目的单价。

15.4.3 已标价工程量清单中无适用于变更工作子目的，由发包人先按本款①-⑦

规则计算出基础价格，对基础价格先下浮 6 %后（根据限价确认比例），再按照承包人中标价与招标时发布的最高投标限价相比的下浮比例，确定最终变更工作的单价：

① 单价分析根据现行的湖北省相应专业消耗量定额进行计算。② 人工费和机械台班费执行原投标价水平，不允许调整。③ 材料价格取值：对于原投标书中已有相应价格的，按照原投标价格进行变更计量；对于原投标书中没有的材料，按该项目施工时段的相应时期的湖北省建设工程造价管理总站主办的《市场价格信息》(《湖北工程造价管理》信息版)中“二、湖北省各市、州工程材料市场信息价”中项目所在地的价格。信息价没有的，则由第三方造价咨询单位调查确定的工程项目当地市场材料价格计算确定。④ 管理费按原投标书中的管理费水平计算计取。⑤ 利润按原投标书中的利润水平计算计取。⑥ 措施费取值：按原投标书中的措施费水平计算计取。⑦ 规费和税金的取值：按原投标书中的规费和税金水平计算计取。

15.4.4 如果第 15.4.3 项不适用，则由监理人与发包人及承包人商定或确定变更工作的单价。

15.4.5 如果本工程的变更指示是因承包人过错、承包人违反合同或承包人责任造成的，则这种变更引起的任何额外费用应由承包人承担。

15.5 承包人的合理化建议

第 15.5.2 项约定为：

本合同无合理化建议奖励。

15.6 暂列金额

本款补充第 15.6.4 项：

15.6.4 如果根据 15.4.3 项属于工程量清单中新增的支付子目，在该工作按照 15.3 款还未办理变更程序，而该项工作的部分工程量已经完成，并经监理人验收合格，则监理人在报发包人批准后可以确定暂时的单价或总额，作为暂付账款列入根据第 17 条规定签发的进度付款证书中，待办理完变更程序后再在其后的进度付款证书中调整。

16. 价格调整

16.1 物价波动引起的价格调整

本款约定为：本项目对因物价波动引起的价格变化不予调整，也不因实际结算工程数量的变化调整合同单价。

17. 计量与支付

17.1.2 计量方法

本项约定为：

工程的计量应以净值为准，除非本合同另有约定。

17.1.4 单价子目的计量

本项(1)细化为：

除合同第15条约定的“变更”以及根据本合同的其他条款承包人应得到或被扣除的金额外，工程量清单应是本合同下合同价款的唯一和全部载体。但在任何情况下，工程量清单中的工作内容的列项及其工程量只是估算工程量，不应被理解为是对承包人合同工作内容的全部定义，也不能作为承包人在履行合同规定的义务过程中应完成的实际和确切的工程量。发承包双方签订合同后，构成合同文件的工程量清单中承包人所填入的单价应包括了承包人按照合同约定的要求完成全部合同工作内容所需发生的一切开支。

本合同依 17.1.2 项所描述的工程量清单中的列项，按照实际发生的工程量（包括提供的数量和完成的工作）和该工程量清单中填写的固定单价进行结算和支付。

所谓“实际发生的工程量”是根据以下内容而确定的实际工程量：合同图纸（不管这些图纸由发包人或者承包人负责设计）；第 17.1.2 项款约定的工程量计算规则以及计量程序。

本项(2)中承包人向监理人提交进度付款申请单、已完成工程量报表和有关计量资料的时间：第一份应在开工日期所在月历的最后一天之后的 14 天内提交，所包含的期间应从开工日期起至开工日期所在月历的最后一天止；此后的每份均应在当月最后一天之后的 14 天内提交，所包含的期间应从当月的第一天起至当月的最后一天止，直至工程竣工并移交为止。

17.1.5 本项目工程量清单中总额价子目的支付原则和支付进度：

安全生产费：在承包人开始工作日期起 1 个月内单独拨付安全生产费的 50%，剩余款项根据工程施工部分的支付进度按实际发生额度支付。竣工结算后本子目结余的费用应退回发包人。

保险费：建筑工程一切险，将根据保险公司的保单经监理人签证后按实际发生的保险费进行支付。第三者责任险的保险费，将根据承包人与保险公司按招标结果签订保单后将保险公司的保单提供给监理人，经监理人签证后将按照保险单的实际费用直接向承包人支付保险费，但不超过工程量清单工程项目投标报价汇总表中所填报费用。

17.2 预付款

本款不适用。

17.3 工程进度付款

17.3.1 付款周期补充：

(2)人工费应当按月为周期单独拨付，并支付至承包人农民工工资专用账户。

17.3.2 进度付款申请单

本项(6)目细化为：

(6)根据第 16 条应增加和扣减的价格调整金额；

(7)根据合同应增加和扣减的其他金额。

本项补充：

(8)人工费用支付申请表。

17.3.3 进度付款证书和支付时间

原条款合并为 17.3.3.1， 并作如下修改：

本目(1)约定为：

付款周期按照本项第 17.3.3.2 目付款进度支付款项。

本目(2)约定为：

发包人不按期支付的，按全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率(LPR) 向承包人支付逾期付款违约金。违约金计算基数为发包人的全部未付款额，时间从应付而未付该款额之日算起(不计复利)。

本目(4)约定为：

进度付款涉及政府投资资金的，按照以下规定办理：无。

增加 17.3.3.2 目如下：

本项目施工过程按磁大线、凉新线、长朝线、南高线 4 条线路实施情况分开支付，分开验收：

（1）合同签订后，发包人支付签约合同价（不含暂列金额）的 10%；

（2）单条线路改造工程施工完成并经发包人或产权部门验收合格且正常使用后，发包人据实支付至该单条线路合同价格（不含暂列金额）的 85%；

（3）完成所有线路施工任务，结算工作完成，承包人提交质量保证金后，发包人支付至最终合同结算价格的 98.5%；

（4）承包人无拖欠农民工工资等影响社会稳定因素的事情，提交工程款结清承诺函后发包人支付剩余全部合同费用。

17.3.5 农民工工资保证金细化为：

根据劳动监察部门的相关规定，结合项目实际情况，农民工工资保证金按以下方式执行：农民工工资支付保证金以季度为计量周期。发包人将从每期进度支付款中扣留 1%作为农民工工资支付保证金，若承包人在本季度末无拖欠农民工(含分包承包人雇佣的农民工，下同)工资行为，发包人将在下一个季度末一次性返还本季度保证金所有金额；若存在拖欠农民工工资行为，发包人有权将经劳动和社会保证部门核实的拖欠工资从农民工工资支付保障金中直接支付给农民工。

承包人应按规定到劳动保障行政部门办理用工登记、就业登记和劳动合同鉴证，并在核发工程项目施工许可证前向所在地劳动保障行政部门开设的专门帐户缴纳规定金额的农民工工资保证金。

增加第 17.3.6 项 施工过程结算

(1)施工过程结算的节点划分应当结合工程实际情况，以实现质量控制、进度控制、成本控制、合同管理、安全管理等目标为原则，分为时间节点和空间节点，由发承包双方通过合同约定。

(2)施工过程结算办理频次，原则上每年不少于 2 次；投资规模大、建设难度高的公路水运工程项目，可根据工程进展情况适当增加施工过程结算的频次。发包人也可以根据自身能力和项目特点，适当增加施工过程结算的频次。

本款补充第 17.3.7 项

17.3.7 工程款支付担保

（1）发包人在与承包人签订合同 30 日内，应向承包人提供工程款支付担保。

（2）工程款支付担保的形式为现金、支票、银行保函或具有国家金融监督管理总局[或原银监会（或原银保监会）]或其授权的派出机构颁发的金融许可证且业务范围含非融资性担保的金融机构出具的保函。

（3）首次工程款支付担保金额为合同价款总额的 10%。工程款支付担保可以以年为单位开具，每次开具时可以扣除已结算工程款，按剩余合同价款的 10%滚动担保。

（4）最后一次工程款支付担保在本项目工程交工验收合格后 28 天内由承包人一次性退还给发包人。

17.4 质量保证金

本款补充 17.6.3 项

17.4.1 本项目竣工验收合格之后，承包人以 1.5%签约合同价的履约保证金承担质量保证，承包人无需另行向发包人缴纳质量保证金；或竣工验收之后，由承包人缴纳 1.5%签约合同价的质量保证金，发包人同时退还 1.5%签约合同价的履约保函。

17.5 竣工结算

本款补充 17.5.3 项

17.5.3 发承包双方完成工程结算后，若发包人委托第三方审计机构或政府审计部门对本项目进行审计的，承包人承诺配合发包人完成审计工作。双方同意，若发包人委托第三方审计机构或政府审计部门出具的审计报告载明的审计结论对工程结算金额提出审减结论，则承包人应在收到发包人书面通知之日起 30 日内，将审减金额一次性退还至发包人指定账户。逾期未退还的，承包人应按全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率（一年期 LPR）的利率向发包人支付逾期返还违约金。违约金计算基数为承包人未退还的审减金额，时间从应退而未退该款额之日算起（不计复利）。

17.6 最终结清

本款补充 17.6.3 项

发承包双方完成最终结清后，若政府审计部门对本项目进行审计的，承包人承诺配合发包人完成审计工作。双方同意，若政府审计部门出具的审计报告载明的审计结论对最终结清金额提出审减结论，则承包人应在收到发包人书面通知之日起 30 日内，将审减金额一次性退还至发包人指定账户。逾期未退还的，承包人应按全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率（一年期 LPR）的利率向发包人支付逾期返还违约金。违约金计算基数为承包人未退还的审减金额，时间从应退而未退该款额之日算起（不计复利）。

18. 竣工验收

18.3 验收

本款修改为：

（1）承包人向监理人报送竣工验收申请报告，监理人应在收到竣工验收申请报告后 14 天内完成审查并报送发包人。监理人审查后认为尚不具备验收条件的，应通知承包人在竣工验收前承包人还需完成的工作内容，承包人应在完成监理人通知的全部工作内容后，再次提交竣工验收申请报告。

（2）监理人审查后认为已具备竣工验收条件的，应将竣工验收申请报告提交发包人，发包人应在收到经监理人审核的竣工验收申请报告后 28 天内审批完毕并组织监理人、承包人、设计人等相关单位完成竣工验收。

（3）竣工验收合格的，发包人应在验收合格后 14 天内向承包人签发工程接收证书。发包人无正当理由逾期不颁发工程接收证书的，自验收合格后第 15 天起视为已颁发工程接收证书。

（4）竣工验收不合格的，监理人应按照验收意见发出指示，要求承包人对不合格工程返工、修复或采取其他补救措施，由此增加的费用和(或)延误的工期由承包人承担。承包人在完成不合格工程的返工、修复或采取其他补救措施后，应重新提交竣工验收申请报告，并按本项约定的程序重新进行验收。

（5）工程未经验收或验收不合格，发包人擅自使用的，应在转移占有工程后 7 天内向承包人颁发工程接收证书；发包人无正当理由逾期不颁发工程接收证书的，自转移占有后第 15 天起视为已颁发工程接收证书。

（6）工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期，并在工程接收证书中载明；因发包人原因，未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告 42 天内完成竣工验收，或完成竣工验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期；工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。

（7）拒绝接收全部或部分工程。对于竣工验收不合格的工程，承包人完成整改后，应当重新进行竣工验收，经重新组织验收仍不合格的且无法采取措施补救的，则发包人可以拒绝接收不合格工程，因不合格工程导致其他工程不能正常使用的，承包人应采取措施确保相关工程的正常使用，由此增加的费用和(或)延误的工期由承包人承担。

（8）发包人无正当理由不接收工程的，发包人自应当接收工程之日起，承担工程照管、成品保护、保管等与工程有关的各项费用，合同当事人可以在专用合同条款中另行约定发包人逾期接收工程的违约责任。

（9）承包人无正当理由不移交工程的，承包人应承担工程照管、成品保护、保管等与工程有关的各项费用。

18.5 施工期运行

第 18.5.1 项约定：

单位工程或工程设备是否需投入施工期运行：否。

18.6 试运行

第 18.6.1 项约定：

本合同工程及工程设备是否进行试运行：否。

18.9 竣工文件

承包人应按照国家能源局、电力行业有关电力建设工程竣工验收及档案管理的现行，以及发包人提出的竣工资料编制要求，编制竣工图表和施工文件。各分部(项)工程的竣工图须在有关工程完工后在发包人规定的时间内提交监理人审查，全部工程完工后，在全部工程的工程接收证书签发之前，承包人须向发包人提交 10 套监理人认为完整、合格的竣工文件。在缺陷责任期内承包人应补充竣工资料，并在签发缺陷责任期终止证书之前提交。

19 缺陷责任与保修责任

19.2 缺陷责任

第 19.2.2 项补充：

在缺陷责任期内，承包人应尽快完成在工程接收证书中写明的未完成工作，并完成对本工程缺陷的修复或监理人指令的修补工作。

19.2.3 项补充：

在缺陷责任期内，下述原因造成的缺陷修复和查验费用应由承包人自行负责：

(1)承包人所用的材料、设备或操作工艺不符合合同要求；或

(2)承包人的疏忽或未遵守合同中对承包人规定的义务。

第 19.2.4 项补充：

关于缺陷责任期的缺陷修复，如果承包人不履行缺陷修复义务的，将由发包人通过竞争性方式选择具有相应资质的养护单位承担(发包人另有通知的除外)缺陷责任期缺陷修复工作，相关费用由承包人承担，并委托发包人从其履约担保中扣除，履约担保不足以支付的，由承包人支付超额部分费用。该项修复工作的委托并不免除承包人应承担的质量和结构安全责任。缺陷责任期内若承包人有不履约缺陷修复义务和责任、不及时进场完成缺陷修复工作等行为，则承包人应承担由于违约造成的法律后果，同时，发包人有权在缺陷责任期将承包人的行为上报省级建设行政主管部门，参与年度信用等级评价。

19.3 缺陷责任期的延长

本款细化为：

由于承包人原因造成某项缺陷或损坏使某项工程或工程设备不能按原定目标使用而需要再次检查、检验和修复的，发包人有权要求承包人相应延长缺陷责任期，但缺陷责任期最长不超过 2 年，自该工程或工程设备修复之日起算。

19.7 保修责任

本款细化为：

19.7.1 在缺陷责任期结束后，监理人签发缺陷责任期终止证书之日，工程进入保修期，承包人应按法律、行政法规或国家关于工程质量保修的有关规定，对交付发包人使用的工程在质量保修期内承担质量保修责任。承包人可不在工地留有办事人员和机械设备，但必须随时与发包人保持联系，在保修期内承包人应对由于施工质量原因造成的损坏自费进行修复。若承包人不履行保修义务和责任，则承包人应承担由于违约造成的法律后果。

19.7.3 在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的单位工程，其保修期的起算日期相应提前。

19.7.4 承包人应在工程竣工验收之前，与发包人签订质量保修书，作为本合同附件。工程保修期终止后 28 天内，监理人签发保修期终止证书。

19.7.5 质量保修书的主要内容包括：

(1) 质量保修项目内容及范围；

(2) 质量保修期；

(3) 质量保修责任；

20. 保险

20.1 工程保险

本款约定为：

建筑工程一切险由承包人以承包人与发包人联名投保，由承包人负责办理，保险费由发包人承担。发包人将按保险单的实际费用直接向承包人支付保险费，但不超过工程量清单中所填报费用。

20.2 人员工伤事故的保险

20.2.1 项补充

承包人必须为其雇用的全部人员办理工伤保险，保险费由承包人承担，并包含在所报单价、合价或总额价中，发包人不另行支付。

20.3 人身意外伤害险

20.3.2 项补充

承包人必须为其雇用的全部人员办理人身意外伤害险和为其施工设备办理保险及合同条款规定的其他必要的险种，保险费由承包人承担并支付，并包含在所报的单价、合价或总额价中，发包人不另行支付。

20.4 第三者责任险

本款约定为：

第三者责任险由承包人以承包人与发包人联名投保，由承包人负责办理，保险费由发包人承担。发包人将按保险单的实际费用直接向承包人支付保险费，但不超过工程量清单中所填报费用。

22. 违约

22.1 承包人违约

22.1.1 承包人违约的情形

本项(7)目细化为：

(7)承包人未能按期开工；

(8)承包人违反第 4.6 款关于按投标文件及时配备称职的主要管理人员与技术人员的规定，或违反第 6.3 款承包人承诺配备的关键施工设备；

(9)承包人或其劳务分包人未按 4.8.1 项的规定支付农民工的工资；

(10)在接到根据第 9.4.9 项关于从现场清除、撤除并运走废料与垃圾及不再需要的临时设施的规定发出的通知或指令后的 28 天内不遵守该通知或指令；

(11)由于承包人原因引起暂时停工，承包人不积极采取补救措施的；

(12)在保修期内，承包人不履行合同义务；

(13)无视监理人事先的书面警告，一贯或公然忽视履行其合同规定的义务；

(14)未经发包人批准，承包人更换了项目经理、项目总工程师的；

(15)承包人不能持续、有效地执行发包人或监理人的指令；

(16)承包人不按合同约定履行义务的其他情况。

22.1.2

本项补充：

如发生(9)目约定的违约情况，一经查实，一律通报并责令承包人自行组织资金迅速偿还欠款。对恶意拖欠和拒不按计划偿付的，发包人可以代扣期中付款或履约银行保函，并将有关情况报主管部门调查处理，必要时可解除合同并依法追究承包人的法律责任。**根据省人力资源和社会保障厅转发“全国根治欠薪线索反映平台”的欠薪线索，经发包人核查，承包人存在农民工工资支付保障制度执行不力的，欠薪线索显示金额为 10 万元以内（含 10 万元）的，对承包人课以 5000 元/每条线索的违约金；欠薪线索显示金额为 10 万元以上（不含 10 万元）的，对承包人课以 10000 元/每条线索的违约金。欠薪线索重复的，不重复计算。**

对投标文件中所列的项目经理、项目总工程师或经依合同规定批准变更后的项目经理、项目总工没有按时进场，或进场后，未经批准又离开工地，发包人将按 3000 元/人·天扣除违约金；其他主要人员没有按时进场，或进场后，未经批准又离开工地，发包人将按 2000 元/人·天扣除违约金，直至缺员进场。

承包人发生第 22.1.1 项约定的违约情况时，无论发包人是否解除合同，发包人均有权按签约合同价的 1~10%要求承包人支付违约金，并有权要求承包人仍应按合同规定继续实施和完成本合同工程及其缺陷修复；若扣缴违约金后仍不足以赔偿发包人损失的，发包人仍有权要求赔偿损失。违约金与损失在期中支付证书中扣除。

24. 争议的解决

24.1 争议的解决方式

本款约定为：

争议的最终解决方式：在项目所在地人民法院诉讼解决。承包人应在其分包合同中约定承包人与分包人的纠纷也由工程所在地人民法院管辖。

合同条款补充第 25 条：

25.档案管理

承包人应按《湖北省高速公路建设标准化指南》的要求，将本项目档案工作纳入其日常管理工作中，建立本项目档案管理人员责任制，编制档案管理工作计划，配备专职档案人员负责档案资料的收集、整理、归档和移交工作，确保工程档案的完整、准确。

承包人应做好文件的档案管理工作，至少以下内容应归档保存：施工组织设计和施工预算(施工组织设计包括施工组织、施工进度、施工方法和程序、施工总平面布置、技术安全措施以及劳力、材料、机械设备的调度和供应等)；反映和记录关键工程、关键部位、关键工序、工艺流程的照片、录相带；专题技术会议记录或纪要；

施工图纸，包括施工大样图和个别项目变更设计图；工程质量评定资料；有关原始记录(包括隐蔽工程检测记录和照片，分项工程检测记录，以及材料试验、工程质量的检测观测报告、施工日志等)；工程质量事故技术处理相关资料；工程计划、进度报表；施工总结和专题技术总结；竣工图、工程决算、交工、竣工验收文件；其它需长期保存的重要文字资料或图片。

第三节　合同附件格式

附件一 合同协议书

甲方：_____

乙方：_____

为确保利万高速10kV裸露外线改造项目施工项目顺利实施，依据国家相关法律、法规和《利万高速10kV裸露外线改造项目施工招标文件》，甲方委托乙方组织实施利万高速10kV裸露外线改造项目。为了明确双方的权利和义务，维护其合法权益，本着平等协商、诚实守信的原则，采取单价合同的支付方式委托给乙方实施，甲乙双方达成协议如下：

一、工程范围及内容

1、本合同的工作内容为利万高速10kV裸露外线改造项目的实施、完成及缺陷修复。主要内容为：①负责完成从供电局指定的输变电站或临近开关房或高压驳接点到沿线各用电点的高压外电线路的架设及配电系统工程的施工、安装和调试等；②负责本项目所需设备和材料的购置、运输；③负责办理本项目的供电报建和验收手续，包验收、包竣工资料收集整理、确保项目按时通过电力主管部门用电验收合格并准时通电；④负责与沿途地方政府、供电部门、高速交警、路政、林业、国土等部门的协调等工作；⑤旧线路和设备的拆除、运输至业主指定位置，并完成交接工作；⑥负责线路改造期间站所、隧道等供电设施停电应急保障工作，直到整个改造全部完成。具体工作内容见施工图纸和工程量清单。

2、下列文件应视为构成合同文件的组成部分：

(1)本协议书及各种合同附件(含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料)；

(2)中标通知书；

(3)投标函及投标函附录；

(4)项目专用合同条款；

(5)公路工程专用合同条款；

(6)通用合同条款；

(7)工程量清单计量规则；

(8)技术规范；

(9)图纸；

(10)已标价工程量清单；

(11)承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计；

(12)发包人下发的有关本工程的文件、规范、实施办法、管理细则等；

(13)其他合同文件。

上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

3、本合同的费用包括但不限于：

（1）完成本项目招标范围内所有工作内容以及招标文件明示或暗示的工作内容和服务所需的全部费用，乙方的报价应是完成本项目招标范围内所有工作内容以及招标文件明示或暗示的工作内容和服务所需的全部费用，包括但不限于：材料的购买、生产（制作）、运输、加工（含加工过程中的材料损耗）、施工方案的编制（含评审）、施工（含施工过程中的材料损耗、永久征地费用、临时用地费用、各类地方道路使用费）、报装、验收、协调费、措施费、赶工费、缺陷责任期修复、利润、保险、税金等全部应有或可能发生的费用和施工期内的风险费用）；与产权单位协调以及施工完成后需经过招标人和产权单位的验收认可，与验收工作有关的一切费用，并以乙方在工程量清单中提出的单价或总额价为依据。乙方没有填入单价或总额价的工程细目，甲方将不予支付，并认为该细目的价款已包括在工程量清单其他细目或单价、总额价中。

（2）乙方需保证线路改造期间不停电并做好应急用电的保障工作，由此发生的各项费用由乙方承担。

（3）乙方进场后应加强工程施工现场管理，确保安全生产和文明施工。应按照规定做好驻地建设。乙方应将上述相关费用考虑到报价中。

（4）乙方应积极配合相关行业主管部门的监督与管理工作，由此发生的各项费用由乙方承担。

（5）本项目施工方案的编制、与产权单位协调等工作均由乙方完成，并含在合同价格中，甲方不另行计量与支付。

（6）**本项目施工完成后需经过甲方、电力部门、产权单位的验收认可，与验收工作有关的一切费用均含在合同价格中，甲方不另行支付**。

（7）乙方在整个施工过程中应自行调查解决用水、用电及通讯设备，由此发生的各项费用由乙方承担。

（8）乙方应考虑施工的不连续性，由此发生的各项费用由乙方承担。

（9）除招标文件另有规定外，根据国家和湖北省有关的法律、法规的规定，应由乙方支付的所有税费、管理费均包含在乙方递交的工程量清单各子目的单价中，甲方不另行支付。

（10）乙方领取中标通知书前应向招标代理单位支付本次招标的招标代理费，该费用包含在合同价格中，甲方不另行支付。

（11）建筑工程一切险、第三者责任险由乙方按招标文件要求以乙方与甲方联名投保。建筑工程一切险的保险费率：2.4‰；第三方责任险的投保金额为累计赔偿限额100万元，不计免赔、事故次数不限，保险费率为：2.4‰。保险费由乙方包干使用，超支不补，若有剩余归乙方。

（12）乙方必须为其雇用的全部人员办理工伤保险、人身意外伤害险和为其施工设备、运抵现场的装备办理保险及合同条款规定的其他必要的险种，该费用包含在合同价格中，甲方不另行支付。

（13）施工期间乙方必须严格执行国家、地方政府有关施工安全管理方面的法律、法规及

规章制度，同时严格执行甲方制订的本项目安全生产管理方面的规章制度、安全检查程序及施工安全管理要求，以及监理人有关安全工作的指示。根据财政部安全监管总局颁发的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》，乙方按最高投标限价的2.5%计入工程量清单支付子目中。如乙方须在此基础上增加安全生产费用以满足项目施工需要，则乙方应在本项目工程量清单其它相关子目的单价或总额价中予以考虑，甲方不再单独支付。

（14）乙方采购的铁塔、导线、光缆、绝缘子、金具等主要材料应符合国家电网的相关要求，若乙方采购不满足要求的设备、材料，乙方应免费更换，因更换所产生的费用包含在合同价格中，甲方不另行支付。

（15）每条电力线路（含塔基、塔杆等）迁改施工前，必须经甲方同意；未经甲方同意进行迁改的工程，将不予认可并取消支付。迁改线路（含塔基、塔杆等）以最终甲方确认的施工图为准，每条迁改线路的最终施工方案需取得各产权单位批准或认可。

（16）乙方须按甲方要求分批将需拆除的设备设施移交对应产权单位，同步完善移交签字手续。相关拆除、运输、保管、清点移交等过程发生费用均已列入工程量清单相应支付子目的单价、合价或总额价中，甲方不另行支付。

拆除过程须确保文明施工。对于非破坏性拆除的设备，乙方应尽量保证设备设施的完好。拆除的设备（设施）属于对应产权单位的资产，如因乙方未按甲方要求拆除，出现既有设备（设施）的流失或损坏，由乙方向产权单位进行赔偿。

（17）本项目涉及的路段均是已通车高速公路，乙方因实施本项目而产生的车辆通行费均含入合同价中，甲方不再另行支付。

二、合同形式

1、本合同是以工程量清单为基础的单价合同，合同执行期间不因材料价格、提前完工等因素调整。构成本合同工程量清单明细所填写的总额价应视为合同价款。

2、因变更引起的价格调整按照本款处理：

（1）如果取消某项工作，则该项工作的总额价不予支付。

（2）已标价工程量清单中有适用于变更工作的子目的，采用该子目的单价。

（3）已标价工程量清单中无适用于变更工作子目的，由发包人先按本款①-⑦规则计算出基础价格，对基础价格先下浮 6 %后（根据限价确认比例），再按照承包人中标价与招标时发布的最高投标限价相比的下浮比例，确定最终变更工作的单价：

① 单价分析根据现行的湖北省相应专业消耗量定额进行计算。② 人工费和机械台班费执行原投标价水平，不允许调整。③ 材料价格取值：对于原投标书中已有相应价格的，按照原投标价格进行变更计量；对于原投标书中没有的材料，按该项目施工时段的相应时期的湖北省建设工程造价管理总站主办的《市场价格信息》(《湖北工程造价管理》信息版)中“二、湖北省各市、州工程材料市场信息价”中项目所在地的价格。信息价没有的，则由第三方造价咨询单位调查确定的工程项目当地市场材料价格计算确定。④ 管理费按原投标书中的管理费水平计算计

取。⑤ 利润按原投标书中的利润水平计算计取。⑥ 措施费取值：按原投标书中的措施费水平计算计取。⑦ 规费和税金的取值：按原投标书中的规费和税金水平计算计取。

如果本条第（3）项不适用，则由监理人与甲方及乙方商定或确定变更工作的单价。

三、合同价款及支付

1、签约合同价为_____元整（￥ _____元）。其中含暂列金额_____元，含暂估价_____元。

2、支付

本项目施工过程按磁大线、凉新线、长朝线、南高线4条线路实施情况分开支付，分开验收：

（1）合同签订后，甲方支付签约合同价（不含暂列金额）的10%；

（2）单条线路改造工程施工完成并经甲方或产权部门验收合格且正常使用后，甲方据实支付至该单条线路合同价格（不含暂列金额）的85%；

（3）完成所有线路施工任务，结算工作完成，乙方提交质量保证金后，支付至最终合同结算价格的98.5%；

（4）乙方无拖欠农民工工资等影响社会稳定因素的事情，提交工程款结清承诺函后支付剩余全部合同费用。

3、暂列金额和暂估价

（1）暂列金额：指招标文件中给定的，用于在签订协议书时尚未确定或不可预见变更的施工及其所需材料、工程设备、服务等的金额，包括以计日工方式支付的金额。经甲方同意，乙方可使用暂列金额，但应按照甲方规定的程序进行，并对合同价格进行相应调整。

（2）指招标文件中给定的，用于支付必然发生但暂时不能确定价格的专业服务、材料、设备专业工程的金额。

四、合同工期及相关要求

1、合同工期

预计开工日期为__年__月__日，工程要求在__年__月__日以前完成任务。逾期将予以违约处罚。缺陷责任期2年。

如遇下列情况，可顺延工期：

因自然灾害或人力不可抗拒的原因被迫停工。

2、履约担保

履约保证金的形式：银行保函或具有银监会或其派出机构颁发的金融许可证且业务范围含非融资性担保的金融机构出具的保函、现金、支票。

履约保证金的金额为10％签约合同价，由乙方收到中标通知书后30天之内，并在签订合同协议书之前，按8.5%签约合同价和1.5%签约合同价两种金额向甲方提交，同时通知监理人。

8.5%签约合同价的履约保证金，在本项目产权单位验收通过后28天内将其退还给乙方。

1.5%签约合同价的履约保证金，在本项目产权单位验收通过后24个月的28天内将其退还给

乙方。

履约保证金采用现金、支票形式时，不计利息。

五、施工标准及质量标准

1、按照国家颁发的电力工程施工规范和质量验收标准进行，其迁改方案要得到产权单位认可。

2、杆线的迁改工作应在产权单位指导下完成。

3、验收以国家颁发的施工验收规范、质量检验标准及施工图为依据。

4、所有杆线迁改工作完成后需产权单位签字认可。

六、双方责任

1、甲方责任：

（1）负责按合同约定支付款项；

（2）负责检查、督办乙方按审定的方案进行迁改，保证工程进度；

（3）参与对已完成的杆线迁改工程进行验收，并收集指导相关资料归档；

2、乙方责任：

（1）乙方应复核设计图纸，若发现施工图设计不符合规定，应及时告知甲方；

（2）根据施工图编制实施方案及施工计划，并经甲方审批；

（3）按照审批的实施方案及施工计划，负责组织施工；按时、按质、按量完成合同约定并移交项目资料；

（4）乙方施工用具自备并要符合安全使用标准；

（5）在实施过程中，如发生异常情况，应及时向甲方以书面形式汇报；

（6）工程完工后，若未通过产权单位的验收，应按照要求及时整改，直至产权单位验收。

七、验收和交接标准

（1）工程结束后经双方和产权单位现场验收并移交，达到国家规范要求。

八、施工管理和安全管理

1、甲方委派协调部工作人员作为本工程现场联系人，督促履行本合同的各项条款。

2、乙方有教育管理施工人员严格执行操作规程进行安全施工的责任。在施工中所发生施工人员安全事故和其他责任事故，均由乙方负责。

九、分包

1.专业分包

本项目不允许专业分包。一经发现，招标人将按国家和湖北省有关规定给予严厉处罚。

2.劳务合作

在工程施工过程中，乙方进行劳务合作必须遵守以下规定：

(1)劳务合作人应具有劳务资质。

(2)劳务合作应当依法签订劳务合作合同，劳务合作合同必须由乙方的法定代表人或其委托代理人与劳务合作人直接签订，不得由他人代签。乙方的项目经理部、项目经理、施工班组等不具备用工主体资格，不能与劳务合作人签订劳务合作合同。乙方应向甲方和监理人提交劳务合作合同副本并报项目所在地劳动保障部门备案。

(3)乙方雇用的劳务作业应加入到乙方的施工班组统一管理。有关施工质量、施工安全、施工进度、环境保护、技术方案、试验检测、材料保管与供应、机械设备等都必须由乙方管理与调配，不得以包代管。

(4)乙方应当对劳务合作人员进行安全培训和管理，劳务合作人不得将其分包的劳务作业再次分包。

违反上述规定之一者属违规合作。

十、附则

1、本合同一式陆份，甲方叁份，乙方叁份，具有同等效力。

2、本合同未尽事宜，另行协商解决。协商不成的，双方均有权向工程所在地人民法院提起诉讼。

甲方 ：_____（盖单位章）

法定代表人（签名）：

或其授权的代理人 （签名）：

乙方：_____（盖单位章）

法定代表人（签名）

或其授权的代理人 （签名）：

附件二 廉政合同

廉 政 合 同

根据《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，_____(项目名称)的项目法人_____(项目法人名称，以下简称“发包人”)与该项目_____标段的施工单位_____(施工单位名称，以下简称“承包人”)，特订立如下合同。

1. 发包人和承包人双方的权利和义务

(1)严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通运输部的有关规定。

(2)严格执行_____(项目名称)_____(标段名称)施工合同文件，自觉按合同办事。

(3)双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则(法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外)，不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

(4)建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

(5)发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

(6)发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

2. 发包人的义务

(1)发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得让承包人报销任何应由发包人或发包人工作人员个人支付的费用等。

(2)发包人工作人员不得参加承包人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受承包人提供的通信工具、交通工具和高档办公用品等。

(3)发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

(4)发包人工作人员及其配偶、子女不得从事与发包人工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。

(5)发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推销材料，不得要求承包人购买合同规定外的材料和设备。

(6)发包人工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。

3. **承包人的义务**

(1)承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

(2)承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或个人支付的任何费用。

(3)承包人不得以任何理由安排发包人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

(4)承包人不得为发包人单位和个人购置或提供通信工具、交通工具和高档办公用品等。

4. **违约责任**

(1)发包人及其工作人员违反本合同第 1、2 条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

(2)承包人及其工作人员违反本合同第 1、3 条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，发包人建议交通运输主管部门给予承包人一至三年内不得进入其主管的公路建设市场的处罚。

5. 双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。由发包人或发包人上级单位的纪检监察部门约请承包人或承包人上级单位纪检监察部门对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

6. 本合同有效期为发包人和承包人签署之日起至该工程项目竣工验收后止。

7. 本合同作为_____(项目名称)_____标段施工合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即生效。

8. 本合同一式四份，由发包人和承包人各执一份，送交发包人和承包人的监督单位各一份。

发包人：_____(盖单位章)　　承包人：_____(盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：__(签字)　法定代表人或其委托代理人：___(签字)

_____年_____月_____日　　_____年_____月_____日

发包人监督单位：(全称)(盖单位章)　　承包人监督单位：(全称)(盖单位章)

附件三 安全生产合同

安全生产合同

为在_____(项目名称)_____标段施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包人_____(发包人名称，以下简称“发包人”)与承包人_____(承包人名称，以下简称“承包人”)特此签订安全生产合同。

1.发包人职责

(1)严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

(2)按照“安全第一、预防为主、综合治理”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

(3)重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

(4)定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

(5)组织对承包人施工现场进行安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。

2.承包人职责

(1)严格遵守《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》等国家有关安全生产的法律法规、《公路水运工程安全生产监督管理办法》、《企业安全生产费用提取和使用管理办法》财资〔2022〕136 号和《公路工程施工安全技术规范》等有关安全生产的规定。认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

(2)坚持“安全第一、预防为主、综合治理”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本合同的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

(3)建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人(包括临时雇请的民工)的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按《公路水运工程安全生产监督管理办法》规定的最低数量和资质条件配备专职安全生产管理人员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

(4)承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

(5)承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产考核合格证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机

动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

(6)对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

(7)操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

(8)所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

(9)施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

(10)承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

(11)安全生产费用按照《公路水运工程安全生产监督管理办法》、《企业安全生产费用提取和使用管理办法》财资〔2022〕136 号的相关规定使用和管理。

3.违约责任

如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。

4. 本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效，全部工程竣工验收后失效。

5. 本合同正本二份、副本____份，合同双方各执正本一份，副本____份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

发包人：_____(盖单位章)　　承包人：_____(盖单位章)
法定代表人或其委托代理人：__(签字)　法定代表人或其委托代理人：__(签字)
_____年_____月_____日　　_____年_____月_____日

附件四 其他管理和技术人员最低要求

人员	数量	资 格 要 求
项目总工	1	1、工程师技术职称； 2、近 5 年内至少担任过 1 个类似项目的项目总工或技术负责人。
安全员	1	1、具有行业主管部门颁发的安全生产“三类人员”C 类证书； 2、有类似项目施工安全管理经验。
计划与计量工程师	1	具有一级造价师证书。
资料员	1	/

1、上述人员不作为资格评审的内容，具体人选由发包人和中标人在合同签订之前确定，且经发包人审批后作为派驻本标段的项目管理机构主要人员，未经发包人同意不允许更换。
2、上述人员应根据发包人指示，按工程进度分批进驻工程现场。
3、其他管理和技术人员投标时不需填写。

附件五 主要机械设备和试验检测设备最低要求

序号	设备名称	规格、功率及容量	单位	最低数量要求
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				

注：招标人应在招标文件中规定若投标人在所投标段中标需提供的主要机械设备和试验检测设备，主要机械设备和试验检测设备最低要求不作为本次评标内容。招标人将在合同谈判阶段要求中标人按照本表的最低要求填报为本标段配备的主要设备，在经招标人审批后作为投入本标段的主要设备且不允许更换。

附件六 项目经理委任书

(承包人全称)
(合同工程名称) 项目经理委任书

致：(发包人全称)

(承包人全称) 法定代表人 (职务、姓名) 代表本单位委任 (职务、姓名) 为(合同工程名称)的项目经理。凡本合同执行中的有关技术、工程进度、现场管理、质量检验、结算与支付等方面工作，由 (姓名) 代表本单位全面负责。

承包人：_____(盖单位章)

法定代表人：_____(职务)_____

_____(姓名)_____

_____(签字)_____

_____年_____月_____日

抄送：(监理人)

附件七 履约保证金格式

如采用银行保函，格式如下。

履约保证金的金额：合同总价的 1.5%。

履约保证金

_____(发包人名称)：

鉴于_____(发包人名称，以下简称“发包人”)接受_____(承包人名称，以下简称“承包人”)于_____年____月____日参加_____(项目名称)_____标段施工的投标。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方订立的合同，向你方提供担保。

1. 担保金额人民币（大写） 元（¥ 元）。

2. 担保有效期自发包人与承包人订立的合同生效之日起至 XXXX 年 XX 月 XX 日（推算的本项目产权单位验收通过后 24 个月，以利于保函的开具）。

3. 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在 7 天内无条件支付，无须你方出具证明或陈述理由。

4. 发包人和承包人按合同条款的约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

担保人名称：_____(盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：_____(签字)

地　　址：_____

邮政编码：_____

电　　话：_____

传　　真：_____

_____ 年_____月 _____日

注：在不违反上述履约保证金实质性内容的前提下，承包人可根据银行要求适当调整履约保证金格式。

履约保证金的金额：合同总价的 8.5%。

履约保证金

_____(发包人名称)：

鉴于_____(发包人名称，以下简称“发包人”)接受_____(承包人名称，以下简称“承包人”)于_____年____月____日参加_____(项目名称)_____标段施工的投标。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方订立的合同，向你方提供担保。

1. 担保金额人民币（大写） 元（¥ 元）。

2. 担保有效期自发包人与承包人订立的合同生效之日至本项目产权单位验收通过之日止。

3. 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在 7 天内无条件支付，无须你方出具证明或陈述理由。

4. 发包人和承包人按合同条款的约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

担保人名称：_____(盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：_____(签字)

地　　址：_____

邮政编码：_____

电　　话：_____

传　　真：_____

_____ 年_____月 _____日

注：在不违反上述履约保证金实质性内容的前提下，承包人可根据银行要求适当调整履约保证金格式。

附件八 工程资金监管协议格式

(发包人与承包人签订合同协议书时应与发包人指定的银行签署工程资金监管协议，工程资金监管协议内容在保证本项目资金有效监管的前提下由三方共同商定)

工程资金监管协议

发包人：_____(以下简称“甲方”)

承包人：_____(以下简称“乙方”)

经办银行：_____(以下简称“丙方”)

为了促进_____(项目名称)的顺利实施，管好用好建设资金，确保工程资金专款专用，同时为承包人提供便捷有效的银行业务服务，根据_____(项目名称)合同条款有关规定，经甲、乙、丙三方协商，达成协议如下：

1. 资金管理的内容

(1)乙方为完成_____(项目名称)工程成立的项目经理部在丙方开设基本结算户；

(2)甲方应按合同规定将工程款汇入乙方在丙方开设的账户；

(3)乙方应将流动资金及甲方所拨付资金专项用于_____(项目名称)；

(4)丙方应为乙方提供便捷有效的银行业务服务，并接受甲方委托对乙方在丙方开设的基本结算户资金使用情况进行监督。

2. 甲方的权责

(1)按照_____(项目名称)合同有关条款规定的时间和方式，向乙方支付工程款；

(2)在发现乙方将本项目资金挪用、转移时，甲方有权中止工程支付，直至乙方改正为止；

(3)不定期审查丙方对乙方的资金使用监督情况，如丙方不能履行其责任，甲方有权随时终止本协议；

(4)在乙、丙双方发生争议时，甲方应负责协调、解决。

3. 乙方的权责

(1)项目经理部成立以后，乙方应尽快在丙方开设基本结算户；

(2)确保本项目资金专款专用，不发生挪用、转移资金的现象；保证不通过权益转让、抵押、担保承担债务等任何其他方式使用基本结算户的资金；

(3)办理材料、设备等采购业务金额在__万元以上的，应出示购货合同、协议和发票；在办理总额超过__万元以上的采购业务时，应将合同、协议和发票复印件送丙方备案；购买应急材料、设备时可先办理支付手续，但事后必须补备有关资料；

(4)用银行转账支票办理支付款项时，必须将转账支票送交丙方，由丙方负责办理支票转付手续；

(5)向分包单位支付工程进度款时，应附甲方批准分包的文件；

(6)向上级单位缴纳管理费、机械设备及周转材料租赁摊销费等款项时，应附上级单位出具的转账通知等有关资料，以确保资金专款专用。

4. 丙方的权责

(1)成立_____(项目名称)工程资金管理服务小组，明确业务流程，提高工作效率，杜绝“压票”现象；

(2)根据乙方提供的购货合同、协议和发票，检查其所购材料、设备是否用于___(项目名称)工程建设，对本标段以外的购货款项，有权拒绝办理，并及时报告甲方；

(3)根据乙方与分包单位签订的合同及支付文件，检查其支付款项是否符合有关条件，向分包单位以外单位的支付有权拒绝办理，并及时报告甲方；

(4)根据乙方提供的上级单位出具的转账通知等有关资料，办理管理费、机械设备及周转材料租赁摊销费等款项的支付；对超出转账通知等有关资料以外的支付，有权拒绝办理，并及时报告甲方；

(5)定期将乙方前一个周期的支付情况，整理后书面报送甲方；乙方复印备案的材料一并送甲方。

5. 甲、乙、丙三方都应履行保密责任，不得将其他两方的业务情况透露给三方以外的其他单位或个人。

6. 本协议有效期自乙方在丙方开户起，至工程交工验收甲方向乙方颁发交工验收证书后结束。

7. 本协议未尽事宜，由甲方牵头，三方协商解决。

8. 本协议正本三份、副本__份。合同三方各执正本一份、副本__份，当正本与副本内容不一致时，以正本为准。

发包人：_____(盖单位章)
法定代表人或其委托代理人：_____(签字)
_____年_____月 ____ 日

承包人：_____(盖单位章)
法定代表人或其委托代理人：_____(签字)
_____年_____月 ____ 日

经办银行：_____(盖单位章)
法定代表人或其委托代理人：　　(签字)
年　　月　　日

附件九：结算确认书、最终结清确认书格式

（一）：结算确认书格式

结算确认书

项目名称：_____

建设单位：_____（发包人）

施工单位：_____（承包人）

监理单位：_____

该工程的整体施工及竣工验收已完成，竣工验收及缺陷修复已完成，并按合同有关要求对工程数量、造价等进行了全面度量与核算，双方同意竣工结算如下：

1、签约合同总价：_____元整（大写）￥：_____元

2、竣工结算总价：_____元整（大写）￥：_____元

3、累计已付工程款：_____元整（大写）￥：_____元

4、竣工结算应付剩余工程款：_____元整（大写）￥：_____元

5、应付剩余工程款中含质量保证金：____元整（大写）￥：_____元

施工单位谨此声明：我单位承诺，发包人、承包人双方完成费用结算后，若发包人委托第三方审计机构或政府审计部门对本项目进行审计的，承包人承诺配合发包人完成审计工作。双方同意，若发包人委托第三方审计机构或政府审计部门出具的审计报告载明的审计结论对费用结算金额提出审减意见，则承包人应在收到发包人书面通知之日起 30 日内，将审减部分的金额全额退还发包人。逾期未退还的，承包人应按全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率（一年期 LPR）的利率向发包人支付逾期返还违约金。违约金计算基数为承包人未退还的审减金额，时间从应退而未退该款额之日算起（不计复利）。

建设单位：_____	施工单位：_____
（盖章）	（盖章）
法定代表人：_____	法定代表人：_____
日　　期：_____	日　　期：_____
或授权代理人：_____	或授权代理人：_____
日　　期：_____	日　　期：_____

（二）：最终结清确认书格式

最终结清确认书

项目名称：_____

建设单位：_____

施工单位：_____

监理单位：_____

本工程_____工作合同的工作内容均已完成，并按合同有关要求对工程数量、造价等进行了全面度量与核算，双方同意结清如下：

1、签约合同总价：人民币_____

2、竣工结算总价：人民币_____

3、累计计量金额：人民币_____

4、累计已支付金额：人民币_____

5、最终应结清金额：人民币_____

收款人户名：_____

帐号：_____

开户银行：_____

谨此声明：我单位在收取上述竣工结清费用后，本合同项下所有内容的结算费用（含合同和各项变更等费用）全部结清。我单位保证不再向合同建设单位索取与本合同项下的任何费用，并负责按合同规定及国家有关法规向驻地部门缴纳税金或向有关第三者支付相关款项，同时承担工程有关的义务以及质量终身责任制。

建设单位：_____

（盖章）

法定代表人：_____

日　　期：_____

或授权代理人：_____

日　　期：_____

施工单位：_____

（盖章）

法定代表人：_____

日　　期：_____

或授权代理人：_____

日　　期：_____

第五章　工程量清单

（“工程量清单”原则上应根据交通运输部发布的《公路工程标准施工招标文件》（2018 年版）第五章“工程量清单”，结合招标项目特点和招标内容进行修改、补充，提供工程量固化清单）

第　二　卷

第六章　图纸（另册）

第　三　卷

第七章　技术规范（另册）

第八章　工程量清单计量规则（另册）

第　四　卷

第九章　投标文件格式

_____（项目名称）_____（标段名称）施工招标

投标文件

（商务及技术文件）

投标人：_____（盖单位章）

_____年_____月_____日

目　　录

一、投标函及投标函附录

二、法定代表人身份证明

三、投标保证金

四、联合体协议书（如有）

五、分包意向协议书（适用于政府采购工程）

六、中小企业声明函（适用于政府采购工程）

七、项目管理机构

八、资格审查资料

(一)投标人基本情况表

(二)近年财务状况表

(三)近年完成的类似项目情况表

(四)信誉承诺书

(五)拟委任的主要人员及其他管理和技术人员组成表

(六)拟委任的项目经理和项目总工资历表

(七)拟委任的其他管理和技术人员资历表（如有）

(八)拟投入本标段的主要施工机械表（如有）

(九)拟配备本标段的主要材料试验、测量、质检仪器设备表

九、施工组织设计

十、第一信封其他材料

十一、财务会计报表

一、投标函及投标函附录

（一）投标函

_____（招标人名称）：

1．我方已仔细研究_____（项目名称）_____标段施工招标文件的全部内容（含补遗书第___号至第___号），在考察工程现场后，愿意以第二个信封（报价文件）中的投标总报价（或根据招标文件规定修正核实后确定的另一金额），按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量目标和安全目标符合招标文件规定。

2．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不撤销投标文件。

3．工期：____日历天。

4．我方拟派的项目经理：_____（姓名），证书名称：_____，证书编号：_____。

5．如我方中标，我方承诺：

（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）按照招标文件要求提交履约保证金；

（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务；

（5）在你方和我方进行合同谈判之前，我方将按照合同附件提出的最低要求填报派驻本标段的其他管理和技术人员及主要机械设备和试验检测设备，经你方审批后作为派驻本标段的项目管理机构主要人员且不进行更换。如我方拟派驻的人员和设备不满足合同附件要求，你方有权取消我方中标资格。

6．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在招标文件第二章“投标人须知”第 1.4.3 项和第 1.4.4 项规定的任何一种情形。

7．在合同协议书正式签署生效之前，本投标函连同你方的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

8．我方理解，你方不一定接受最低标价的投标或你方接到的其他任何投标。同时也理解，你方不负担我方的任何投标费用。

9．随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）_____元（¥_____）。

10．_____（其他补充说明）。

投 标 人：_____（盖单位章）

法定代表人：_____（签字）

地　　址：_____

网　　址：_____

电　　话：_____

传　　真：_____

邮政编码：_____

_____年_____月_____日

注：项目经理如是注册类执业资格，证书名称填写注册证书类别、级别，其证书编号应填写注册执业证书编号。如是职称证书，证书名称填写专业类别、级别，其证书编号应填写职称证书编号。

（二）投标函附录

序号	条款名称	合同条款号	约定内容	备注
1				
2				
……	……	……	……	
……	……	……	……	

投标人：_____(盖单位章)

法定代表人：_____(签字)

_____年_____月_____日

备注：招标人应根据招标文件合同条款的主要内容对本表内容进行扩充、修改。

二、法定代表人身份证明

投标人名称：_____

单位性质：_____

地址：_____

成立时间：_____ 年_____ 月_____ 日

经营期限：_____

姓名：_____ 性别：_____ 年龄：_____职务：_____

系_____（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法人代表身份证复印件

投标人：_____（盖单位章）

_____年_____月_____ 日

三、投标保证金

投标保证金（现金）

_____（招标人名称）：

我方于_____ 年_____月_____日参加 _____（项目名称）（标段名称）施工的投标，我方已按照本项目招标文件的规定提交了金额为万元的投标保证金，我方承诺出现以下情形时，你方可不予退还我方提交的投标保证金：

1. 在规定的投标有效期内撤销或者修改投标文件。

2. 在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同、在签订合同时向招标人提出附加条件或未按招标文件规定提交履约保证金。

附：《基本账户开户许可证》（基本存款账户信息）、银行汇款凭证的扫描件。

投 标 人：_____（盖单位章）

法定代表人：_____（签字）

_____年_____月_____日

备注:招标文件要求以现金形式（包括现钞、银行汇票、银行电汇、支票）提交投标保证金的，

投标人除按规定方式提交保证金外，还应在投标文件中采用本格式告知招标人。

投标保证金（保函）

保函编号：_

_____（招标人名称）：

鉴于_____（投标人名称）（以下简称“投标人”）参加你方_____（项目名称）_____（标段名称）的_____投标（标段编号：_____），（担保人名称）（以下简称“我方”）受该投标人委托，在此无条件地、不可撤销地保证：一旦收到你方提出的下述任何一种事实的书面通知，在 7 日内无条件地向你方支付总额不超过_____（投标保函额度）的任何你方要求的金额：

1．投标人在规定的投标有效期内撤销或者修改其投标文件。

2．投标人在收到中标通知书后无正当理由而未在规定期限内与贵方签署合同，或者在签订合同时向招标人提出附加条件。

3．投标人在收到中标通知书后未能在规定期限内向贵方提交招标文件所要求的履约担保。

本保函在投标有效期内保持有效，除非你方提前终止或解除本保函。要求我方承担保证责任的通知应在投标有效期内送达我方。

本保函项下所有权利和义务均受中华人民共和国法律管辖和制约。

担保人名称：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

地　　址：_____

邮政编码：_____

电　　话：_____

传　　真：_____

_____年_____月_____日

备注：　**投标人采用保函形式提交投标保证金的应当采用本格式。也可采用银行提供的保函格式，但保函担保的内容、金额、期限不得背离招标文件约定的实质性内容。**

四、联合体协议书（如有）

_____（所有成员单位名称）自愿组成_____（联合体名称）联合体，共同参加_____（项目名称）_____（标段名称）施工投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1._____（某成员单位名称）为_____（联合体名称）牵头人。

2. 联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，处理与之有关的一切事务，并负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3. 联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4. 联合体牵头人代表联合体签署投标文件，联合体牵头人的所有承诺均认为代表了联合体各成员。

5.联合体各成员单位内部的职责分工如下：（牵头人名称）承担_____专业工程，占总工程量的___%；（成员一名称）承担____专业工程，占总工程量的_____%；……。

6.投标工作和联合体在中标后工程实施过程中的有关费用按各自承担的工作量分摊。

7. 本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

8.本协议书一式____份，联合体成员和招标人各执一份。

牵头人名称：_____（盖单位章）

法定代表人：_____（签字）

成员一名称：_____（盖单位章）

法定代表人：_____（签字）

成员二名称：_____（盖单位章）

法定代表人：_____（签字）

……

_____年 _____月____日

注：1. 本格式适用于联合体投标的单位。

2. 投标人未采用联合体投标的，投标文件中不需联合体协议书。也无须盖单位章和签字。

3. 政府采购工程部分预留专门面向中小企业采购的项目，招标人要求大型企业与中小微企业组成联合体形式投标，且联合体中的中小企业承担的部分达到一定比例的，联合体协议书第 5 条中应当按照第一章招标公告附录 B“政府采购工程预留工作及金额”的范围，明确联合体各方承担的合同工作内容、合同金额及合同金额与项目合同金额的占比。同时，声明组成联合体的中小企业与联合体内其他企业之间是否存在直接控股、管理关系。

4. 政府采购工程未预留份额专门面向中小企业采购的项目，招标人接受大中型企业与小微企业组成联合体形式投标，且联合体中的小微企业承担的部分达到一定比例可享受价格扣除或增加价格分优惠政策的，联合体协议书第 5 条中应当明确联合体各方承担的合同工作内容、合同金额及合同金额与项目合同金额的占比。同时，声明组成联合体的小微企业与联合体内其他企业是否存在直接控股、管理关系。

5. 以联合体形式参与本项目投标的，投标文件的联合体协议书可由双方采用电子签章；无法使用电子签章的，需在完成填写之后，按照要求进行盖章，然后上传该协议书的电子扫描件。

五、分包意向协议书（适用于政府采购工程）

本项目无需提供

六、中小企业声明函（适用于政府采购工程）

本项目无需提供

七、项目管理机构

本项目无需提供

八、资格审查资料

(一)投标人基本情况表

<table>
<tr><td>投标人名称</td><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td>注册地址</td><td colspan="3"></td><td>邮政编码</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">联系方式</td><td>联系人</td><td colspan="2"></td><td>电 话</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>传 真</td><td colspan="2"></td><td>电子邮件</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>法定代表人</td><td>姓名</td><td></td><td>技术职称</td><td></td><td>电话</td><td></td></tr>
<tr><td>技术负责人</td><td>姓名</td><td></td><td>技术职称</td><td></td><td>电话</td><td></td></tr>
<tr><td>营业执照号</td><td colspan="2"></td><td colspan="5">员工总人数：</td></tr>
<tr><td>企业资质等级</td><td colspan="2"></td><td rowspan="6">其中</td><td>项目经理</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>注册资本</td><td colspan="2"></td><td>高级职称人员</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成立日期</td><td colspan="2"></td><td>中级职称人员</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>基本账户开户银行</td><td colspan="2"></td><td>初级职称人员</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>基本账户银行账号</td><td colspan="2"></td><td>技工</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>经营范围</td><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td>投标人关联企业情况</td><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td>备注</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

注：本表应按招标公告附录 1 资格审查条件(资质最低要求)要求填写，并在表后附相应证明材料 。

（二）近年财务状况表（本项目不适用，投标人无需填写）

项目或指标	单位	年	年	年
一. 注册资本	万元			
二. 净资产	万元			
三. 总资产	万元			
四. 固定资产	万元			
五. 流动资产	万元			
六. 流动负债	万元			
七. 负债合计	万元			
八. 营业收入	万元			
九. 净利润	万元			
十. 现金流量净额	万元			
十一. 主要财务指标				
1. 净资产收益率	%			
2. 总资产报酬率	%			
3. 主营业务利润率	%			
4. 资产负债率	%			
5. 流动比率	%			
6. 速动比率	%			

注：本表应按招标公告附录 2 资格审查条件(财务最低要求)要求填写，并在表后附相应证明材料。

（三）近年完成的类似项目情况表

近年完成的类似项目情况表

项目名称	
项目所在地	
发包人名称	
发包人地址	
发包人电话	
合同价格	
开工日期	
交工日期	
竣工日期	
承担的工作	
工程质量	
项目经理	
项目总工	
总监理工程师及电话	
项目描述	
备注	

注：每张表格只填写一个项目，并标明序号；投标人应按招标公告附录 2 资格审查条件（业绩最低要求）要求填写,并提供相应施工业绩证明材料。

(四)信誉承诺书

信誉情况承诺函

（投标人名称）郑重承诺如下：

1、我公司没有处于被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书的状态；

2、我公司不存在财产被接管或进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

3、我公司没有被交通运输主管部门或其他有权作出处罚的部门作出取消在湖北省交通建设市场投标资格，我公司没有被被交通运输主管部门或其他有权作出处罚的部门作出禁止进入湖北公路建设市场的处罚且处于有效期内；

4、我公司没有被列入湖北省公路水路工程建设市场黑名单且处于有效期内。

5、我公司不存在下列不良状况或不良信用记录：

（1）在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）中被列入严重违法失信企业名单的；

（2）在“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/）中被列入失信被执行人名单；

（3）投标人或其法定代表人、拟委任的项目经理在近三年内被人民法院判决为行贿罪的；

（4）其他在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中被列入严重失信主体名单，且按联合惩戒要求禁止参与招投标的。

6、如在发出中标通知书之前发现我公司存在违反上述 1~8 条所列情形，招标人有权取消我公司中标资格。

7、我公司承诺以上信息均属实，如发现我公司存在漏报、瞒报或虚假填报的，我公司将接受招标人及有关行政主管部门按弄虚作假处理我公司的投标行为。

8、我公司承诺：为了核实投标文件信息的真实性或配合招标人处理异议，同意按招标人书面通知要求的合理时间内，配合提供相关资料、证书原件及其它相关证明材料原件。

我公司承诺：如未能在招标人书面通知的合理时间内提供相关资料或证书原件或其它相关证明材料原件的，或提供的原件与投标文件不符，或存在弄虚作假行为的，接受招标人取消我公司中标资格并报行政主管部门作为不良记录纳入全国公路建设市场监督管理系统。

投 标 人：_____（盖单位章）

_____年_____月_____日

（五）拟委任的主要人员及其他管理和技术人员组成表

姓名	职务	职称	拟在本标段工程任职	工作年限	类似施工经验年限	执业或职业资格证明				
						证书名称	级别	证号	专业	是否参加了社会保险

(六)拟委任的项目经理和项目总工资历表

拟委任的项目经理资历表

姓　　名		年　　龄		专　　业	
技术职称		学　　历		拟在本标段 工程任职	
工作年限				类似施工经验年限	
毕业学校	_____年___月毕业于_____学校_____专业，学制_____年				
经　　历					
时　间	参加过的类似工程项目名称			担任职务	发包人及联系电话

注：投标人应按招标公告附录 4 资格审查条件（主要人员最低要求）要求填写，并提供相应证明材料。

（七）拟委任的其他管理和技术人员资历表（如有）

拟委任的其他管理和技术人员资历表可不填写

（八）拟投入本标段的主要施工机械表（如有）

拟投入本标段的主要施工机械表可不填写

（九）拟配备本标段的主要材料试验、测量、质检仪器设备表

本项内容可不填写

九、施工组织设计

投标人应按以下要点编制施工组织设计（文字宜精炼、内容具有针对性）：

1. 总体施工组织布置及规划、资源配置、组织协调保障措施；

2. 主要工程项目的施工方案、方法与技术措施，协助接入招标人指定充电桩运营管理平台实施方案；

3. 工期、工程质量、安全生产管理体系及保证措施；

4. 缺陷责任期服务及后期运营维护保障措施。

十、第一信封其他材料

提示：上传至其他材料的内容会在发布评标结果公示时公布

投标人在此附：

1、主要人员到岗承诺函；

主要人员到岗承诺函

_____（招标人名称）：

我方参加了_____（项目名称）_____标段施工投标，若我方中标，我方在此承诺：

我方投标文件中填报的主要人员_____（项目经理姓名）能够及时到岗。

如我方违背了上述承诺，由你方将我方的违约行为上报省级交通主管部门，作为不良记录纳入公路建设市场信用信息管理系统，并列入湖北省公路水路工程建设市场“黑名单”。

投 标 人：_____（盖章）

法定代表人：_____（签字）

_____年_____月_____日

2、投标人认为与投标有关的其他材料。

十一、财务会计报表

上传至此处的内容为财务状况表中的财务会计报表，不会对外公布

_____（项目名称）_____（标段名称）施工招标

投　标　文　件

（报价文件）

投标人：_____（盖单位章）

_____年_____月_____日

目　　录

一、投标函

二、已标价工程量清单

三、第二信封其他材料

一、投标函

_____（招标人名称）：

1.我方已仔细研究_____（项目名称）_____标段施工招标文件的全部内容（含补遗书第___号至第___号），在考察工程现场后，愿意以人民币（大写）_____（¥_____元）的投标总报价（或根据招标文件规定修正核实后确定的另一金额，其中，增值税税率为_____），按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷。

2.在合同协议书正式签署生效之前，本投标函连同你方的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

3._____（其他补充说明）。

投 标 人：_____（盖单位章）
法定代表人：_____（签字）
地　　址：_____
网　　址：_____
电　　话：_____
传　　真：_____
邮政编码：_____

_____年_____月_____日

二、已标价工程量清单

三、第二信封其他材料

（一）价格清单

投标人按照招标人提供的工程量固化清单电子文件填写价格清单，价格清单说明文字不得进行修改或删减，否则，评标委员会将视其为不响应招标文件要求，否决其投标。

价格清单电子文件填写完成后放置在“已标价工程量清单”处。

（二）其他材料

投标人在此附：

1、其他材料。

（四）招标文件评标办法附件-《投标人允许纳入评标基准价计算的投标报价区间说明》

一、关于投标报价分区设定

1、以下区间范围内投标报价的数量为 Q:最高投标限价的 100%≥投标报价≥最高投标限价的 85%；

2、以下区间范围内投标报价的数量为 A:最高投标限价的 100%≥投标报价＞最高投标限价的 98.5%；

3、以下区间范围内投标报价的数量为 B:最高投标限价的 98.5%≥投标报价＞最高投标限价的 96.5%；

4、以下区间范围内投标报价的数量为 C:最高投标限价的 96.5%≥投标报价≥最高投标限价的 88.5%；

5、以下区间范围内投标报价的数量为 D:最高投标限价的 88.5%＞投标报价≥最高投标限价的 86.5%；

6、以下区间范围内投标报价的数量为 E:最高投标限价的 86.5%＞投标报价≥最高投标限价的 85%。

二、关于分区调整纳入评标基准价计算的范围

1、A 区域范围：

（1）当 A≤Q×10%时，所有 A 区范围内的投标报价均纳入评标基准价计算；

（2）当 A＞Q×10%时，所有 A 区范围内的投标报价从高到低依次扣减，不再纳入评标基准价计算，扣减至 A≤Q×10%为止，扣减后剩余 A 区范围内的投标报价纳入评标基准价计算。

2、B 区域范围：

（1）当 B≤Q×15%时，所有 B 区范围内的投标报价均纳入评标基准价计算；

（2）当 B＞Q×15%时，所有 B 区范围内的投标报价从高到低依次扣减，不再纳入评标基准价计算，扣减至 B≤Q×15%为止，扣减后剩余 B 区范围内的投标报价纳入评标基准价计算。

3、C 区域范围：

所有 C 区范围内的投标报价均纳入评标基准价计算。

4、D 区域范围：

（1）当 D≤Q×15%时，所有 D 区范围内的投标报价均纳入评标基准价计算；

（2）当 D＞Q×15%时，所有 D 区范围内的投标报价从低到高依次扣减，不再纳入评标基准价计算，扣减至 D≤Q×15%为止，扣减后剩余 D 区范围内的投标报价纳入评标基准价计算。

5、E 区域范围：

（1）当 E≤Q×10%时，所有 E 区范围内的投标报价均纳入评标基准价计算；

（2）当 E＞Q×10%时，所有 E 区范围内的投标报价从低到高依次扣减，不再纳入评标基准价计算，扣减至 E≤Q×10%为止，扣减后剩余 E 区范围内的投标报价纳入评标基准价计算。

三、有关数据取值的约定

1、计算最高投标限价相应百分比所对应的价格时，应当以人民币元为单位，取小数点后两位，小数点后第三位四舍五入，如 123456.78 元。

2、计算投标报价对应最高投标限价的百分比时，应当以百分数表示，取小数点后四位，小数点后第五位四舍五入，如 98.7654%。

3、计算有关区域范围内的投标报价数量时，应当取小数点后两位，小数点后第三位四舍五入，如 12.34 家投标单位。

4、其他未尽事宜参照上述原则进行取值计算。

四、计算算例

某招标项目最高投标限价为人民币 20695557.00 元，投标单位共 19 家，各投标单位的投标报价如下：

序号	单位名称	投标报价（元）
1	单位 1	20674861.52
2	单位 2	20674401.95
3	单位 3	20633472.28
4	单位 4	20592091.71
5	单位 5	20473695.10
6	单位 6	20033308.20
7	单位 7	20020881.82
8	单位 8	19971109.09
9	单位 9	19909125.86
10	单位 10	19288257.33
11	单位 11	18977692.97
12	单位 12	18832978.92
13	单位 13	18309155.56
14	单位 14	17632886.95
15	单位 15	17594051.32
16	单位 16	17593757.72
17	单位 17	17593658.92
18	单位 18	17592567.93

19	单位 19	17592245.36

算例计算方法

1.计算节点价格：

最高投标限价相应百分比所对应的价格如下表所示：

最高投标限价（元）	比例	对应节点价格（元）
20695557.00 元	100%	20695557.00
	98.50%	20385123.65
	96.50%	19971212.51
	88.50%	18315567.95
	86.50%	17901656.81
	85%	17591223.45

注：以上价格取小数点后两位，小数点后第三位四舍五入。

2.投标报价分区：

根据计算节点价格，将投标报价进行分区：该算例分区情况如下：

序号	单位名称	投标报价（元）	投标报价区域
1	单位 1	20674861.52	A 区
2	单位 2	20674401.95	
3	单位 3	20633472.28	
4	单位 4	20592091.71	
5	单位 5	20473695.10	
6	单位 6	20033308.20	B 区
7	单位 7	20020881.82	
8	单位 8	19971109.09	C 区
9	单位 9	19909125.86	
10	单位 10	19288257.33	
11	单位 11	18977692.97	
12	单位 12	18832978.92	
13	单位 13	18309155.56	D 区
14	单位 14	17632886.95	E 区
15	单位 15	17594051.32	
16	单位 16	17593757.72	
17	单位 17	17593658.92	
18	单位 18	17592567.93	
19	单位 19	17592245.36	

3.计算各分区纳入评标基准价计算单位数量：

（1）单位总数 Q=19 家单位；

（2）各区纳入评标基准价计算的单位家数：

A 区单位数量最多为 1 家（≤19*10%=1.90）；

B 区单位数量最多为 2 家（≤19*15%=2.85）；

C 区全部纳入评标基准价计算；

D 区单位数量最多为 2 家（≤19*15%=2.85）；

E 区单位数量最多为 1 家（≤19*10%=1.90）；

注：计算以上单位家数时，取小数点后两位。

4.扣减不纳入评标基准价的投标报价：

A 区：应纳入评标基准价的单位数量不超过 1 家，目前 A 区共 5 家单位。因此，按投标报价从高到低扣减 4 家，即单位 1、单位 2、单位 3、单位 4 的投标报价不纳入评标基准价计算，单位 5 的投标报价纳入评标基准价计算；

B 区：应纳入评标基准价的单位数量不超过 2 家，目前 B 区共 2 家单位。因此，B 区所有单位的投标报价均纳入评标基准价计算；

C 区：C 区所有单位的投标报价均纳入评标基准价计算；

D 区：应纳入评标基准价的单位数量不超过 2 家，目前 D 区共 1 家单位。因此，D 区所有单位的投标报价均纳入评标基准价计算；

E 区：应纳入评标基准价的单位数量不超过 1 家，目前 E 区共 6 家单位。因此，按投标报价从低到高扣减 5 家，即单位 19、单位 18、单位 17、单位 16、单位 15 的投标报价不纳入评标基准价计算，单位 14 的投标报价纳入评标基准价计算；

5.计算评标基准价：

综上，依据单位 5 至单位 14（共 10 家）的投标报价，按照招标文件规定的计算公式计算评标基准价。

提示：上传至其他材料的内容会在发布评标结果公示时公布

招标文件评标办法附件-《可能低于成本或者影响履约的异常低价说明、证明材料表》

类别	名称	具体内容
1.说明类	书面说明	系统、详细阐述其投标报价**是否**属于“低于成本或者影响履约的异常低价”的理由；承诺投标报价是否改变招标文件规定的统一报价基础，是否降低招标文件要求的设计、技术、质量、安全、耐久、环保、美观和服务等标准，是否增加全寿命周期运行维护次数和成本，是否会延误工期或服务期或供货期，是否愿意接受发包人提出的增加履约担保的要求。
2.证明材料类	成本分析表	逐项列出投标报价和完成项目预计的人工、材料、机械、管理费、税费等成本，并将投标报价与项目总成本进行对比。
	近期采购发票/合同	提供主要材料、设备的采购发票或合同扫描件，证明实际采购成本并与市场价进行对比。
	人工成本证明	拟投入项目人员近 1 年工资表、社保证明等，证明实际人工成本。
3.证明材料类	近年类似项目业绩	近年完成类似项目的业绩，并说明其成交价或合同价指标与项目投标报价指标的对比关系，提供下列业绩证明材料（包括但不限于）中的一种或多种：网上招标（询比）公告、中标公示的截图和网址、中标通知书、合同协议书、项目完工证明材料（如批复文件、交工验收证书、竣工验收证书、业主出具的履约证明材料等）、交通运输部“全国公路建设市场监督管理系统”截图等 注：类似项目业绩及其证明材料可参考招标文件中“业绩最低要求”的规定。